

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000240

Číslo dílčí smlouvy: 05PU-003258

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003.71218

Název související veřejné zakázky:

Výstavba stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD), Silničních meteostanic (SMS) a PDZ-M na vybraných komunikacích I. třídy – DUSP, VD-ZDS, IČ a AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

**společnost „Pontex/PGP – RD telematika – 2023“,
tvořená společníky:**

Pontex, spol. s r. o., vedoucí společník

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

státní podnik

zjq4rhz

ředitelka Správy České Budějovice

ředitelka Správy České Budějovice

ředitelka Správy České Budějovice

Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

407 63 439

CZ40763439 (plátce DPH)

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

společnost s ručením omezeným

_____, č.ú.: _____

_____ – jednatelem,

_____ – jednatelem,

_____ – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

kontaktní e-mail: _____

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

_____ předsedou představenstva

kontaktní e-mail:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29.02.2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
Vypracování projektové dokumentace v stupni DUSP, VD-ZDS, včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE, provedení nezbytné inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení jednotlivých staveb a výkon autorského dozoru projektanta na výzvu zadavatele při realizaci pro investiční akci „Výstavba stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD), Silničních meteostanic (SMS) a PDZ-M na vybraných komunikacích I. třídy – DUSP, VD-ZDS, IČ a AD“
další požadavky: dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice, Lidická tř. 49/110, 370 44 České Budějovice
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do: dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti



plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

11. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.


12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 3 – Předávací protokol

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Podpsal 
DN: cn= c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
email=
Datum: 2024.10.18 12:17:32
+02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace v stupni DUSP, VD-ZDS, včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE, provedení nezbytné inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení jednotlivých staveb a výkon autorského dozoru projektanta na výzvu zadavatele při realizaci pro investiční akci „**Výstavba stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD), Silničních meteostanic (SMS) a PDZ-M na vybraných komunikacích I. třídy – DUSP, VD-ZDS, IČ a AD**“ dle Smlouvy č. 05PU-003258.

Výstupem plnění bude vypracování dokumentace v stupních DUSP a VD-ZDS pro následující lokality ASD:

Stanoviště pro instalaci Automatických sčítačů dopravy (ASD):

- Silnice I/4 Kubova Huť (předpoklad napojení ze stávající SMS)
- Silnice I/19 Prasetín (předpoklad napojení ze stávající SMS)
- Silnice I/23 Děbolín (předpoklad napojení ze stávající SMS)
- Silnice I/29 Jamný (předpoklad napojení ze stávající SMS)
- Silnice I/23 Rodvínov
- Silnice I/19 Milevsko
- Silnice I/19 Dražice u Tábora

Stanoviště pro instalaci Silničních meteostanic (SMS) a doplnění PDZ-M:

- Silnice I/4 Zlešice (doplnění PDZ)
- Silnice I/39 Rájov (SMS i PDZ)
- Silnice I/39 Hořice (doplnění PDZ)
- Silnice I/4 Strážný (doplnění PDZ)

Před zahájením projekční přípravy budou provedeny přípravné práce spočívající v stanovení přesné pozice lokality, které budou za ŘSD odsouhlaseny.

V rámci přípravy DUSP budou provedeny nezbytné geodetické práce pro zjištění stávajícího stavu, průzkumy inženýrských sítí, prověření pozemků apod.

Součástí plnění je rovněž nezbytná inženýrská činnost pro zajištění společného povolení jednotlivých staveb.

Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu.

Termíny plnění:

- Koncept DUSP do 5 měsíců
- Čistopis DUSP do 2 týdnů od projednání případných připomínek
- Podání žádostí na stavební úřady ke společnému povolení staveb: do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP
- Koncept VD-ZDS do 2 měsíců od vydání pravomocného povolení
- Čistopis VD-ZDS do 2 týdnů od projednání případných připomínek
- Výkon AD na výzvu zadavatele, trvání plnění po celou dobu realizace stavby

Délka plnění:

- Zahájení plnění ode dne účinnosti smlouvy
- Trvání plnění po celou dobu realizace stavby (předpoklad 11 měsíců)

Předpoklad fakturace:

- Koncept DUSP, dílčí fakturace 75 % z ceny dokumentace
- Čistopis DUSP do fakturace ceny za dokumentaci
- Podání žádosti o společné povolení na stavební úřad, dílčí fakturace 75 % z ceny inženýrské činnosti
- Vydání pravomocného společného povolení, do fakturace ceny za inženýrskou činnost
- Koncept VD-ZDS, dílčí fakturace 75 % z ceny dokumentace
- Čistopis VD-ZDS, do fakturace ceny za dokumentaci
- Výkon AD, na základě odsouhlasených měsíčních výkazů

Výsledky poskytnutých služeb:

(soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu XC4)

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) – koncept

1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) – čistopis

1x čistopis potvrzený úřadem vč. dokladové části, 2x v listinné podobě vč. dokladové části a 1x digitálně na CD vč. dokladové části

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – koncept

1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – čistopis

2x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

Originál pravomocného společného povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace

1x v listinné podobě (+ 1x kopie na CD)

Dodavatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF.

Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů Ředitelství silnic a dálnic s. p. platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.

Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Popis plnění	Jednotková cena v Kč bez DPH	Počet jednotek	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena za počet jednotek v Kč s DPH
Služby dle čl. 3 této Dílčí smlouvy – přípravné práce, schválení lokalit	■	■	■	■	■
Služby dle čl. 3 této Dílčí smlouvy – projektová dokumentace DUSP	■	■	■	■	■
Služby dle čl. 3 této Dílčí smlouvy – výkon inženýrské činnosti	■	■	■	■	■
Služby dle čl. 3 této Dílčí smlouvy – projektová dokumentace VD- ZDS	■	■	■	■	■
Služby dle čl. 3 této Dílčí smlouvy – výkon AD (předpoklad)	■	■	■	■	■

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

společnost „Pontex/PGP – RD telematika – 2023“

zastoupena Pontex, spol. s r. o., vedoucí společník

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 407 63 439

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

[jméno zástupce ŘSD]

Pontex/PGP – RD telematika – 2023

[jméno zástupce dodavatele – bude doplněno]

Digitálně podepsal: _____

Datum: 22.10.2024 9:21:14 +02:00

Stránka 1 z 1