



Smlouva o dílo

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

číslo objednatele: 814 /OIRM/2016

(schváleno v PS, úkol č. 4/29.08.2016)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Příbram**
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 27-521689309/0800
Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková
Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka
Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Ing. Pavel Bureš
Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Petr Houdek
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Ing. Richard Wagner**
Sídlo/místo podnikání: V Cizině 568, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 12553522
DIČ: CZ6410201820
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 495242211/0100
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, registrující úřad MěÚ Příbram
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

III.

Předmět díla

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace (dále PD) „Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram“ ve stupni dokumentace pro stavební řízení (DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem – 6x v papírové podobě, 1x na CD nosiči ve formátu PDF a DWG. Soupis prací a rozpočet bude předán 3x v papírové podobě a 1x na CD nosiči ve formátu pdf a xls nebo xlsx.

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19.08.2016. PD bude zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 19.08.2016 (za podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek).

Předmětem díla je tedy zejména:

- a) Vypracování PD ve stupních DSP a DPS (rozsah: stavební část, ZTI, VZT, elektroinstalace) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, s platnou legislativou, normami, technickými předpisy, vyhláškou č. 169/2016 Sb. a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- b) Provedení potřebných průzkumů.
- c) Vypracování položkového rozpočtu stavby – slepý (soupis prací s výkazem výměr) v rozsahu a podrobnosti potřebných pro realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Soupis prací musí být vypracován ve formátu pdf a xls nebo xlsx v provedení rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele díla.
- d) Vypracování oceněného soupisu prací ve stanovené CÚ podobě (u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.)
- e) Zpracování časového harmonogramu stavby (týdenního).
- f) Zpracování dokladové části.

3.2. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána – musí proběhnout nejméně 3 kontrolní dny za účasti: zhotovitele PD
objednatele
provozovatele (Sportovní zařízení města Příbram)

Kontrolní dny svolává a organizuje zpracovatel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po podepsání smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne projektant do výstupů předaných objednateli.

3.3. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nspecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatel zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

- Zahájení díla - ihned po podpisu smlouvy
- Dokončení díla - stupeň DSP do 05.10.2016
- stupeň DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu do 03.11.2016

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

du se
ými

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. III, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši **105.500,00 Kč bez DPH** (slovy stopěttisícpětset korun českých).

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap plnění díla

- a) zaměření, zjištění inženýrských sítí, průzkumné práce
- b) stupeň DSP
- c) stupeň DPS
- d) autorský dozor

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „**Projektová dokumentace – Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram**“ a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

9.2. V
doru
nem

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.**

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
- b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
- c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě
- d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci - „**Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram**“ v počtu paré dle čl. III, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování PD jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní – li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a soupisem prací včetně výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatel k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě a z této smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

12.5. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: cenová nabídka ze dne 19.08.2016

V Příbrami dne1.9.-2016.....

za objednatele:



Ing. Jindřich Vařeka
starosta

za zhotovitele:



Ing. Richard Wagner





ING. RICHARD WAGNER

Váš dopis zn./ze dne : výzva k podání nabídky
Číslo jednací :
Vyřizuje/tel. linka : Ing. Richard Wagner / +420 603 158 896 V Příbrami 19.8.2016
E-mail : prokon-wagner@volny.cz

Zadavatel:

Město Příbram
Tyršova 108, 261 01 Příbram I
IČ: 00243132

Identifikační údaje zpracovatele:

ING. RICHARD WAGNER, PROKON – ATELIER

Sídlo firmy:

V Cizině 568
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Provozovna:

Na Valešince 171
261 01 Příbram II
IČ: 12553522
DIČ: CZ6410201820

Věc: **Projektová dokumentace – Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram - nabídka**

Potvrzuji tímto zájem našeho atelieru na zpracování předmětné zakázky.

Pro základní představení našeho atelieru uvádím následující údaje. Ing. Richard Wagner – Prokon - Atelier byl založen v roce 1991 bývalými zaměstnanci projekce ZRUP Příbram. V Příbrami máme své sídlo, ale naše působnost je celorepubliková. Projektovou dokumentaci zpracováváme digitálně programem Allplan firmy Nemetschek – tento program je kompatibilní se všemi běžně používanými CAD systémy. Všichni členové atelieru jsou autorizovaní v příslušných profesních oborech a jsou schopni realizovat i rozsáhlá stavební díla ve všech stupních projektové přípravy a inženýrské činnosti. Naši pracovníci mají nad rámec běžného pojištění proti škodám způsobeným svojí činností garantovaného naší profesní komorou sjednáno ještě komerční připojištění ve výši 3.000.000,- Kč na pracovníka, čímž investorovi poskytujeme jistotu a záruku kvality provedené práce.

ING. RICHARD WAGNER, PROKON – ATELIER, projektování a inženýring

Na Valešince 171, 261 01 Příbram II
IČO: 12553522, DIČ: CZ6410201820

Bankovní spojení: KB Příbram, číslo účtu: 495242211/0100

Telefon: +420 603 158 896

E – mail: prokon-wagner@volny.cz

www.prokonatelier.com

Některé z dříve realizovaných staveb podle našich projektů si můžete prohlédnout na adrese www.prokonatelier.com. Připojuji seznam některých staveb realizovaných podle našich projektů:

Zateplení bytového domu Rožmitál (SFŽP – „Zelená úsporám“)	náklady 10.000.000,- Kč
Zateplení bytového domu Dobříš (SFŽP – „Zelená úsporám“)	náklady 8.000.000,- Kč
Zateplení bytového domu Plzeň (SFŽP – „Zelená úsporám“)	náklady 6.000.000,- Kč
Zateplení věžového bytového domu Příbram (SFŽP – „Zelená úsporám“)	náklady 10.000.000,- Kč
Zateplení bývalé 2. ZŠ Příbram (Dlouhá ulice)	náklady 12.000.000,- Kč
Zateplení bytového domu Králův Dvůr (SFŽP – „Zelená úsporám“)	náklady 15.000.000,- Kč
Zateplení budovy obecního úřadu Rosovice	náklady 5.000.000,- Kč
Revitalizace území v okolí gymnázia Příbram	náklady 6.000.000,- Kč
Novostavba areálu firmy TOMIS CZ Příbram	náklady 16.000.000,- Kč
Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou, Příbram	náklady 4.000.000,- Kč
Obchodní centrum Nová Zdoboj Příbram (hypermarkety OBI, TESCO + 3 hypermarkety s prodejními galeriemi)	náklady 500.000.000,- Kč
Obchodní centrum OBI Beroun + retaily	náklady 120.000.000,- Kč
Obchodní centrum OBI Jablonec nad Nisou	náklady 100.000.000,- Kč
Obchodní centrum Třinec - retaily	náklady 50.000.000,- Kč
Přestavba bývalého školního pavilonu Příbram VII, Žežická 193 na mateřskou školu	náklady 14.000.000,- Kč
Rekonstrukce ubytovny ASC Dukla Praha, Praha 6	náklady 25.000.000,- Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení na dole Anna v Příbrami na malometrážní byty	náklady 30.000.000,- Kč
Supermarkety PLUS Discount Vlašim, Nové Strašecí, Sušice, Dobříš, Sedlčany, Mimoň	náklady 30.000.000,- Kč
Supermarkety NORMA Březnice, Nepomuk, Rožmitál p. Tř.	náklady 25.000.000,- Kč
Slévárna a strojírna Beneš & Lát Poříčany	náklady 250.000.000,- Kč
Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem	náklady 30.000.000,- Kč
Administrativní budova fy Rezident, Praha 6 – Bubeneč	náklady 40.000.000,- Kč
Prodejna kávy a pečiva Tchibo, Staroměstské náměstí Praha 1	náklady 3.000.000,- Kč
Prodejna kávy a pečiva Tchibo, Václavské náměstí Praha 1	náklady 3.000.000,- Kč
Prodejna kávy a pečiva Tchibo, Lannova třída Č. Budějovice	náklady 3.000.000,- Kč
Česká spořitelna pobočka Březnice (náměstí)	náklady 28.000.000,- Kč
Autocentrum Ford Příbram	náklady 20.000.000,- Kč
Logistické centrum Michelin, Jesenice u Chebu	náklady 100.000.000,- Kč
Administrativní budova fy Solitera Hořovice	náklady 10.000.000,- Kč
Integrovaná stanice HZS a ZZS Sedlčany	náklady 15.000.000,- Kč
68 b.j. Březnice – Drahenická	náklady 35.000.000,- Kč
GE Capital Bank Příbram	náklady 80.000.000,- Kč
Penzion Mšené Lázně	náklady 10.000.000,- Kč

ING. RICHARD WAGNER, PROKON – ATELIER, projektování a inženýring

Na Valešince 171, 261 01 Příbram II

IČO: 12553522, DIČ: CZ6410201820

Bankovní spojení: KB Příbram, číslo účtu: 495242211/0100

Telefon: +420 603 158 896

E – mail: prokon-wagner@volny.cz

www.prokonatelier.com

Hala ČSAV, Praha – Bohnice
ČS pohonných hmot Katovice, Drhovle, Sokolov,
Králov Dvůr, Dejvice – Praha 6
6 řadových RD Drkolnovská ulice Příbram
Komplexní zateplení 30 ti panelových domů
na sídlištích Bohnice, Ďáblice a Kobylisy – Praha

náklady 10.000.000,- Kč

náklady 15.000.000,- Kč

náklady 24.000.000,- Kč

REFERENCE



Obchodní centrum Nová Zdobůř Příbram
(hypermarkety OBI, TESCO +
3 hypermarkety s prodejními galeriemi)




Obchodní centrum OBI Beroun



BD na bývalém dole Anna Příbram



Areál firmy TOMIS CZ Příbram



Budova bývalé 2. ZŠ Příbram



MŠ Pod Sv. Horovou vestavba podkroví



Společenské centrum Rožmitál p. Tř.



Logistické centrum Michelin Jesenice

ING. RICHARD WAGNER, PROKON – ATELIER, projektování a inženýring

Na Valešince 171, 261 01 Příbram II


IČO: 12553522, DIČ: CZ6410201820

Bankovní spojení: KB Příbram, číslo účtu: 495242211/0100

Telefon: +420 603 158 896

E – mail: prokon-wagner@volny.cz

www.prokonatelier.com



Posádková knihovna Praha 6 – Dejvice

Čestné uznání SFRB za projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení na dole Anna v Příbrami na malometrážní byty“



ING. RICHARD WAGNER, PROKON – ATELIER, projektování a inženýring

Na Valešince 171, 261 01 Příbram II

IČO: 12553522, DIČ: CZ6410201820

Bankovní spojení: KB Příbram, číslo účtu: 495242211/0100

Telefon: +420 603 158 896

E – mail: prokon-wagner@volny.cz

www.prokonatelier.com

VYMEZENÍ ROZSAHU A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace ve stupních ke stavebnímu povolení (DSP) a k provedení stavby (DPS) „Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram“

Součástí zakázky bude zaměření stávajícího stavu a průzkumy nezbytné pro zpracování projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována dle platné legislativy (zejména zák. č. 183/2006 Sb., vyhl.č.503/2006 Sb., vyhl.č. 146/2008 Sb., zák. č. 137/2006 Sb., vyhl. 230/2012 Sb. – vše v platném znění).

Projektová dokumentace bude obsahovat zejména:

- Stavební část - dispoziční změny (viz studie zpracovaná Ing. arch Jaroslavem Malým)
- Zdravotechniku – nové rozvody vodovodu a kanalizace
- Vzduchotechniku
- Elektroinstalaci
- Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet

Poznámka: nabídková cena zahrnuje projekty jednotlivých stavebních profesí v rámci řešené části budovy (viz. dispoziční rozsah dle zpracované studie v příloze výzvy). Případné další vyvolané projektové úpravy v jiné části budovy tato nabídka neobsahuje.

Každý stupeň projektové dokumentace bude odevzdán:

- V tištěné podobě (6 paré)
- V elektronické podobě na CD nosiči (složky dwg a pdf)

Soupis prací a rozpočet bude odevzdán:

- V tištěné verzi (3 paré)
- V elektronické verzi na CD nosiči (složky pdf, xls nebo xlsx, xml – pro XC4)

Předpokládané termíny na zpracování PD:

- Podpis SoD do 25.08.2016
- Odevzdání DSP do 20.09.2016
- Odevzdání DPS do 18.10.2016

ING. RICHARD WAGNER, PROKON – ATELIER, projektování a inženýring

Na Valešince 171, 261 01 Příbram II

IČO: 12553522, DIČ: CZ6410201820

Bankovní spojení: KB Příbram, číslo účtu: 495242211/0100

Telefon: +420 603 158 896

E – mail: prokon-wagner@volny.cz

www.prokonatelier.com

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zadavatel: **Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I, IČ: 00243132**

Název veřejné zakázky: **Projektová dokumentace – Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram**

Údaje o uchazeči:

Ing. Richard Wagner – Prokon atelier, V Cizině 568, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Provozovna: Na Valešince 171, 261 01 Příbram II

IČ: 12553522

DIČ: CZ6410201820

Statutární orgán: Ing. Richard Wagner

Telefon: +420603158896

E-mail: prokon-wagner@volny.cz

Nabídková cena:

Zaměření a průzkumné práce:	10.000,- Kč + DPH
DSP včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem:	55.500,- Kč + DPH
DPS včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem:	40.000,- Kč + DPH

Celková nabídková cena bez DPH:	105.500,- Kč
DPH 21%:	22.155,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	127.655,- Kč

Autorský dozor: 400,- Kč + DPH/hodinu

V Příbrami 19.8.2016

Vypracoval: ing. Wagner

Příloha:

osvědčení o autorizaci

certifikát o pojištění autorizované osoby (nad rámec tohoto pojištění má uchazeč ještě uzavřeno komerční připojištění)

ING. RICHARD WAGNER, PROKON – ATELIER, projektování a inženýring

Na Valešince 171, 261 01 Příbram II

IČO: 12553522, DIČ: CZ6410201820

Bankovní spojení: KB Příbram, číslo účtu: 495242211/0100

Telefon: +420 603 158 896

E – mail: prokon-wagner@volny.cz

www.prokonatelier.com