

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce střechy škola MK“ (dále jen „*veřejná zakázka*“).
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Sídlo : nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: 

Autorský dozor:



Technický dozor stavebníka:

Znojmoinvesta, s.r.o.

bankovní spojení:



IČ: 00055166

DIČ: CZ00055166

Daňový režim:

neplátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: 

oprávněn jednat ve věcech technických Luboš Sobotka

bankovní spojení: 

IČ: 44026421 DIČ: CZ44026421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, C3612

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce střechy škola MK“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

- projektovou dokumentací stavby, zpracovanou v červenci 2024 projekční kanceláří AC-projekt pod názvem „Rekonstrukce střechy škola MK“,
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součástí předmětu díla je též:

- vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
- ochrana objektu před zatečením dešťové vody provizorním zakrýváním střechy plachtou v realizační fázi demontované střešní krytiny,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
- provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
- další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
- ochrana povrchů stávajících stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhající stavební činnosti,
- průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje podpisem této smlouvy svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

5. Objednatel předal a zhotovitel převzal příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem této smlouvy o dílo.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy (budova sídla objednatele).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a projektovou dokumentaci dle článku II odst. 2 této smlouvy, a to ve 2 vyhotoveních.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob, a to na základě předchozího písemného pokynu objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména určení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.
2. Realizace díla podle odstavce 1 bude zahájena datem předání písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací.
3. Časový harmonogram provádění díla zpracovaný zhotovitelem, respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 4 976 322,77 Kč

DPH (21%) : 1 045 027,78 Kč

cena včetně DPH : 6 021 351,00 Kč

(slovy: čtyři miliony devět set sedmdesát šest tři sta dvacet dva korun, sedmdesát sedm haléřů)

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, přičemž tento je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 smlouvy). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, náklady spojené s pořízením a montáží vnitřního vybavení a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci zadávacího řízení.

3. Cenu díla podle odst.1 lze měnit v případě, jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- b) objednatel požaduje nerealizovat některé práce předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
- e) dojde ke změně sazby DPH.

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. V případě dodatečných stavebních prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktur**“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat Zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis a rozsah předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH a včetně DPH celkem,
- k) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení,
- l) částku k proplacení,
- m) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu) bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí. Objednatel

uvolní zádržné nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla bez vad, nebo do 15 dnů od data odstranění drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.

2. Stavební práce budou prováděny za nepřerušené provozní činnosti uživatele objektu. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu. Prostor prováděných prací, včetně transportních tras stavebního materiálu, bude provozním nebo stavebně bezpečnostním opatřením oddělen od přístupových tras do objektu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob, pohybujících se v budově a v přístupových trasách k budově. Transport stavebního materiálu a přesun pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů bude zcela oddělen od vnitřních prostor budovy.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Lešení bude po celou dobu realizace díla kryto ochrannými sítěmi.

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat po pracovních úsecích (dílčích etapách), které vyplývají z harmonogramu stavebních prací (příloha č.2 této smlouvy), odsouhlaseného objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějících odborné práce.

Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemající pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., zákon České národní rady o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla, a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele není dotčen smluvní termín dokončení díla podle čl. IV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele, osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce - všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k

zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků a dále technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané historické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přejedání vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně v minimální výši 20 milionů Kč. Ověřená kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Porušení povinnosti zhotovitele dle předcházejících odstavců tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

- Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
- Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně poddodávky.
- Vymáhání plnění závazků poddodavatelů.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázáno plnit veřejné zakázky

- a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku,
- b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b).

Totéž platí pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podílí na plnění předmětné veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky.

Nerespektování výše uvedeného Nařízení Rady ze strany zhotovitele bude objednatelem považováno za podstatné porušení smlouvy bránící jejímu řádnému plnění.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí celého díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít.

3. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez veškerých vad a nedodělků (tzn. bez vad a nedodělků bránících užívání) včetně dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění díla.

5. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající AD.

6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
- d) originál stavebního deníku,
- e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
- d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
- f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
- g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
- h) soupis nákladů na dílo,
- ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

9.. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

10. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržáním jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu stavebního díla se sjednává v délce 60 měsíců. Na veškeré dodávky vnitřního vybavení a dodávek školních pomůcek, s výjimkou spotřebního materiálu, zhotovitel poskytuje záruku minimálně 24 měsíců. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětné části díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od termínu započetí oprav.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv

z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Wyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponující oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
- g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatелеm podle písm. g) tohoto bodu,
- i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


9. Tato smlouva má 16 stran a 2 přílohy.

Přílohy:


č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

č.2 – Harmonogram stavebních prací

V Moravském Krumlově



V Moravském Krumlově



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov	
Objekt:	01	Rekonstrukce střechy	
Rozpočet:	2428_01	Rekonstrukce střechy	
Zadavatel	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veverčí		IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			947,541.64
PSV			3,752,180.13
MON			26,600.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			250,001.00
Celkem			4,976,322.77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0.00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	4,976,322.77 CZK	
Základní DPH	21 %	1,045,027.78 CZK	
Zaokrouhlení			0.45 CZK
Cena celkem s DPH			6,021,351.00 czk
v dne			

Popis stavby: 2024/28 - Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
Popis objektu: 01 - Rekonstrukce střechy
Popis rozpočtu: 2428_01 - Rekonstrukce střechy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1,694.00	0.0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			66,990.00	1.3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			526,972.60	10.6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			109,500.00	2.2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			62,984.92	1.3
762	Konstrukce tesařské	PSV			923,482.94	18.6
764	Konstrukce klempířské	PSV			496,424.98	10.0
765	Krytiny tvrdé	PSV			2,290,171.03	46.0
783	Nátěry	PSV			42,101.18	0.8
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			26,600.00	0.5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			179,400.12	3.6
ON	Ostatní náklady	ON			250,001.00	5.0
Cena celkem					4,976,322.77	100.0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1,694.00		2,049.74		0.01000		0.00000	
1	602016193R00	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn akrylátová komín : 7*(1,7*2+0,5*2)	m2	30.80000	55.00	1,694.00	21.00	2,049.74	0.00032	0.01000	0.00000	0.00000	801-1
				30.80000									
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				66,990.00		81,057.90		0.70000		0.00000	
2	622311853RT6	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. komín : 7*(1,7*2+0,5*2)	m2	30.80000	2,150.00	66,220.00	21.00	80,126.20	0.02278	0.70000	0.00000	0.00000	801-1
				30.80000									
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 komín : 7*(1,7*2+0,5*2)	m2	30.80000	25.00	770.00	21.00	931.70	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	801-1
				30.80000									
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				526,972.60		637,636.85		47.74000		0.00000	
4	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení okolo komínu : 7*(2*2+1*2)	m2	42.00000	200.00	8,400.00	21.00	10,164.00	0.01838	0.77000	0.00000	0.00000	800-3
				42.00000									
5	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 13*(12+11+21+7+31+12+10+6+8*2+10,5+1,6+4,5+10)	m2	1,983.80000	72.50	143,825.50	21.00	174,028.86	0.01838	36.46000	0.00000	0.00000	800-3
				1,983.80000									
6	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 42,00000	m2	42.00000	36.00	1,512.00	21.00	1,829.52	0.00096	0.04000	0.00000	0.00000	800-3
				42.00000									
7	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1983.80000	m2	1,983.80000	42.00	83,319.60	21.00	100,816.72	0.00095	1.88000	0.00000	0.00000	800-3
				1,983.80000									
8	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 42,00000	m2	42.00000	150.00	6,300.00	21.00	7,623.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-3
				42.00000									
9	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1,983.80000	60.00	119,028.00	21.00	144,023.88	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1983,80000		1,983.80000									
10	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	580.00000	70.00	40,600.00	21.00	49,126.00	0.00634	3.68000	0.00000	0.00000	800-3
		580		580.00000									
11	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	152.60000	260.00	39,676.00	21.00	48,007.96	0.02372	3.62000	0.00000	0.00000	800-3
		pomocná konstrukce-horní část lešení, zabezpečení proti propadu suti : (12+11+21+7+31+12+10+6+8*2+10,5+1,6+4,5+10)		152.60000									
12	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	305.20000	55.00	16,786.00	21.00	20,311.06	0.00225	0.69000	0.00000	0.00000	800-3
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 152,60000*2		305.20000									
13	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	152.60000	85.00	12,971.00	21.00	15,694.91	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-3
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 152,60000		152.60000									
14	944946111RT2	Ochrana před propadem suti na lešových podlahách z geotextilie, včetně dodávky textlie, 500 g/m2	m2	991.90000	55.00	54,554.50	21.00	66,010.95	0.00060	0.60000	0.00000	0.00000	800-3
		horní část lešení, zabezpečení proti propadu suti : (2+2,5+2)*(12+11+21+7+31+12+10+6+8*2+10,5+1,6+4,5+10)		991.90000									
Díl: 95					Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			109,500.00	132,495.00	0.00000	0.00000		
15	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	150.00000	450.00	67,500.00	21.00	81,675.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	Prav.M
		očištění prvků krovu a práce jinde nespecifikované : 150		150.00000									
16	171156018500R	Jeřáb automobilní GROWE TMS 475	Sh	15.00000	2,800.00	42,000.00	21.00	50,820.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	STROJ
		předpoklad : 15		15.00000									
Díl: 99					Staveništní přesun hmot			62,984.92	76,211.75	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	48.44994	1,300.00	62,984.92	21.00	76,211.75	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-4
Díl: 762					Konstrukce tesařské			923,482.94	1,117,414.36	20.34000	13.49000		
18	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	4.50000	12,500.00	56,250.00	21.00	68,062.50	0.17009	0.77000	0.00000	0.00000	800-762
		4,5		4.50000									
19	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	345.00000	70.00	24,150.00	21.00	29,221.50	0.00000	0.00000	0.01400	4.83000	800-762

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
		krokve 10/14 : 8*10+8*10+8,5*2		177.00000									
		námětky 10/10 : 168		168.00000									
20	762332931RT4	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky fošen 60 x 140 mm	m	450.00000	210.00	94,500.00	21.00	114,345.00	0.00515	2.32000	0.00000	0.00000	800-762
		vyrovnnání krokví 6/14 - předpoklad : 450		450.00000									
21	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva	m	345.00000	260.00	89,700.00	21.00	108,537.00	0.00008	0.03000	0.00000	0.00000	800-762
		krokve 10/14 : 8*10+8*10+8,5*2		177.00000									
		námětky 10/10 : 168		168.00000									
22	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	19.25000	340.00	6,545.00	21.00	7,919.45	0.01452	0.28000	0.00000	0.00000	800-762
		vikýře : (15,5+2)*1,1		19.25000									
23	762341610RT2	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	82.77500	460.00	38,076.50	21.00	46,072.57	0.01452	1.20000	0.00000	0.00000	800-762
		okapové bednění : 0,5*150,5*1,1		82.77500									
24	762342202R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí do 220 mm,	m2	1,039.00000	135.00	140,265.00	21.00	169,720.65	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-762
		1037+2		1,039.00000									
25	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	1,039.00000	40.00	41,560.00	21.00	50,287.60	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-762
		1037+2		1,039.00000									
26	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	92.75000	44.00	4,081.00	21.00	4,938.01	0.00000	0.00000	0.01500	1.39000	800-762
		vikýře : 15,5+2		17.50000									
		okapové bednění : 0,5*150,5		75.25000									
27	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí do 22 cm	m2	1,039.00000	32.00	33,248.00	21.00	40,230.08	0.00000	0.00000	0.00700	7.27000	800-762
		1037+2		1,039.00000									
28	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	33.68690	1,260.00	42,445.49	21.00	51,359.04	0.02297	0.77000	0.00000	0.00000	800-762
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 4,57380		4.57380									
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 22,64030		22.64030									
		bednění : (19,25+82,75)*0,024*1,1		2.69280									
		vyrovnnání krokví : 450*0,06*0,14		3.78000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
29	762-100	Výměna bednění přední stěny vikýře, repas zasklení vikýřů rozměr čelní stěny - 120x50cm : 2	kus	2.00000	20,000.00	40,000.00	21.00	48,400.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
30	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) práce jinde nespecifikované : 50	h	50.00000	400.00	20,000.00	21.00	24,200.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	Prav.M
31	60515232R	Hranol dřevina: SM krokve 10/14 : 0,1*0,14*(8*10+8*10+8,5*2)*1,1 námětky 10/10 : 0,1*0,1*168*1,1	m3	4.57380	12,000.00	54,885.60	21.00	66,411.58	0.55000	2.52000	0.00000	0.00000	SPCM
32	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm latě : 1039/0,14*0,06*0,04*1,1 kontralatě : 1039/0,9*0,06*0,04*1,1	m3	22.64030	8,560.00	193,800.97	21.00	234,499.17	0.55000	12.45000	0.00000	0.00000	SPCM
33	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	8,795.07560	5.00	43,975.38	21.00	53,210.21	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-762
Díl: 764		Konstrukce klempířské			496,424.98			600,674.23		1.88000		2.12000	
34	764430260RT2	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 750 mm včetně rohů hlava kominů : 1	m	1.00000	1,240.00	1,240.00	21.00	1,500.40	0.00679	0.01000	0.00000	0.00000	800-764
35	764224420R00	Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou ze segmentů délky do 500 mm, rš 330 mm, K7 : 149,5	m	149.50000	610.00	91,195.00	21.00	110,345.95	0.00310	0.46000	0.00000	0.00000	800-764
36	764231440R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm, K5 : 8,5	m	8.50000	680.00	5,780.00	21.00	6,993.80	0.00218	0.02000	0.00000	0.00000	800-764
37	764239410R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování kominů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše 5,5*0,4	m2	2.20000	3,400.00	7,480.00	21.00	9,050.80	0.00728	0.02000	0.00000	0.00000	800-764
38	764243433R00	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, průměru 500 mm, sklonu přes 45° včetně spojovacích prostředků. K6 : 2	kus	2.00000	3,080.00	6,160.00	21.00	7,453.60	0.01109	0.02000	0.00000	0.00000	800-764

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
39	764252403R00	Žlaby z titanžinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	150.50000	720.00	108,360.00	21.00	131,115.60	0.00300	0.45000	0.00000	0.00000	800-764
		K3 : 150,5		150.50000									
40	764259411R00	Žlaby z titanžinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	9.00000	650.00	5,850.00	21.00	7,078.50	0.00407	0.04000	0.00000	0.00000	800-764
		9		9.00000									
41	764291410R00	Ostatní střešní prvky z titanžinkového plechu dodávka a montáž závětrné lišty, rš 250 mm	m	2.20000	620.00	1,364.00	21.00	1,650.44	0.00242	0.01000	0.00000	0.00000	800-764
		K8 : 2,2		2.20000									
42	764292441R00	Ostatní střešní prvky z titanžinkového plechu dodávka a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 500 mm	m	5.00000	890.00	4,450.00	21.00	5,384.50	0.00317	0.02000	0.00000	0.00000	800-764
		K9 : 5		5.00000									
43	764292481R00	Ostatní střešní prvky z titanžinkového plechu dodávka a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 1000 mm	m	63.50000	1,350.00	85,725.00	21.00	103,727.25	0.00580	0.37000	0.00000	0.00000	800-764
		K1 : 63,5		63.50000									
44	764554403R00	Odpadní trouby z titanžinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm	m	113.00000	940.00	106,220.00	21.00	128,526.20	0.00309	0.35000	0.00000	0.00000	800-764
		K4 : 5*13+4*12		113.00000									
45	764906310RS1	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků	m2	15.50000	1,460.00	22,630.00	21.00	27,382.30	0.00673	0.10000	0.00000	0.00000	800-764
		15,5		15.50000									
46	764906317RS1	Lemování štítkové pro zaklapávací krytinu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	3.20000	470.00	1,504.00	21.00	1,819.84	0.00258	0.01000	0.00000	0.00000	800-764
		1,6*2		3.20000									
47	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	15.50000	100.00	1,550.00	21.00	1,875.50	0.00000	0.00000	0.00732	0.11000	800-764
		S2 : 15,5		15.50000									
48	764322832R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 45°	m	150.00000	40.00	6,000.00	21.00	7,260.00	0.00000	0.00000	0.00326	0.49000	800-764
		150		150.00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
49	764331832R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 45°	m	8.50000	40.00	340.00	21.00	411.40	0.00000	0.00000	0.00205	0.02000	800-764
		8,5		8.50000									
50	764339812R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 45°	m2	2.20000	50.00	110.00	21.00	133.10	0.00000	0.00000	0.00721	0.02000	800-764
		5,5*0,4		2.20000									
51	764343833R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru přes 400 do 500 mm, sklonu přes 45°	kus	2.00000	120.00	240.00	21.00	290.40	0.00000	0.00000	0.01053	0.02000	800-764
		2		2.00000									
52	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	150.50000	40.00	6,020.00	21.00	7,284.20	0.00000	0.00000	0.00336	0.51000	800-764
		150,5		150.50000									
53	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	9.00000	40.00	360.00	21.00	435.60	0.00000	0.00000	0.00115	0.01000	800-764
		9		9.00000									
54	764361810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu do 30°	kus	7.00000	100.00	700.00	21.00	847.00	0.00000	0.00000	0.02008	0.14000	800-764
		7		7.00000									
55	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	2.20000	40.00	88.00	21.00	106.48	0.00000	0.00000	0.00192	0.00000	800-764
		K8 : 2,2		2.20000									
56	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	127.00000	40.00	5,080.00	21.00	6,146.80	0.00000	0.00000	0.00377	0.48000	800-764
		63,5*2		127.00000									
57	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	113.00000	40.00	4,520.00	21.00	5,469.20	0.00000	0.00000	0.00285	0.32000	800-764
		5*13+4*12		113.00000									
58	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	20.00000	450.00	9,000.00	21.00	10,890.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	Prav.M
		jinde nespecifikované klemp. práce - prostup svodů fimsamy, napojení v patě na kanalizacei apod. : 20		20.00000									
59	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	4,819.66000	3.00	14,458.98	21.00	17,495.37	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-764
		50 m vodorovně											
Díl: 765		Krytiny tvrdé				2,290,171.03		2,771,106.95		82.39000		69.61000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
60	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do sutí	m2	1,039.00000	105.00	109,095.00	21.00	132,004.95	0.00000	0.00000	0.06700	69.61000	800-765
		1037+2		1,039.00000									
61	765311522RT1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	879.00000	995.00	874,605.00	21.00	1,058,272.05	0.07732	67.96000	0.00000	0.00000	800-765
		1037+2		1,039.00000									
		oblá část : -80*2		-160.00000									
62	765311528RT1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, kuželových střech, nepravidelné krytí, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	160.00000	2,155.00	344,800.00	21.00	417,208.00	0.06914	11.06000	0.00000	0.00000	800-765
		80*2		160.00000									
63	765311572R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hák protisněhový,	kus	3,636.50000	54.00	196,371.00	21.00	237,608.91	0.00022	0.80000	0.00000	0.00000	800-765
		předpokl. spotřeba 3,5ks/m2 : 1039*3,5		3,636.50000									
64	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přířezání a uchycení tašek rovné,	m	339.78000	260.00	88,342.80	21.00	106,894.79	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	800-765
		96*2		192.00000									
		64*2		128.00000									
		1,2*2*2		4.80000									
		(0,61*2+0,46*2)*7		14.98000									
65	765311585R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro odvětrání kanalizace,	kus	9.00000	5,500.00	49,500.00	21.00	59,895.00	0.00370	0.03000	0.00000	0.00000	800-765
		9		9.00000									
66	765311586R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro anténu,	kus	2.00000	4,500.00	9,000.00	21.00	10,890.00	0.00370	0.01000	0.00000	0.00000	800-765
		2		2.00000									
67	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	150.00000	50.00	7,500.00	21.00	9,075.00	0.00024	0.04000	0.00000	0.00000	800-765
		150		150.00000									
68	765311542R00	Krytina pálená Nároží ke krytině z bobrovek, z hřebenačů č. 1, s větracím pásem olovo/cín	m	155.62000	1,335.00	207,752.70	21.00	251,380.77	0.00737	1.15000	0.00000	0.00000	800-765
		hřeben : 5,3+55		60.30000									
		nároží : 13,46*2+11,5*2+11*3+6,2*2		95.32000									
69	765331513R00	Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešení krytinu drážkovou i bobrovku, okno střešní výstupní 48 x 61 cm,	kus	7.00000	3,270.00	22,890.00	21.00	27,696.90	0.01284	0.09000	0.00000	0.00000	800-765
		7		7.00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
70	765391917R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek bobrovek, střech složitých, zcela do malty	m2	27.50000	650.00	17,875.00	21.00	21,628.75	0.00164	0.05000	0.00000	0.00000	800-765
		1,1/0,3*7,5		27.50000									
71	765901103R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	1,264.80000	120.00	151,776.00	21.00	183,648.96	0.00019	0.24000	0.00000	0.00000	800-765
		1054*1,2		1,264.80000									
72	765-100	Příplatek za složitost pokrývané zdi-klenbový tvar	kpl	1.00000	25,000.00	25,000.00	21.00	30,250.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
		1		1.00000									
73	59660027R	taška větrací; pálená hlína; bobrovka kulatý řez	kus	435.54000	152.00	66,202.08	21.00	80,104.52	0.00220	0.96000	0.00000	0.00000	SPCM
		42ks/100m2 : 1037/100*42		435.54000									
74	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	82.38721	1,450.00	119,461.45	21.00	144,548.35	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-765
		50 m vodorovně											
Díl: 783		Nátěry			42,101.18			50,942.43		0.51000		0.00000	
75	783522110R1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické jednonásobné + 2x email	m2	290.50000	61.00	17,720.50	21.00	21,441.81	0.00043	0.12000	0.00000	0.00000	800-783
		na vzduchu schnoucí											
		nové prvky : 63,5*1		63.50000									
		0,4*5,5		2.20000									
		0,33*151*2		99.66000									
		0,38*(5*13+4*12)		42.94000									
		0,4*8,5		3.40000									
		1*2		2.00000									
		0,5*150		75.00000									
		0,25*2,2		0.55000									
		0,25*5		1.25000									
76	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí ochranný fungicidní(+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	2,438.06806	10.00	24,380.68	21.00	29,500.62	0.00016	0.39000	0.00000	0.00000	800-783
		nové prvky :											
		vyrovnaní krokví 6/14 - předpoklad : (0,06*2+0,14*2)*450		180.00000									
		krokve 10/14 : (0,1*2+0,14*2)*(8*10+8*10+8,5*2)*1,1		93.45600									
		námětky 10/10 : 0,1*4*168*1,1		73.92000									
		latě : 1039/0,14*(0,06*2+0,04*2)*1,1		1,632.71429									
		kontralatě : 1039/0,9*(0,06*2+0,04*2)*1,1		253.97778									
		bednění : (19,25+82,75)*2		204.00000									
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení			26,600.00			32,186.00		0.04000		0.00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/28	Rekonstrukce střechy SŠDOS M.Krumlov
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	2428_01	Rekonstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
77	650111611R00	Montáž vodiče svodového, průměru do 10 mm, a podpěr, 40+8*2	m	56.00000	275.00	15,400.00	21.00	18,634.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	M65
78	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do průměru 10 mm včetně podpěr 40+8*2	m	56.00000	90.00	5,040.00	21.00	6,098.40	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	M65
79	35441470R	podpěra vedení pod tašky; provedení Fe/Zn 56*2	kus	112.00000	55.00	6,160.00	21.00	7,453.60	0.00038	0.04000	0.00000	0.00000	SPCM
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						179,400.12		217,074.15		0.00000		0.00000	
80	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	85.22571	650.00	55,396.71	21.00	67,030.02	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3
81	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	170.45142	200.00	34,090.28	21.00	41,249.24	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3
82	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	85.22571	285.00	24,289.33	21.00	29,390.09	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3
83	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,471.54562	5.00	12,357.73	21.00	14,952.85	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	85.22571	300.00	25,567.71	21.00	30,936.93	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3
85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	255.67713	35.00	8,948.70	21.00	10,827.93	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3
86	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	85.22571	220.00	18,749.66	21.00	22,687.09	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801-3
Díl: ON Ostatní náklady						250,001.00		302,501.21		0.00000		0.00000	
87	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	250,000.00	250,000.00	21.00	302,500.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
88	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	1.00	1.00	21.00	1.21	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Celkem						4,976,322.77							

Cen.
soustava /
platnost

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

Cen.
soustava /
platnost

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

Cen.
soustava /
platnost

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

Cen.
soustava /
platnost

Vlastní

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

Cen.
soustava /
platnost

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

Cen.
soustava /
platnost

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

Cen. soustava / platnost
RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

Cen. soustava / platnost
RTS 24/ I

RTS 24/ I

Vlastní

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

--

Cen. soustava / platnost
RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

RTS 24/ I

Harmonogram stavby časový:		Rekonstrukce střechy SŠDOS Moravský Krumlov		
Místo stavby :		Moravský Krumlov		
Zhotovitel :		OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov		
Realizační	Rok			
	Měsíc	1	2	3
	Den			
	<i>Převzetí staveniště</i>			
	<i>Zřízení zařízení staveniště</i>			
	<i>Úpravy povrchu, podlahy</i>			
	<i>Úpravy povrchů vnější</i>			
	<i>Lešení a stavební výtahy</i>			
	<i>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</i>			
	<i>Staveništní přesun hmot</i>			
	<i>Konstrukce tesařské</i>			
	<i>Konstrukce klempířské</i>			
	<i>Krytiny tvrdé</i>			
	<i>Nátěry</i>			
	<i>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</i>			
	<i>Přesuny sutí a vybouraných hmot</i>			
	<i>Ostatní náklady</i>			
	<i>Odstranění zařízení staveniště</i>			
	<i>Předání stavby</i>			