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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

BTS ........... Basic Transceiver Station
GSM-R ........ Global System for Mobile Communications - Railway
ETCS .....ceeue European Train Control Systém
EIRENE ...... European Integrated Railway radio Enhanced Network
QOS ....cvetuee Quality of Service
SDH ........... Synchronous Digital Hierarchy
SZ vivirrrreennns Sprava zeleznic, statni organizace
SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
STM ............ Synchronni transportni modul
ERTMS ....... European Rail Traffic Management System
+.GSM-R Usti nad Labem - Chomutov*
Pozadavky Objednatele
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Ucel a rozsah predmétu Dila

Ucelem stavby ,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov" je rozsifeni stavajici digitaini radiové
sité GSM-R. Stavba rozsifuje sit pozemnich zakladnovych stanic o 32 lokalit BTS a rozsah
trati, pokrytych signalem sité GSM-R v Useku Usti nad Labem - Teplice - Bilina - Most -
Chomutov o 71 km, v Useku Usti n.L. - Bilina o 30 km, v Useku OldFichov - Litvinov o 13
km, v Useku Most — Louka u Lit. 0 15 km a v Usecich Most — Obrnice - Ceské Zlatniky,
Teplice - Retenice - Upofiny a Chomutov - Bfezno u Chomutova o 29 km. Celkova délka
pokryvanych tratovych usekd je cca 158 km.

Rozsah dila ,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov" je zpracovani Projektové dokumentace
pro stavebni povoleni, Projektové dokumentace pro provadéni stavby (v rozsahu celé
stavby) a Zhotoveni stavby ve smyslu zpracovanych pozadavk{ na vykon nebo funkci,
vCetné potvrzeni autorizovanou osobou z hlediska interoperability na stupni Projektové
dokumentace a dokoncéeného dila.

Realizaci stavby dojde k Uplnému pokryti nize uvedenych tratovych Gsek{ signdlem GSM-
R v kvalité, odpovidajici mezinarodnimu standardu EIRENE, potfebné pro nasazeni
zabezpecovaciho systému ETCS Urovné L2.

Hlavni technologickou &asti stavby je vystavba zakladnovych stanic BTS, které zajistuji
Sifeni signalu a spojeni mezi uzivatelem sité a jejim centralnim spojovacim systémem. S
rozsifenim sité bude v odpovidajicim rozsahu rozSifena rovnéZz systémova Ccast,
tj. centralni spojovaci a Ffidici ¢ast a dohledovy management. V ramci stavby se vybavi
centralni systém licencemi pro nové pripojované zakladnové stanice, uzivatelska ¢ast sité
se doplni uZivatelskymi termindly pro potfeby organizacnich jednotek SZ. Uréené
dispeCerské terminaly v dotéenych dopravnach se v souladu s Technickou specifikaci
systému zafizeni a vyrobkl TS 3/2014-S Funkce STOP v systému GSM-R, druhé vydani,
doplni aplikaci ,STOP GSM-R" a Testovaci funkci.

Pfedmétem stavby je i vybudovani nové prenosové sité SDH, ktera bude slouzit
k pfipojeni stacionarniho zafizeni ETCS pres systém DOZ z jednotlivych SSZ
v zeleznicnich stanicich na bloky RBC na CDP Praha.

Stavba dale feSi vystavbu pozemni telekomunikacni infrastruktury, kterad je pro provoz
systému GSM-R potiebnd. Jednd se o vystavbu optickych kabeld DOK ve vybranych
Usecich dot&enych trati, vystavbu POK, NN pipojek pro napojeni BTS vybranych objektd
v dotéenych ZST a o vystavbu prenosového systému siti MPLS s emulaci E1.

Vystavba sité GSM-R na uvedenych tratich se sklada z té&chto technologickych celki:

e Vystavba novych zakladnovych stanic BTS, které zajistuji pokryti signdlem GSM-R ve
svém obvodu - bufice;

e Doplnéni systému GPRS o potfebnou licenci pro OMC-D;

e Doplnéni a upgrade na posledni platnou verzi Fidiciho pFipojovaciho modulu BSC,
dohledového centra OSS;

e Vybaveni vozidlovych jednotek SZ a vybranych uzivatell koncovymi terminaly GSM-
R;

e Vystavba prenosového systému pro pripojeni BTS na centralni ¢asti sité;

e Vystavba optickych kabell pro vytvoreni fyzickych spojovacich cest;

Soucasti dila je i zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v rdmci
Operacniho programu Doprava, viz 4.19 Publicita.

Vykon autorského dozoru projektanta (AD), a to v ramci celé stavby, tedy vcetné
stavebni ¢asti realizované samostatnou verejnou zakazkou, kterym bude zajistén soulad
provadéni stavby s ovérenou a projednanou Projektovou dokumentaci, ve smyslu zékona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisl za podminek stanovenych
v této Smlouvé.

,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov"
Pozadavky Objednatele
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zkuSebniho provozu.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Usteckém kraji na hlavnich tratovych Usecich:
160 00 Usti nad Labem - Teplice - Bilina - Most,

140 00 Most - Chomutov,

141 00 Chomutov mésto - Chomutov sef. n.,

(el

(el

(el

e ¢ 165 00 Usti nad Labem zépad - Upotiny - Bilina,
e & 166 00 Retenice - Upofiny - Lovosice,

e (. 162 00 Oldfichov u Duchcova - Louka u Litvinova,
e (. 147 00 Louka u Litvinova - Litvinov,

e (. 146 00 Louka u Litvinova — Most n.n.,

e (. 145 00 Most n.n. — Most,

e (. 144 00 Most n.n. — Trebusice,

e ¢ 161 00 Obrnice - Odb. €. Zlatniky

a v Usecich odbocnych trati:

e (. 132 00 Chomutov - Vejprty,

e (. 133 00 Drouzkovice — Odb. Dubina,

e (. 142 00 Chomutov - Bfezno u Chomutova,

e (. 148 00 Louka u Litvinova - Moldava v Krusnych horach,
e (. 187 00 Obrnice - Postoloprty,

e (. 149 00 Most — Obrnice - Louny,

e (. 143 00 Odb. Dolni Rybnik - Jirkov.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zamér projektu ,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov", zpracovatel SUDOP PRAHA a.s.,
datum 07/2018.

Dokumentace pro Uzemni fizeni ,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov", zpracovatel
SUDOP PRAHA a.s., datum 03/2019.
Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol stavby v piipravé SZ &j: 13828/2020-SZDC-GR-06-Hlo ze dne
28. 02. 2020.

Uzemni rozhodnuti, viz ¢ast 8 PFilohy, Tabulka &. 2.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investord, které pifimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostord pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

e ,GSM-R Chomutov — Cheb" (investor SZ, v realizaci 2020-2022);
e ,GSM-R Votice - Ceské Budé&jovice" (investor SZ, v realizaci 2019-2023);

,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov"
Pozadavky Objednatele
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e ,Konsolidace synchronizace telekomunikacnich siti szDC" (investor SZ, v realizaci
2019-2020);

o ,,Rekonstrulfce zatizeni pro diagnostiku jedoucich ZKV (IHV) v km 10,509 trat 504C"
(investor SZ, ve fazi soutéze na zhotovitele, predpoklad realizace 2020);

e ,Rekonstrukce trati v Useku Chomutov - Kyjice" (investor SZ, ve fazi zpracovani DSP,
predpoklad realizace 2021 - 2022);

e ,Zajisténi provoznich parametrl trati Retenice - Lovosice" (investor SZ, ve fazi
zpracovani DUR, predpoklad realizace 2022 - 2023)

e ,Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova - Litvinov" (investor SZ,
v realizaci 2019-2021);

e ,ZvySeni tratové rychlosti v Useku Oldfichov u Duchcova - Bilina" (investor SZ,
v realizaci 2019-2020);

e ,Rekonstrukce Zst. Bohosudov" (investor SZ, ve fazi soutéZe na zhotovitele,
predpoklad realizace 2020-2022);

e ,Rekonstrukce tratového Useku Bilina (véetné) - Most (mimo)* (investor SZ, ve fazi
zpracovani ZP, predpoklad realizace 2022 - 2024);

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Véeobecné pozadavky, jsou stanoveny ve zpracované dokumentaci DUR.

Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu
a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
s o r ’ v s . . wr

organu a osob uvedenych v dokladové casti DUR a souvisejici dokumentace a to ve

vzdjemné soucinnosti a ndvaznosti a obnovi vyjadieni téch dotéenych organl a osob,

u kterych skondi jejich platnost pred zahajenim stavebniho Fizeni nebo fizeni o vydani

spole¢ného povoleni.

Zhotovitel zaktualizuje dokladovou ¢ast dokumentace a zajisti vyjadfeni k podzemnim a
nadzemnim sitim.

Realizaci stavby Ize zahdjit az po odsouhlaseni jednotlivych c¢asti Projektové
dokumentace a nabyti pravni moci stavebniho povoleni, pfipadné jiného
souhlasného vyjadieni Drazniho Gfadu.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

4.2.5.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako
projektovd dokumentace pro vydani stavebniho povoleni. Pro potreby
projednani, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouzije pro zpracovani této
dokumentace pfilohu & 2 a 3 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pripravu staveb na zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich, v platném
znéni (dale ,Smérnice GR ¢&. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

4.2.5.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
€. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potreby projednani, zejména v ramci
SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice
GR €.11/2006.

,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov"
Pozadavky Objednatele
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4.2.5.3 Nad rdmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
casti dokumentace dolozené dle pfilohy ¢. 2 Smérnice GR €. 11/2006 Casti G,
H a I adle VTP/P+R-F/03/20 cCasti J a K.

4.2.5.4  Zhotovitel zaroveh zajisti zpracovani veskerych potifebnych prizkumd
(inzenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.).

hotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond geotechnického
a stavebné-technického prizkumu véetné oznaceni.

V prib&hu praci si Zhotovitel zajisti v&echny potfebné technické podklady u spravci
dotéenych zafizeni vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v pFipad& potfeby zajisti
potfebné dokumenty a predpisy SZ (Technické kvalitativni podminky staveb statnich
drah, zavadédi listy, technické normy CSN a TNZ apod.).

V ramci zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby je nutno do kapitoly
tykajici se naklddani s odpady zapracovat nejen seznam a mnozstvi vdech druhl
a kategorii odpad( a pouZitych stavebnich vyrobk{ vztahujicich se k jednotlivym PS
a SO, ale i seznam skladek odpad( pfislusnych skupin véetné jejich kilometrickych
vzdalenosti. Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni moZnosti nakladani
s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nesplnuji definici odpadu.

V ZOV budou navrzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, pozadavky na pfipadné
vyluky trati a uzavirky na komunikaci.

Jako samostatna cast projektové dokumentace bude zpracovana dokumentace
ve stupni PDPS, ktera bude odevzdana Objednateli a ktera umozni vypsat
samostatné vybérové Fizeni na zhotoveni stavebni casti (“zaklady a stozary") tj.
vystavby anténnich stozarl véetné zakladd a zadkladl pro Technologické domky /
Venkovni skfiné véetné souvisejicich zemnich praci, demolic a vybudovani zemnicich siti,
pfipadné kaceni/myceni dievin, prelozky stavajicich kabelovych siti a DIO, ZUK, zfizeni
prijezdovych komunikaci, pfipadné zajisténi jiného zplsobu dopravy materiald, vyluk
a dalSich souvisejicich &innosti potfebnych pro realizaci zakladd a stoZaru.

Clanek 2.4.7 VTP/P+R-F/03/20 se dopliiuje nasledujicim textem:

~Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vydan znovu pouze v pfipadé
opravnénych zmén nakladd stavby, v ostatnich pfipadech se za pravoplatny povaZuje
Schvalovaci protokol vydany na zakladé predeslého stupné dokumentace, ktery je
zavaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby bude
povazovano souhrnné vydani vSech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO na
zavér vsech dil¢ich projednani a projektovych praci, jako soucast dokladové casti
dokumentace. Tyto je zhotovitel povinen predlozit nejpozdéji do 1 mésice po
odsouhlaseni projektu posledniho PS nebo SO."

Clanek 4.2.3. VTP/P+R-F/03/20 se rusi a nahrazuje se nasledujicim ¢lankem:

»4.2.3. Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotoveni Souhrnného rozpoctu ve stadiu 4 a
5 (realizace) dle pokynd Objednatele.”

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZzadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:
a) Silova zafizeni a kabely (véetné kabeld uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zarizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell —(v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); ptipojky; zakopané
spojky; kiizeni kabeld; servisni smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov"
Pozadavky Objednatele
Zvlastni technické podminky — Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R)



4.2.14

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vdechny typy ventill;
kFizeni, rozdvojky; ¢istici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kiizeni, véechny
typy ventild; méfici skiiné; ukon&ovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové
armatury; stlatend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
vSechny typy armatur a spojﬁ.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelG (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabeld optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbocné body) - v pfipadé poZadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily; v8echny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupc; vedlejsi
vedeni; znadeni tras nekovovych objektd.
Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevihovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii dle
kapitoly 4.6 Vizualizace a zakresy do fotek VTP_P+R-F_03-20.

Zhotoveni stavby

S ohledem na skutecnost, ze stavbou bude upravovano i stavajici sdélovaci zarizeni, je
nutné, aby realizace stavby probihala v Uzké spolupraci se spravcem zarizeni a jeho
odbornymi slozkami.

Realizace stavby bude probihat v obydlenych ¢astech tak, aby hlukova zatéz vyvolana
stavbou nepresahovala hygienicky stanovené limity. V opacném pfipadé je nutno
Zhotovitelem navrhnout dostatecna protihlukovéa opatfeni eliminujici hluk z vystavby.

Z hlediska samotné realizace stavby je Zhotovitel povinen dodrzovat:
e Podminky plynouci z projednani s majiteli dotéenych pozemkd a nemovitosti;
e Podminky schvalovaciho protokolu;

e Podminky plynouci ze zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby.

,GSM-R Usti nad Labem - Chomutov"
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Zhotovitel po ukonceni stavby provede konecné majetkové vyporadani dle skutecného
provedeni stavby dle odst. 4.5 Smluvni zajisténi — majetkopravni ¢ast.

Zhotovitel zpracuje potfebné podklady a zajisti posouzeni a prohlaseni o shodé a dale
certifikdt notifikované osoby (subsystém tratového Fizeni a zabezpedeni). Tyto

dokumenty budou zpracovany v souladu s Pfilohou ¢. 8.1.1 téchto ZTP (PROVADECT
NARIZENI KOMISE (EU) 2019/250).

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Pouziti geodetickych a mapovych podkladi (zejména s ohledem na prepracovani
nékterych geodetickych a mapovych podkladt dokumentace pro Uzemni fizeni stavby
GSM-R Usti nad Labem - Chomutov) projednd Zhotovitel prostfednictvim UOZI
objednatele se spravcem ZBP a ZMP (napf. je nutné vyzadat si preddisli podrobnych
bodd).

Dokumentace Zhotovitelem doplnénych geodetickych a mapovych podkladd bude
Objednateli predana nejen jako Uplné geodetické a mapové podklady (VTP/P+R-F/03/20,
bod 5.2.1, ¢ast 1.6 Geodetické a mapové podklady, prvni odstavec), ale i v samostatném
vyhotoveni.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé / projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZ
Usekem modernizace.

DigitaIni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu zépad, a to v dostateéném
predstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo.
Pripadné upresnujici informace ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne
UOZI objednatele.

V pribé&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veSkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani
projektové dokumentace.

Smluvni zajisténi - majetkopravni cast

Zhotovitel se zavazuje =zajistit majetkopravni vyporadani realizované stavby dle
dokumentace skuteéného provedeni a vyhotovenych geometrickych plani dle
VTP/P+R-F/03/20 ¢lanek 11.7.13.

PFi majetkopravnim vyporadani se Zhotovitel zavazuje postupovat s péci radného
hospodare, pfi pripravé smluv pouzivat aktualni Gdaje uvedené ve vypisech z katastru
nemovitosti.

Pfi zpracovavani navrhd konkrétnich smluv se zavazuje poslat ndvrh elektronicky
Objednateli a po odsouhlaseni Objednatelem, zajistit vyhotoveni cistopisu k podpisu
smlouvy povérenym zastupcem Objednatele a podepsany navrh smlouvy odeslat
vlastnikovi. Uzaviené smlouvy, v¢. GP, se zavazuje predat Objednateli v listinné
i elektronické podobé (SCAN) a dale v souladu s ust. § 5, odst. 1, zdkona ¢&. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v elektronickém obrazu textového obsahu
smlouvy v otevieném strojové Citelném formatu.

Znalecké posudky se zavazuje zadavat v souladu s platnymi ocerfiovacimi predpisy a dle
pokyntd Objednatele.

U majetkopravniho vyporadani s CD se zavazuje respektovat UMVZST a navazujici
dohody Objednatele s CD, tedy mj. splnéni veskerych povinnosti (tedy i uzavieni
najemnich smluv) vyplyvajicich ze souhrnného stanoviska GR €D, resp. dohody
o podminkach realizace stavby.

Ke zpracovanému GP pro rozdéleni pozemku se zavazuje projednat a zajistit souhlas
pfislusného stavebniho Ufadu s délenim pozemku.
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Pokud bude stavbou dotcen pozemek spadajici do kategorie ZPF ¢i PUPFL a predpoklada
se jeho pfevod na Objednatele, zavazuje se zajistit pfisluSné rozhodnuti o odnéti.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitel( dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zpUsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou cinnost vykonavat.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Zhotovitel zajisti zpracovani kompletni DSPS, tedy i se zapracovanim DSPS stavebni ¢asti
(“zéklady a stozary"). DSPS stavebni Casti (“zaklady a stozary"“) preda Objednatel
Zhotoviteli do 3 mésicl od dokonéeni stavebni ¢asti (“zaklady a stozary") realizované
v ramci samostatné VZ.

Zhotovitel preda v souladu se smérnici SZDC ¢. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 p¥i odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku €. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
pfedana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf¥. externi HD).

Soucasti Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby kromé jiného budou Stavebni
objekty a Provozni soubory v ¢lenéni podle schvalené DUR.

Pozadavky na radiové planovani

Predmétem dila musi byt provedeni konec¢ného radiového planovani pro celou stavbu.
K dispozici jsou navrzena mista, kterd jsou uvedend v pfipravné dokumentaci
a Zhotovitel musi dolozit (v¢. pfipadného promé&teni Usekl) pokryti traté signdlem GSM-
R na potfebné Urovni. Konec¢na zprava musi obsahovat:

e Konecny navrh lokalit pro umisténi BTS;

e Kazda navrzena lokalita bude obsahovat digitalni fotografii mista umisténi BTS vc.
jeho zakresleni v prehledné mapég;

e Kmitoctové (rddiové) pldnovani s respektovanim vlivu intermodulaénich produktt
alespon 3. fadu;

e Mapu predikce pokryti radiovym signalem GSM-R v urenych vyskach (softwarova
predikce);

Konecny navrh umisténi BTS v¢. vysky umisténi antén, GPS soufadnice polohy anténnich
systému, azimut antén, parametry antén, klopeni antén, ndvrh kapacity BTS (pocet TRX,
sektord apod.) a navrh zapojeni BTS do smycek.

Pozadavky na pokryti traté signalem GSM-R

Konecny pocet BTS bude stanoven na zakladé vysledného radiového planovani s tim, ze
pro pokryti traté této stavby je pozadovano dosazeni signalové Urovné dle specifikace
systémovych pozadavkl UIC SRS verze 16.0.0, ¢l. 3.2 pro traté s ETCS Uroven 2/3 a
rychlost do 220 km/hod. Infrastrukturni ¢ast systému GSM-R tedy musi pokryvat trat a
dopravny dostatecnou Urovni uzitecného signalu tak, aby:

g) na $iré trati a v dopravnach na prijezdnych a predjizdnych kolejich, jakoZ i na jinych
kolejich urcenych pro systém ETCS a na pfilehlych ¢astech zahlavi a zhlavi dopravny
byla zajisténa minimalni vykonova uroven -95 dBm, resp.

h) v dopravnach a na ostatnich dopravnich, popf. jinych kolejich, kde je uskute¢riovan
posun (s vyuzitim duplexniho radiového spojeni bod-bod) a dale na zhlavi (az do
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vzdalenosti cca 100 m pred vjezdovym navéstidlem) a zhlavi dopravny z ostatnich
smérl nevybavenych ETCS, na kterych neni soudasné pozadavek vstupu
s automatickym prepnutim do systému ETCS, byla zajiSténa minimalni vykonova
Groven -98 dBm

i) na izotropické anténé umisténé na streSe hnaciho vozidla (nominalni vyska 4 m nad
temenem kolejnice) v kazdém 100 m Useku trati s pravdépodobnosti nejméné 95%.

Radiové planovani, vykonové poméry na anténach a jejich vyskové a smérové
usporadani by mélo zajistit, aby - pokud to bude moZné - k handoverlm mezi
jednotlivymi bunikami dochazelo na Siré trati.

Soucasné radiové planovani musi zajistit, aby vzajemna poloha handoverd vzhledem
k maximalni tratové rychlosti respektovala pozadavky dané KPI QoS dle Subsetu-093
pro Error-free periody.

Uroven podle bodu a) musi byt zaji$téna i na zhlavi a zahlavi dopraven a na odboénych
tratich sice systémem ETCS nevybavenych, ale s pozadavkem automatického vstupu do
oblasti ETCS, a to do vzdalenosti odpovidajici 2 minutdm jizdy maximalni tratovou
rychlosti pred poslednim oddilovym navéstidlem na tratich s autoblokem, resp. pred
viezdovym navéstidlem na ostatnich tratich, bez ohledu na pfipadny pribé&h statni
hranice v preshrani¢nim Useku.

Na tratich, resp. kolejich nevybavenych nebo neurenych k vybaveni systémem ETCS
urovné 2, popfipadé Urovné 3, musi infrastrukturni ¢ast systému GSM-R pokryvat trat
a dopravny s minimalni vykonovou Urovni -98 dBm na izotropické anténé umisténé na
stfeSe hnaciho vozidla v kazdém 100 m Useku trati s pravdépodobnosti nejméné 95 %.

Pro rezim posunu pfi simplexnim radiovém spojeni s pouzitim posunovych skupin
skupinového volani musi systém GSM-R zajistovat pokryti posunovaciho obvodu
pfislusné dopravny ureného v ZDD minimalni vykonovou urovni -102 dBm na
izotropické anténé umisténé na stfese hnaciho vozidla s pravdépodobnosti 99 % mist
v kazdém 100 m Useku trati. Vyuziti rezimu posun se predpoklada v dopravnach:
Usti nad Labem zapad, Bfezno u Chomutova, Chomutov, Svétec, Bilina, Most, Most nové
nadrazi, Trebusice.

Na tratich, resp. kolejich uréenych k vybaveni systémem ETCS uUrovné 2, popfipadé
Urovné 3 je pozadovano dosazeni kvality sluzeb v souladu s poZadavky Subsetu-093
a specifikace 0-2475 ERTMS/GSM-R QoS Test Specification.

Pozadavky na zakladni infrastrukturu GSM-R

V ramci predchazejicich staveb byly nainstalovany jako zakladni nize uvedené &asti sité
GSM-R, pri¢emz se pozaduje, aby stavba dle této verejné zakazky rozSifovala stavajici
sit GSM-R, a to pfi zachovani stavajicich funkci i fungovani sité a pfi napojeni na jiz
existujici sit zejména v jeji Ustfednové ¢&asti. Nové instalovand &ast tedy musi jiz
nainstalovanou sit doplfiovat, vyuzivat a musi s ni byt stoprocentné kompatibilni. Jiz
nainstalované ¢asti sité jsou:

NSS - sitovy spojovaci subsystém - V ramci predchazejicich staveb byly
nainstalovany jako zakladni tyto casti sité GSM-R:

j) 2x MSC (mobilni Gstredna): Nazev: ATCA, SW: NSS22 (stavajici stav) — umistény
v Praze a Prerové

k) 2x SCP/IN (inteligentni sit): Nazev: GSM-R SCP, SW: 5.1 (stavajici stav) -
umistény v Praze a Prerové

) FPC-R (paketova sit): Nazev: GSM-R FPC-R, SW: 2.0 (stavajici stav) — umisténo
v Praze

4.10.2.1 Zhotovitel mlZe doplnit bud’ stejnou technologii, kterd je jiz u Objednatele
v ostrém provozu, nebo plné (100 %) kompatibilni technologii. Pfi nabidce jiné
technologie, nez ktera je jiz u Objednatele v ostrém provozu, musi Zhotovitel
pisemné dolozit certifikdtem prislusné autorizované osoby provedené testy
interoperability stavajici a nové nabizené technologie, tedy kompatibilitu
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(plnou funkcénost a schopnost spoluprace) stavajici provozované technologie
(viz vySe uvedené komponenty technologie) a nové nasazené technologie (se
vSemi jejimi zhotovitelem dodanymi a instalovanymi komponentami a
funkcemi, a to pfi zachovani vSech stavajicich funkci). Toto plati jak pro
hardware nové technologie, tak i pro software nové technologie vici vyse
uvedené softwarové a hardwarové verzi stavajici technologie.

Nabizené FeSeni s technologii odliSnou od zadavatelem nainstalované
a provozované technologie musi respektovat a doplhovat vySe uvedenou
provozovanou technologii sitového spojovaciho subsystému sité (NSS) a musi
respektovat a splfiovat jiz vytvorenou georedundanci v siti GSM-R zadavatele,
tedy existenci MSC v Praze a Prerové s provozem na principu ,sdileni zatéze",
a pripojeni nizSich drovni sité na bazi funkcionality ,RAN-flex", pfipadné
funkcionality ,,Dual homing" pro SCP.

Nabizenda nova technologie nesmi jakkoliv omezit nebo narusit fungovani
a provoz u zadavatele nainstalované technologie a jejich ¢asti a komponent
(BSC, TRAU, PCU atd.) a musi zajistovat stejné funkce, tedy

e funkce povinné (,MI" - Mandatory for Interoperability a ,M" — Mandatory)
dle specifikaci UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,

e jakoz i funkce volitelné (,0" - Optional) dle specifikaci SRS verze 16.0.0 a
FRS verze 8.0.0 uvedené v tabulce ¢. 1 (viz Priloha 8.1.1),

které jsou implementovany v jiz instalované technologii u zadavatele, a obé
technologie musi byt zcela kompatibilni a zaruCovat plné propojeni
a komunikaci vSech Casti sité a fungovani vSech funkci sité. Uchazec ve své
nabidce musi dolozit tabulkou shodu s pozadavky implementovanych
volitelnych funkci dle specifikaci EIRENE SRS verze 16.0.0 a EIRENE FRS verze
8.0.0., ze které je zifejmé splnéni vSech danych funkcnich a systémovych
pozadavkl. Z divodu jednoznaénosti musi byt tabulka v origindlnim znéni
(anglicky jazyk) a podepséana zakonnym zastupcem uchazece.

Nova technologie (feSeni) musi umoznit bud zcela funkéni pfipojeni pod
stavajici dohledova a konfiguracni pracovisté nebo musi byt doplnéno nové
dohledové a konfiguraéni pracovisté, které bude mit spole¢né pracovni
a technologické prostory se stavajicim jiz u zadavatele instalovanym
a provozovanym. Do nabidky je uchazec povinen pfesné popsat a detailné
specifikovat nabizené technické reseni.

Zajisténi provozu, fizeni, ovlddani, servisu a oprav sité GSM-R SZ musi byt
vyhradné v rukou zadavatele. Veskeré komponenty a soucasti Zhotovitelem
nabizené a instalované technologie musi byt ve vylu¢né dispozici zadavatele a
instalovany v objektech ve vylu¢ném vlastnictvi zadavatele. Predmétem této
zakazky neni vystavba dalsiho MSC nebo IN. VySe uvedené je pozadovano
predevsim s ohledem na bezpecnost celého budouciho radiového systému
GSM-R jako celku.

Funkéni a systémové pozadavky GSM-R jsou specifikovany v nasledujicich
dokumentech:

e UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0
e UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0

Nabidnuté technologie musi umoZfovat dosaZeni parametrd podle EIRENE
specifikace FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativnich parametrt
QoS dle Subsetu-093 a specifikace 0-2475 ERTMS/GSM-R QoS Test
Specification.

V ptipadé, ze se bude provadét upgrade jakékoli komponenty sité, je zapotrebi
pouzit vzdy softwarovou verzi aktualni v dobé realizace stavby.
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a)

4.10.3.1

b)

4.10.3.2

4.10.3.3

4.10.3.4

4.10.3.5

4x BSC: Nazev: BSC3000, SW: BSS 18.6 (stavajici stav) - umistény v Praze
a v Prerové

2x TCU: Nazev TCU3000, SW: BSS 18.6 (stavajici stav) - umistény v Praze
a v Prerové

Dohledovy systém: COAM, SW: R3, OMC-R, SW: V18.6; OMC-SH, SW:
2.1.5; CNMS, SW:3.1 (stavajici stav)

UpFesnéni v PS 601 Doplnéni centralnich casti sité GSM-R v DUR:

Dohledy: PoZaduje se nastaveni a uvedeni do provozu a pfipojeni do MSC
vSech nové instalovanych BTS GSM-R v ramci této stavby, pfi zachovani vsech
stavajicich funkci sité.

V ramci nabizené ceny za tento PS budou muset byt v nabidnuté cené
zapoditany vSechny potfebné licence, které jsou zapotfebi k pripojeni
a provozu GSM-R technologie nabizené v ramci této stavby a pfipojované ke
stavajici infrastrukture.

BTS: Nazev: S8000, S8002, S8003, BTS 6000, BTS 9000 a BTS-R, SW: BSS
18.6 (stavajici stav),

V této casti (pro bod b) se budou instalovat nové zakladnové
radiostanice (BTS) podél trati. Musi byt pouzito zafizeni nové, resp. ne starsi
nez s rokem vyroby 2019

Konfigurace BTS musi byt z dlvodd redundance navrzena vzdy se dvéma
moduly TRX na kazdy vysilaci sektor pfislusné BTS. Pokud budou pouZity
optické repeatery zapojené na zvlastni sektor BTS, nepozaduje se redundantni
konfigurace modulu TRX.

V této Casti (BSS - subsystém zakladnovych stanic) do téchto zafizeni je
mozné z dlvodu bezpeénosti a zachovani plné funk&nosti celého systému
nasazovat nebo doplfiovat jinou technologii pouze za predpokladu zachovani
plné kompatibility (plné funkcnosti a schopnosti spoluprace) a spolehlivosti
systému jako celku.

Zhotovitel mize doplnit bud’ stejnou technologii, kterd je jiz u zadavatele
v ostrém provozu, nebo plné (100 %) kompatibilni technologii. Pfi nabidce jiné
technologie, nez ktera je jiz u zadavatele v ostrém provozu, musi zhotovitel
pisemné dolozit certifikdtem prislusné autorizované osoby kompatibilitu
(plnou funkcénost a schopnost spoluprace) mezi stavajici provozovanou
technologii (viz vySe uvedené komponenty technologie) a nové nasazenou
technologii. Toto plati jak pro hardware nové technologie, tak i pro software
nové technologie V¢ vySe uvedené softwarové verzi (SW) stdvajici
technologie.

Nabizenda nova technologie nesmi jakkoliv omezit nebo narusit fungovani
a provoz u zadavatele nainstalované technologie a jejich ¢asti a komponent
(BSC, TRAU, PCU atd.) a musi zajistovat stejné funkce, tedy

o funkce povinné (,MI* - Mandatory for Interoperability a ,M" — Mandatory)
dle specifikaci UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,

e jakoz i funkce volitelné (,O" - Optional) dle specifikaci SRS verze 16.0.0 a
FRS verze 8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu),

které jsou implementovany v jiz instalované technologii u zadavatele, a obé
technologie musi byt 100% kompatibilni a zarucovat 100% propojeni
a komunikaci vSech Casti sité a fungovani vSech funkci sité. Uchaze¢ ve své
nabidce musi dolozit tabulkou shodu s pozadavky implementovanych
volitelnych funkci dle specifikaci EIRENE SRS verze 16.0.0 a EIRENE FRS verze
8.0.0., ze které je ziejmé splnéni vSech danych funkcnich a systémovych
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4.11
4.11.1

4.11.2

4.11.3

pozadavk(. Z ddvodu jednoznaénosti musi byt tabulka v origindlnim znéni
(anglicky jazyk) a podepsana zakonnym zastupcem uchazece.

4.10.3.6 Nova technologie musi umoznit zcela funkcni pripojeni bud pod stavajici
dohledova a konfiguracni pracovisté nebo musi byt doplnéno nové dohledové
a konfiguracni pracovisté, které bude mit spolecné pracovni a technologické
prostory se stavajicim dohledovym a konfiguracnim pracovisté u zadavatele.
Do nabidky je uchazec povinen presné popsat a detailné specifikovat nabizené
technické Feseni.

4.10.3.7 Z ddvodu vyuzivani autentiza¢niho algoritmu GSM Milenage (2G) ve stavajici
siti GSM-R, musi i nové BTS podporovat kli¢ k vyuZiti (uvolnéni) tohoto
algoritmu tak, aby nebyl ohrozen provoz sité GSM-R. VySe uvedené je
pozadovano predevsim s ohledem na bezpecnost celého budouciho radiového
systému GSM-R jako celku.

4.10.3.8 Navrhované feSeni musi respektovat, vyuZivat a doplfovat vyse jiz
provozovanou technologii sité GSM-R SZ pfipojenou k sitovému spojovacimu
subsystému NSS (MSC a IN) umisténému na principu georedundance a
»sdileni zatéze" v Praze a v Pferové.

4.10.3.9 Zajisténi provozu sité, jejiho Fizeni, ovladani, konfigurovani a dohledu, jakoz i
zajisténi servisu a oprav musi byt vyhradné v rukou zadavatele.

4.10.3.10 Veskeré nové instalované technologické objekty musi byt zapojeny bud pod
stavajici dohledovy systém OMC-SH nebo soucasti nabidky musi byt dodani
nového dohledového pracovisté/systému pro vsSechny objekty s moznosti
fizeni a detekce v&ech provoznich funkci a stavd technologického objektu dle
4.13.1 a 4.13.2. Do nabidky je uchazeC povinen presné popsat a detailné
specifikovat nabizené technické reseni.

4.10.3.11 Funk¢ni a systémové pozadavky GSM-R jsou specifikovany v nasledujicich
dokumentech:

e UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0
e UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0

4.10.3.12 Nabidnutd technologie musi umozfiovat dosaZeni parametrl podle EIRENE
specifikace FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativnich parametrt
QoS dle Subsetu-093 a specifikace 0-2475 ERTMS/GSM-R QoS Test
Specification.

4,10.3.13 V pripad¢, ze se bude provadét upgrade jakékoli komponenty sité, je zapotrebi
pouzit vzdy softwarovou verzi aktualni v dobé realizace stavby.

Pozadavky na napajeni pro BTS — usmérnovac a baterie s parametry

Zivotnost baterie dle Eurobat min. 10+ let nebo vice, bezidrzbové. Doba zélohy pFi
provozu technologie na baterie pfi vypadku napajeni musi byt minimalné 6 hodin.

Usmérfiovac pro zadany vykon s redundanci n+1 a s potfebnou rezervou vykonu pro
dobijeni plné vybité baterie napétim udrzovaciho nabijeni na uroven 0,8 Cnom. Doba
nabiti 9 hod.

Vybava usmérfiovace:

e IU charakteristika s predpokldadanym nastaveni float charging 2,23 V/¢l. a boost
charging 2,33 V/Cl. ochrana proti hlubokému vybiti baterie,

e jisténi baterie (i),

e jidténi spotrebicd,

e kontrolni a Fidici jednotka pro signalizaci a Fizeni provoznich stavd usmérfiovace

a baterie a pfiprava pro moznost dalkového dohledu musi byt kompatibilni
s jednotkami pouzitymi v pilotnim projektu.
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Usmérfiovac musi umoznovat dalsi rozsifeni vykonu nad zadané parametry do skfiné
nabizeného usmériiovace.

Z hlediska unifikace se pozaduje feseni usmeérniovace slozeného ze stavebnich jednotek
(celkd) tak, aby tyto celky bylo moZné pouZit pro zastavbu do volného prostoru ve
stojanech uzivatele (provozovatele).

Pozadavky na stozary pro anténni systém GSM-R

Pozn. Ustanoveni ¢lanku 4.12 musi byt zohlednény pouze v ramci zpracovani Projektové
dokumentace, vlastni realizace probéhne v ramci samostatné vefejné zakazky,
realizované na zakladé této dokumentace.

Pfedmétem vyb&rového fizeni je i dodavka, montaZz a vystrojeni stoZard pro vystavbu
sité GSM-R. Jedna se o kompletni dodadvku a montaz stozar( vysky 10 az 40 metrl (podle
pozadavk( dokumentace pro Uzemni fizeni), v&etné ocelovych konstrukci pro neseni
antén. Z dlvodu realizace na prostorové omezenych pozemcich zadavatele (popfipadé
CD) v blizkosti nadraZi a na zelezni¢nich tratich je tfeba respektovat pozadavek na
minimalni zabor pozemku na zalozZeni stozaru, pfipadné na specialni zakladani stozaru.
Navrhované typy betonovych stoZarl musi mit certifikat podle EN 12843:2004. Stozary
je nutno po Upravé dodavat v délkach i mimo standardni rozmérovou fadu pfislusnych
stozarovych dilG, s odstupfiovanim po 1 m délky, dle poZadavku zadavatele, a to
predev&im z ddvodu manipulace v omezenych a zastavénych prostordch Zeleznice.
Konstrukce stozart, véetné zakladd musi splfiovat pozadavky na ochranu proti bludnym
proudim. Minimalni Zivotnost stozarl se predpoklada 50 let, s pozadavkem minimalizace
nékladt na pravidelnou Gdrzbu stozar( po dobu jejich Zivotnosti. Pozadujeme uvést do
nabidky popis rozsahu potfebnych praci na udrzbé stozaru po dobu jeho Zivotnosti.

Celkova plocha antén je uvazovana do 4 m? véetné tvarového soucinitele (umisténi vSech
antén se predpoklada v hornich 3 m vézZe stozaru). Pfi tomto zatizeni a zakladnim tlaku
vétru 0,7 kN/m? nesmi presahnout natoceni ve vrcholu véze stozaru +1 stupen pfi
dynamickém zatiZzeni dle CSN 73 0035 tzv. eurokddd, tj. CSN EN 1990, respektive CSN
EN 1991-1-1, CSN EN 1991-1-4,

Soucasti véze stozaru musi byt vystupni zebfik vybaveny bezpecnostnim zafizenim proti
padu, vcetné vstupniho prvku v paté stozaru a vystupniho prvku v hlavé stozaru pro
soucast bezpecnostniho postroje obsluhy stozaru, dale samostatny jistici prvek v hlavé
stozaru, ktery bude umoznovat pohyb obsluhy v hlavé stozaru po jejim obvodu, a dale
uzamykatelny kryt pro zamezeni vystupu na véze stozar nepovolanym osobam, vcetné
bezpecnostniho vystrazného oznaceni. Vzhledem k tomu, Ze lokality GSM-R v prostorach
zeleznice nejsou oploceny, musi celkova konstrukce stozaru splfiovat podminky zamezeni
neopravnéného vystupu nepovolanych osob k anténdam. Stozar musi odpovidat normé
CSN 12843:2004.

Vedeni kabelG bude zabezpedeno vnéjsi kabelovou lavkou c-profilu Sife 400 mm
(pfipadné 600 mm) s tim, Ze bude provedena pfiprava pro druhou kabelovou lavku.

V pripadé potfeby mize byt véZ stozar opatiena natérem, dennim leteckym znacenim
dle zvlastnich predpisl, pfipadné libovolnym odstinem, napf. dle pozadavk( Zivotniho
prostfedi, vojska apod. Rovn&Z v pFipad& potfeby miZe byt stoZar opatfen no&nim
vystraznym svételnym znaceni v souladu se zvlastnimi predpisy.

Zhotovitel musi soucasné s dodavkou stozaru podle potreby realizovat i infrastrukturu
lokality, to jest prFijezdové komunikace, stavebni elektrické pripojky, terénni Upravy,
demoliéni a stavebni prace spojené s Upravou prostort k instalaci prisludného stozaru,
véetné zhotoveni a osazeni kabelovych mostl a lavek v piipadé instalace venkovni BTS
v objektech zadavatele nebo CD. Zhotovitel musi souc¢asné realizovat i ptipravu lokality,
vytyceni veskerych inzenyrskych vedeni a pripadné provedeni prelozek inzenyrskych
vedeni apod.

V pripadé potfeby musi byt Zhotovitel schopen realizovat anténni nastavby a drzaky
antén na strechach budov a pripadné na jinych objektech zadavatele nebo CD.
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4.12.8 Zhotovitel (popf. podzhotovitel) se bude spolupodilet na predrealiza¢ni pripravé, vybéru
vhodnych lokalit a pfipravé projektové dokumentace, pfipravé a organizaci vylukové
ginnosti, s maximalnim dlrazem na omezeni vyluk.

4.12.9

4.13
4.13.1

Soucasti dodavky bude projektova dokumentace stozaru, vCetné vybaveni, statické
vypoclty provedené, pfipadné ovéiené nezavislou organizaci, geologicky prizkum véetné
zavéreCné zpravy, geodetické zaméreni lokality dle DUR a vychozi revize zafizeni a
vybaveni stozaru.

Pozadavky na technologicky objekt — ochrana BTS v terénu

Pro pfipady kde neni mozné vyuZit stavajici prostory zadavatele nebo CD je nutné
prioritné navrhnout umisténi BTS do samostatné dodaného technologického domku
(bunky). Objekt musi splfiovat nasledujici pozadavky:

Jeho velikost musi umozZnit osazeni pozadované technologie a ostatnich
pozadovanych zafizeni;

Objekt ma byt vyroben nejlépe z vodostavebniho betonu, pokud mozno jako
bezespary, aby byla splnéna podminka jeho vodotésnosti. Svafeni vyztuze podle VDE
0141. Obvodové stény musi mit pozarni odolnost F90. Toto feSeni musi dat objektu
dostatecnou stabilitu a jednoduchost v zalozeni objektu. PoZaduje se rovnéz, aby
objekt na misté nasazeni byl jednoduchym a rychlym zpdsobem adjustovan;

Objekt musi umoznit vsazeni elektromérového rozvadéce s moznosti pfipojeni
nahradniho zdroje (dieselagregatu) do jeho korpusu;

Fasada by méla byt provedena v pozadovaném barevném odstinu a musi byt tzv.
bezludrzbova, coz znamena, Ze je opatfena strukturovanou vodoodpudivou omitkou
nejlépe na bazi syntetickych pryskyfic. Objekt musi byt zateplen;

Do objektu by mél byt umoznén pristup pres tepelné izolované dvere, které navic
z venkovni strany budou chranény uzamykatelnou ocelovou mfizi;

Pro pfipojeni BTS musi byt prlichodky do predmétného objektu provedeny tak, aby
umoznily bezproblémovy vstup telekomunikaénich a silovych kabell a z&roven
vhodné pouzitym systémem ut&snéni kabell zabranily priniku vody do vnitfniho
prostoru buriky. Priichod kabel& musi dle vyhovovat protipoZzarnim piedpisiim a byt
odolny proti hlodavcdm;

Objekt musi byt opatfen antistatickou podlahou. Armatura a vSechny kovové Casti
objektu musi byt vedeny pres zemnici pasek na spolecny potencial a jejich uzemnéni
musi byt vyvedeno na vyvodku;

Stfecha musi byt FeSena jako plocha, vanova s moznosti pfipadné sedlové nastavby.
Musi byt vyrobena z vodostavebniho betonu a odvodnéna s volnym vytokem na
terén;

Klimatizaéni jednotka poZzadovanych parametrl, musi byt jako kompaktni typ
instalovana do vsazené konstrukce uvnitf objektu. Z venkovnich ¢asti by méla byt
chranéna miizi a kryta vétraci zaluzii. Zaluzie pro nasavani vzduchu do klimatizace
musi byt demontovatelna z vnéjsi strany objektu a prostup obvodovou zdi musi byt
vhodné konstrukéné reSen pro osazeni filtru nasavaného vzduchu z vnéjsiho
prostredi;

Objekt musi byt pro technologickou obsluhu vybaven mistem pro odlozeni méfici
a konfiguracni techniky (napfriklad stolek nebo vysuvna police);

Objekt musi byt vybaven centralnim Fidicim systémem s operatorskym panelem,

ktery bude zajistovat vedkeré provozni funkce objektu a to zejména:

(i) Rizeni klimatizace a topeni;

(i) Rizeni vystraznych svétel na stozaru technologie pomoci externiho
soumrakového snimace nebo ¢asového spinace;

(iii) Bude fungovat jako zabezpecovaci Ustfedna s heslem pro vstup do objektu.
Pocet hesel do kazdého objektu musi byt minimalné 3. Kromé ru¢né zadavanych
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hesel musi Ustfedna umoznit pristup pomoci ¢ipd RFID. Ustfedna musi umoznit
detekci koure v objektu;

(iv) Bude zajistovat veskerd chybova hlaseni objektu (mimo chyb vlastni
technologie GSM-R). Diraz je kladen na informaci o vypadcich jisti¢, pfekrogeni
teplot, poruchach napajecich systémdi, klimatizace, varovného osvétleni,
neopravnéném vstupu, vypadku napajeni;

(v) Bude zajifovat pfenos vybranych alarmli pres externi vstup do technologie
GSM-R;

(vi) Zafizeni musi umoznit zobrazeni historie alarmd a aktualnich alarmd;

(vii) Zafizeni musi umoZnit zobrazeni vSech aktudlnich provoznich stavi véetné
hodnoty o napéti v DC napajeci siti technologie GSM-R;

(viii) Celé zafizeni musi byt napajeno z DC napajeci sité (48V) tak aby jeho funkce
byla zachovana i po vypadku sitového napéjeni;

(ix) Zafizeni bude umoznovat dalkovy dohled pomoci rozhrani TCP/IP zapojeny do
stavajiciho OMC-SH dohledu;

(x) Zafizeni musi osahovat funkci ddalkového méfeni kapacity zaloznich
akumulatord. Funkce musi byt ovladatelna prostfednictvim webového rozhrani
fidictho systému. Méreni kapacity musi byt mozno provést rucné, nebo
automaticky podle nastaveného ¢asového Udaje;

(xi) Zafizeni musi umoznovat odecitani z AC elektroméru prostfednictvim optické
hlavice podle normy CSN EN 62056-21. Udaj Ciselniku musi byt zobrazitelny
pres webové rozhrani fidiciho systému.

Doplnéni stavajiciho dohledového systému ,SmartHouse" (OMC-SH), ktery zajituje
spravu technologickych objektli, nebo vybudovéni nového dohledového systému

4.13.2.1 Z provozniho hlediska je nezbytné zajistit moZnost kontroly provoznich stavl
a parametrt vSech objektl pro zakladnové stanice BTS.

4.13.2.2 Jedna se tedy bud o vybaveni technologickych objektl, prostor sd&lovacich
nebo adaptovanych mistnosti, kde jsou umistovdny nové zakladnové stanice
BTS, pfipadné venkovnich BTS, funkcionalitami dle 4.13.1. body (i) az (Xi),
a jejich pripojeni pod stavajici dohledovy systém ,SmartHouse" (OMC-SH)
nebo o vybudovani nového dohledového systému splnujiciho pozadavky dle
4.13.1. body (i) az (xi), a to v nasledujicim rozsahu:

e Varianta A - kompletni (umisténi do technologickych objektd,
adaptovanych mistnosti nebo prostor uréenych primarné pro technologii
GSM-R,

Varianta B - zjednodusena (umisténi do venkovnich BTS, pfipadné sdélovacich mistnosti,
kde je spolu s technologii pro GSM-R i ostatni drazni technologie).

Pozadavky na navrh vybaveni dispeéerskych pracovist a pracovist
vypravcich komunika¢nim zaFizenim

Navrhované pevné terminaly pro dispecerska pracovisté a pracovisté vypravcich musi
umozfiovat svym uzivatellm vyuZiti té&ch funkcionalit sit& GSM-R, které jsou ve
specifikaci EIRENE oznaceny bud' jako povinné pro interoperabilitu [oznaceno (MI)] nebo
povinné pro provoz [oznaceno (M)].

VSechny navrhované pevné terminaly musi komunikovat s obsluhujicim persondlem
v Ceském jazyce. Je pozadovan technicky popis fedeni vy$e uvedenych pozadavkd véetné
podrobného popisu navrzenych komunikaénich zafizeni a zplsobu jejich pfipojeni.

Rozhrani mezi pevhym terminalem a obsluhou musi splfiovat Technickou specifikaci
systémd, zatizeni a vyrobkd &. TS 6/2010-S ,Vybé&r a projektovani dotykového terminalu
telefonniho zapojovace" v platném znéni.
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Pozadavky na navrh vybaveni terminaly GSM-R

Navrhované pohyblivé terminaly GSM-R (vozidlové radiostanice nebo mobilni telefony)
musi umoZfovat svym uZivateldm vyuZiti t&ch funkcionalit sit¢ GSM-R, které jsou ve
specifikaci EIRENE oznaceny bud' jako povinné pro interoperabilitu [oznaceno (MI)] nebo
povinné pro provoz [oznaceno (M)].

VSechny navrhované pohyblivé termindly GSM-R musi komunikovat s obsluhujicim
personalem v Ceském jazyce.

Zadavatel poZaduje =zajisténi doddvek nahradnich baterii k mobilnim telefonim
minimalné po dobu péti let od jejich dodani.

Pozadavky na sdélovaci zaFizeni - pfenosovou techniku

Zadavatel pozaduje pfipojeni jednotlivych BTS linkami E1, emulovanymi ve stavajici
MPLS siti i ve stavbou realizované MPLS siti. Moznost vyuziti emulace E1 v IP MPLS pro
propojeni BTS - BSC byla ovérena v zst. Milovice pfi nasledujici konfiguraci: BTS-R
vyrobce Kapsch, BSC 3000 vyrobce Kapsch (plvodné Nortel), MPLS technologie: ASR
902, ASR 903, ASR 920

Stavajici MPLS sit SZ obsahuje:

e v patefni siti 2x P routery, 13 x PE routery, technologie CISCO
e v pristupové siti prvky Fady ASR900, pocet cca 60 ks, technologie CISCO

e dohled sité - Cisco Prime Network v. 4.x a Prime Performance Manager, ktery je
soucasti Cisco Prime Central

Vzhledem k tomu, ze MPLS ptenosova sit je zakladnim prvkem kritické infrastruktury SZ,
navic s prfimym dopadem na zajisténi plynulosti a bezpecnosti zelezni¢ni dopravy,
zadavatel jednoznacné preferuje zachovani technologické homogenity MPLS pfenosové
sité pod jednim dohledovym a konfigura¢nim pracovistém.

Pokud zhotovitel pfesto navrhne feseni prenosové sité, realizované ve stavbé, v jiné nez
stavajici technologii, poZzaduje zadavatel zejména splnéni nasledujicich podminek:

e Trasa Usti nad Labem - Chomutov bude tvofit &ast zalozni IP MPLS cesty. Nabizena
nova technologie nesmi jakkoliv omezit nebo narusit fungovani a provoz u zadavatele
nainstalované technologie a jejich Casti a komponent. Tato ¢ast IP MPLS musi
umoznit zaclenéni do stavajici IP MPLS s AS 64515 bez ohrozeni a omezeni jeji
funkce. V pripadé pouziti jiného AS musi dodané hrani¢ni prechodové prvky
umozfovat pfesné namapovani datovych tokd do stavajici IP MPLS topologie a to
vCetné signalizace vypadku linek a zmén smérovani. Dale nesmi dojit k nezadoucimu
zvysSeni latence a jitteru linek.

e Pozadujeme licen¢né neomezeny pocet IP VRF VPN.

e Kompatibilni prenos synchronizace pro prenos E1 okruhl a syncE se stavajici
technologii SDH a IP MPLS zadavatele.

e Systém musi umozniovat emulaci E1 pres IP MPLS a musi umoznovat pfimé viozeni,
navazani do stavajici IP MPLS technologie véetné& predavani alarmovych stavid pro E1
emulovanou sluzbu. Systém po restartu musi byt schopen pIné funkce za stejny cas,
jako okolni navazujici stavajici systémy tj. v fddu jednotek minut s maximalnim
zpozdénim o 20 % cCasu oproti stavajici technologii.

e Moznost provadét 100% konfiguracnich zmén z prikazové rfadky a bez grafické
nadstavby.

e Zajisténi provozu, fizeni, ovladani, servisu a oprav nové technologie musi byt
vyhradné v rukou zadavatele. VesSkeré komponenty a soucasti zhotovitelem nabizené
a instalované technologie musi byt ve vylu¢né dispozici zadavatele a instalovany
v objektech ve vylu¢ném vlastnictvi zadavatele.

e Vrdmci dodavky musi byt bezplatné vyskoleni minimalné dvou pracovnikl pro
konfiguraci a minimalné& dvou pracovnik{ pro dohled systémd.
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e Pfipadnému nasazeni jiné nez stavajici technologie musi pfi splnéni vySe uvedeného
predchazet testy kompatibility obou technologii, které budou podminkou pro vydani
souhlasu s ovéfovacim provozem dle SM 34. Upozorfiujeme na to, ze vzhledem
k vySe uvedenému bude pfipadné pouZiti jiné technologie mozné, az po Uspésném
ukonceni ovérovaciho provozu, to znamena, ze vzhledem k zasahu do kritické
infrastruktury nemQze byt povoleno rozéifeni ovéFovaciho provozu ve stavbé.

Pozadavky na prokazani technickych parametrti radiové sité

Uchaze¢ musi méfenim pomoci méficiho vozu vybaveného odometrickym systémem
prokédzat splnéni Uroviiovych a kvalitativnich parametrl radiového rozhrani systému
GSM-R tak, aby:

e na $iré trati a v dopravnach na prljezdnych a predjizdnych kolejich a pfilehlych
Castech zahlavi a zhlavi stanice byla zajisténa minimalni vykonova Groven -95 dBm
na izotropické anténé umisténé na stfeSe mériciho vozu (nominalni vyska 4 m nad
temenem kolejnice) v kazdém 100 m Useku trati alespon s pravdépodobnosti 95 %
(mé&feno pomoci méFicich prijimacd kazdych 10 cm trati),

e na $iré trati a v dopravnach na prijezdnych a predjizdnych kolejich a pFilehlych
Castech zahlavi a zhlavi stanice byla zajisténa hodnota parametru Rx Quality mensi
nez 4 pro alespon 90 % délky celé trati a soucasné nesmi dojit k rozpadu sestaveného
spojeni béhem mérici jizdy (méfeno v obou smérech pomoci méficiho mobilniho
telefonu v dedicated rezimu),

e na $iré trati bylo provedeno i méfeni KPI QoS parametrl pro systém ETCS
a prokazano spinéni pozadavkd dle Subsetu-093 a specifikace 0-2475 ERTMS/GSM-
R QoS Test Specification.

Dale je tfeba prokazat splnéni nasledujicich kritérii:

e v dopravnach na ostatnich dopravnich, popf. jinych kolejich uréenych pro jednoduchy
posun (tedy posun s vyuzitim duplexniho radiového spojeni bod-bod) a dale na
zahlavi (az do vzdalenosti cca 100 m pred vjezdovym navéstidlem) a zhlavi stanice
z ostatnich smérl (na kterych se nepredpoklddd vybaveni systémem ETCS) je
zajisténa minimalni vykonova Uroven -98 dBm,

e pro oblast posunu (pfi simplexnim radiovém spojeni s pouzitim posunovych skupin
skupinového volani) je =zajisténa minimalni vykonova UGroven -102 dBm
s pravdépodobnosti 99 % dle EIRENE SRS.

Splnéni téchto dvou posledné uvedenych kritérii neni nutné ovérovat mérenim pomoci
mériciho vozu, Ize pouzit pocitacovou predikci, pouze ve spornych, pfipadné hranic¢nich
pfipadech je nutné provést méreni (Ize provadét ru¢nim meéficim pristrojem v misté).

Ostatni pozadavky a specifikace

Soucasti nabidky musi byt i navrh rozmisténi, dodani a instalace nepfenosnych navéstidel
(tzv. radiovnikd) dle &l. 1232 az 1235 predpisu SZDC D1 - Dopravni a ndvéstni predpis.

Ostatni detailni technické podminky a pozadavky jsou popsany v DUR této stavby.

Zhotovitel musi ve své nabidce popsat nabizené feseni (detailni technické Feseni),
technické a funkcni vlastnosti vSech komponent a jejich softwarové a hardwarové verze.

Publicita

Soucasti dila je zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v ramci
Operacniho programu Doprava (OPD) dle platnych Pravidel pro zadatele a pfijemce MD
(http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/). Zakladnimi povinnymi prvky jsou:
velkoplosny docasny billboard, stald pamétni deska.

Zhotovitel se Spravcem stavby provede vytipovani vhodného mista pro umisténi
billboardu a pamétni desky. Zhotovitel dale provede zpracovani navrhu (s logem SZ dle
platného grafického manualu a to véetné pouzitého fezu pisma), zapracovani pripominek,
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vybér materidlu a vyrobu, zajisti udrzbu, stavebni prace v souvislosti s instalaci,
bezpecnost prace a bezpecnost stavby, instalaci a produkcni prace.

Soucasti dila je po realizaci stavby rovnéz odstranéni billboardu a nahrazeni pamétni
deskou (u projektu nesmi byt umistén billboard a pamétni deska soucasné). VSechny
prvky publicity budou pfed vyrobou/instalaci odsouhlaseny Objednatelem.

PFi instalaci, prelepu a odstranéni do¢asného billboardu, instalaci pamétni desky bude
Zhotovitelem porizena fotodokumentace (zakladni situacni foto), které slouZzi pro potfeby
predavaciho protokolu.

Dale Zhotovitel zajisti ihned po predani staveni$té vyrobu informaénich materiald, jejichz
obsahem bude informace pro cestujici i odbornou verejnost o realizované stavbeé.
Vedkeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokyn( Objednavatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednavatel.

Umist&ni materidld s logem Zhotovitele je vzdy mozné pouze po konzultaci a po
odsouhlaseni Objednatelem.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

V ramci zpracovani Casti ,organizace vystavby" Projektové dokumentace budou
upfesnény pozadavky na vyluky a tyto budou projednany s dot¢enymi subjekty, zejména
s objednatelem, mistné pfisluénymi OR, GR SZ - odborem planovéni a koordinace vyluk
a vSemi dotéenymi dopravci.

Stavba nezasahuje do stavajiciho kolejového feseni. Realizace stavby nevyZaduje
dlouhodobé vyluky v dopravé. Ke kratkodobym jednokolejnym vylukdm mize dojit pfi
realizaci provoznich soubort n&kterych BTS v souvislosti s dopravou materialu a zafizeni
na jinak nepFistupna mista stavby, pfi realizaci provoznich soubort a stavebnich objektd,
souvisejicich s pokladkou a Upravami kabelovych tras DOK/POK na mostech.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na pfipadné vyluky zelezni¢niho provozu projednat se
zastupci Objednatele, OR Usti nad Labem, GR SZ - odborem plénovani a koordinace
vyluk a véemi dotéenymi dopravci. PoZzadavky bude zhotovitel predkladat elektronicky v
tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit zhotoviteli navrZzené cCasové horizonty vyluk
s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pridéleni vylukovych &as(, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Vyluky pro zhotoveni projektové dokumentace je nutné narokovat, dle pravidel pro
planovani vylukové ¢&innosti na tratich provozovanych SZ, nejméné 4 mésice pred
pozadovanym terminem. Narokovany mohou byt pouze vyluky v maximalnim
rozsahu 6 az 8 hodin. Pocet vyluk musi byt narokovan v priméreném mnozstvi a
s ohledem na omezeni zelezni¢niho provozu.

Soucasti plnéni predmétu Dila je i zajisténi koordinace s realizaci stavebni ¢asti (“zaklady
a stozary"“) realizované v ramci samostatné verejné zakazky na zakladé dokumentace
dle bodu 4.2.10téchto ZTP.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pristup ke vdem svym internim predpisim
a dokumentim néasledujicim zplsobem:

Sprava zZeleznic, statni organizace
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Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

8. PRILOHY
8.1.1 Tabulkaé. 1

Volitelné (,0O" - optional) funkce dle specifikaci EIRENE FRS, ver. 8.0.0 a SRS, ver. 16.0.0
implementované v siti GSM-R SZ

Odstavec | EIRENE Functional Requirements Specification Version 8.0.0
The network should support the transmission of point-to-point and point-to-
2.3.2 . ;
multipoint text messages from the ground to mobile users.
2.3.3 The network should support the receipt of mobile-originated text messages by
e the ground.
2.3.11 The network should support fax transmissions between the ground and mobile
" users.
>4.4 It should be possible for the network to prevent the identity of certain users
o from being displayed on the mobile, either when being called, calling or both.
There are a number of sub-classes of call forwarding, which shall/should be
2.4.12 supported by the network:
t - automatically forward the incoming call if there is no reply from the intended
recipient (no reply);
2.4.12 - automatically forward the incoming call if the intended recipient cannot be
Y contacted via the network (not reachable).
2.4.16 Where network services are chargeable, it should be possible for the network to
Y provide information about call rates and on-going call charges.
252 The EIRENE network should also provide support for shunting mode (see section
- 14).
The level of coverage should be at least 95% of the time over 95% of the
3.2.2 designated coverage area for a radio installed in a vehicle with an external
antenna.
3.4.1] - All operational and high priority fixed-to-mobile calls not covered by the above
o <7s
3.4.1i - All operational mobile-to-mobile calls not covered by the above <10s
3.4.1i - All other calls <10s
The definition of each broadcast or group call area should take into account
3.5.4 factors such as the speed of trains on the line (stopping distance) and the
operational control areas.
Various types of call restriction may be employed by the railways as an
additional security measure. Such facilities may be particularly important if
10.3.1 . . . .
public network access to the radio system is provided (e.g. to prevent members
of the public calling drivers and drivers calling members of the public).
10.6.3 If required, a railway may make additional restrictions to the access matrix.
+.GSM-R Usti nad Labem - Chomutov*
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11.2.1.11

The functional addressing scheme should permit calls to be routed from a
controller to an international train within the control area without reference to
any EIRENE system other than that providing service to the international train.

11.3.2.2i

It should be possible for the system to prevent certain types of users from
registering functional numbers that they are not authorised to use, for example:
- train number;

- driver of train.

11.4.7

Where greater accuracy for location dependent addressing is required, additional
location information may be provided by systems external to EIRENE. Sources of
such information may include:

a) ground-based signalling systems;

b) on-train systems (e.g. ERTMS/ETCS equipment, balise readers, GPS etc).

12.2.1

It should be possible to transfer text messages between ground and mobile(s)
through the EIRENE system.

12.3.2

A message can include several segments. The transfer time for each message
segment should be less than 30 seconds for 95% of messages.

13.1.6i

The appropriate ERTMS/ETCS RBC should be informed when a Train emergency
call is initiated.

13.1.10

To minimise the impact on trains not affected by the incident it should be
possible to use an additional set of functionalities to enhance the operation of
railway emergency calls so as to define these areas to include or exclude joining,
crossing and parallel tracks and shunting areas.

13.2.3.1i

Speech should be possible to allow a controller receiving the warning tone to
give information.

13.2.3.2

Additionally, speech should be possible to allow other mobile users receiving the
warning tone to give information.

13.3.2

For Railway emergency calls initiated by a mobile, the controller’s display
shall/should indicate:

- location and

- the functional identity of the originating mobile, which includes the following:
- the coach number of the leading cab, if neither a train number nor an engine
number is available.

14.2.3

The shunting communication should be protected from unintentional and
unauthorised access.

14.2.13

It should be possible for the system to record:

- shunting group composition at a given instant;

- the source and time a shunting emergency call was transmitted;
- the recipients of a shunting emergency call.

14.3.2

In addition to the above shunting group members:

- a shunting manager or other person capable of taking part in a shunting
communication should be able to be temporarily associated with the shunting
group.

14.3.4

The shunting leader should be able to allow an external user to join the shunting
communication.

14.4.3

In order to fulfil the requirements of some railways, it should be possible to
provide an alternative means of link assurance indication.

14.6.2

It should be possible for all members of a group call, other than controllers, to
alert a controller (who is configured as a member of the group) that immediate
active participation in the call is required.
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8.1.2 Tabulka &.2 - Uzemni rozhodnuti
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