

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)
pro realizaci stavby „Park U Štábů – oprava mlatového chodníku I. etapa“

Článek I.

Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Ing. Milanem Pourem, starostou města

IČO: 002 39 453, DIČ: xxx

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních:

ve věcech technických:

vedoucí Oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

VYKRUT zahradní služby a.s.

sídlo: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

registrace: KS Ostrava, oddíl B, vložka 10682

IČ: 03921921, DIČ: xxx

zastoupeno: Petrem Vykrutem, předsedou správní rady

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Petr Vykrut, předseda správní rady

ve věcech technických: Petr Vykrut, Daniela Bartková, Lukáš Anton

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxx

tel. spojení: +420 596 247 353

e-mail: vykrut@vysadime.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1 Podklady k uzavření smlouvy:

a) Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 10.10.2024 (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Park U Štábů – oprava mlatového chodníku I. etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu s kategorií III. vnitřního předpisu objednatele tj. Směrnicí města Milovice č.3/2024 *Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi*, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,

b) Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru nejvhodnější nabídky, respektive Rozhodnutí o výběru dodavatele, ze dne 21.10.2024, v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. **a)**.

Článek III. **Předmět díla**

3.1 Předmětem plnění zakázky je provedení stavby „**Park U Štábů – oprava mlatového chodníku I. etapa**“ v rozsahu podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu (dále také jen „stavba“ nebo také „dílo“).

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že součástí jeho povinností při plnění díla - provádění stavby je i jeho spolupráce s technickým dozorem objednatele jako investora-stavebníka (TDI).

Součástí díla je i povinnost zhotovitele zajistit, před zahájením stavby, v součinnosti se správcí sítí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání příslušných souhlasů správců sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí.

Předání a převzetí opraveného chodníku bude včetně předání a převzetí všech dokladů týkajících nakládání s odpady vzniklých při realizaci této zakázky.

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn, (a to i zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle cen dle ceníku ÚRS Praha. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

3.5 Za součást díla je považováno také:

- organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, z každého kontrolního dne bude proveden písemný záznam,
- pořízení fotodokumentace: stávajícího stavu před zahájením prací, v průběhu prací a po dokončení prací.

3.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a dodávky, a nese za ně záruku v plném rozsahu dle čl. IX. této smlouvy.

Článek IV.

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN a technickými normami (TN). Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4.2 U zabudovaných výrobků a materiálů musí zhotovitel doložit prohlášení o shodě (certifikát kvality) v českém jazyce.

4.3 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastností srovnatelné s účelově podobným předmětem.

4.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a předpis výrobce, který bude mít zhotovitel kdykoliv přístupné na staveništi.

4.5 Nedodržení podmínek a postupů dle ČSN, technických norem (TN) a ostatních závazných předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele plynoucích ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele

odstoupit od smlouvy o dílo. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněně odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele (TDI) zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací.

Článek V. Termíny plnění

5.1 Předpokládaný termín zahájení plnění je **říjen 2024**, protokolárním předáním a převzetím staveniště, vlastní zahájení prací pak nejpozději do jednoho týdne od předání a převzetí staveniště.

5.2 Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději **do konce roku 2024**, protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

5.3 Nezahájí-li zhotovitel práce do 1 týdne po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí, nastanou-li pro technologické postupy stavby nevhodné klimatické podmínky. V tomto případě bude po souhlasu obou stran sjednán jiný termín zahájení stavby.

5.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

5.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení sjednanou cenu dle čl. VII. této smlouvy.

Článek VI. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

6.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po dobu realizace díla.

6.2 Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci počínající dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

6.3 Ve všem ostatním platí ustanovení občanského zákoníku.

6.4 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání stavby staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost všech osob pohybujících se na staveništi.

6.5 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a materiálu zhotovitele a případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.

Článek VII. Cena díla

7.1 Cena za zhotovení díla dle článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

7.2 Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná dle zadávacích podmínek a nabídky a musí obsahovat ocenění všech položek a činností nutných k řádnému splnění díla.

7.3 Rozpočtová rezerva ve výši **5%**, může být čerpána pouze se souhlasem objednatele.

7.4 Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou cenami pevnými a zahrnují v sobě například, nikoliv však výlučně veškeré:

- a) materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje a stavební pomocné materiály, které jsou nutné k provedení prací,
- b) mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a jiné vedlejší náklady a výdaje,
- c) náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech pro stavbu potřebných dodávek, bez rozdílu místa,
- d) náklady na dopravní značení stanovené přechodnou úpravou provozu,
- e) náklady na vytýčení podzemních inženýrských sítí,
- f) náklady na vybavení, zajištění, osvětlení a vytápění pracovišť, pomocné nářadí a skladovací plochy,
- g) náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení prací až do jejich převzetí objednatelům,
- h) náklady na vyklizení staveniště, jakož i odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě, včetně dodržování příslušných zákonů o ochraně životního prostředí a příslušných nařízení orgánů státní správy,
- i) vedlejší náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, mimostaveništní dopravu, event. ztížené

dopravní podmínky, jakékoliv územní vlivy apod.,

j) náklady na provedení zkoušek konstrukcí a měření, především stavebních materiálů a látek,

k) náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je zhotovitel potřebuje pro své plnění,

l) náklady na měření a udržování měřicích bodů, pomocných bodů, značek a nivelet na stavbě,

m) náklady na další pomocné či režijní práce a výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení díla a jeho jednotlivých částí,

n) náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva,

o) náklady na zkoušky, atesty, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými zákony,

p) náklady na vystavení a udržování pojištění provádění stavebních prací

q) náklady na zabezpečení připomoci a stavební připravenosti prací a dodávek, zabezpečovaných dále objednatelem ve vlastní režii.

7.5 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kurzu české koruny po uzavření této smlouvy, případně jiné vlivy, nemají dopad na cenu, respekt. jednotkové ceny.

7.6 Cena díla

Cena bez DPH:	579 750,00 Kč
Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:	28 987,50 Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	608 737,50 Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	127 834,88 Kč
Celková cena včetně DPH:	736 572,38 Kč

slovy: sedmsetřicetšesttisícpětsedmdesátdvakorunčeskýchtrisetosmhaléřů Kč, včetně DPH

7.7 Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde k zákonné změně sazby DPH. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat částku s upravenou sazbou DPH za plnění poskytnutá ode dne účinnosti takové změny.

7.8 Jiné překročení ceny je přípustné jen, dojde-li při realizaci předmětu díla ke změnám popsaným v čl. III., odst. 3.4 této smlouvy.

Článek VIII.

Financování, placení, sankce

8.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto smlouvou po celou dobu plnění.

8.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

8.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny, včetně DPH. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, včetně DPH, uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků nebránících trvalému a bezpečnému užívání zhotoveného díla, zjištěných v přejímacím řízení. Pozastávku objednatel uvolní v okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, popřípadě s odstraněním poslední vady nebo nedodělku nebránícímu trvalému a bezpečnému užívání díla.

8.5 Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů nebo jiných platných

právních předpisů. Na faktuře bude dále uvedena, doba splatnosti, přílohy faktury apod.

8.6 Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do **15 dnů** po jejím obdržení, přičemž za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8.7 Zhotovitel předloží objednateli před vystavením faktury soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TDI) a po jeho odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

8.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí nebo fakturu vrátit. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednavatele.

8.9 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

8.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno na fakturovanou cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý zhotoviteli vůči objednateli po uzavření této smlouvy.

Článek IX. **Vady a záruky**

9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo uvedené v článku III. této smlouvy záruku v délce trvání **5 let**. Záruky se počítají ode dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil.

9.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat a tyto doručit (poštou, e-mailem, osobně nebo datovou schránkou) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

9.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **1 000 Kč** za každý den prodlení až do jejího odstranění. Tímto však není dotčeno ustanovení § 2913/1 občanského zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách, které její odstranění umožní.

9.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné

reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí svým podpisem.

9.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v určeném termínu, je objednatel oprávněn zadat její odstranění třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů, nebo požadavků objednatele. V takovém případě je povinen, na základě požadavku objednatele vadu odstranit, a to na náklady objednatele.

9.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění vůči škodám, způsobených jeho činnostmi třetím osobám, s výší plnění **min. 5 mil. Kč**.

Článek X.

Stavební deník

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do něj je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, denní údaje o počtu a profesní skladbě pracovníků, údaje o venkovních a vnitřních teplotách, pokud jsou pro provedení díla rozhodné apod.

10.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce (TDI), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

10.4 Objednatel, resp. TDI je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací bez vad a nedodělků.

10.5 Nesouhlasí-li zhotovitel stavby se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI), případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.6 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, zápisem do stavebního deníku, o čemž neprodleně informuje objednatele. Objednatel, resp. TDI je povinen tuto situaci řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o tomto prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.

10.7 Objednatel, resp. TDI je povinen vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

10.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy formou jejich Dodatků.

Článek XI.

Staveniště

11.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, popřípadě objednatelem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

11.2 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých pozemků a objektů nejpozději tři (3) pracovní dny před zahájením prací o způsobu provádění prací a případných omezeních s ohledem na jejich provoz.

11.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě nedodržení je

objednatel oprávněn účtovat smluvní jednorázovou pokutu ve výši **500 Kč** za každý případ.

11.4 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

11.5 Veškeré práce budou probíhat tak, aby byl co nejméně omezen přístup na pozemky soukromých vlastníků, které sousedí se staveništěm.

Článek XII.

Provádění díla

12.1 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí.

12.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy (TN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady s odstraněním škody, nebo jejích následků zhotovitel.

12.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na vlastní náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Článek XIII.

Předání díla

13.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.

13.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady, zejména:

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a atestech použitých materiálů, • stavební deník.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

13.3 V průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

13.4 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

13.5 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Případné vady a nedodělky musí být uvedeny v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění.

Článek XIV.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

14.1 Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká objednateli v případě porušení níže uvedených povinností zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši:

- a. ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností provést stavbu ve sjednané celkové době provádění díla,
- b. ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností převzetí staveniště dle čl. 5.1 Smlouvy,
- c. ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení zhotovitele s odstraněním veškerých drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby,
- d. ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, v případě prokázaného provádění některé části stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDI nebo AD,
- e. ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle čl.13.2 této Smlouvy objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDI nebo AD,
- f. ve výši 0,015 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo jiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním této Smlouvy,

- g. ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním pojištění dle čl. 9.8 této Smlouvy,
- h. ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takové jednotlivé porušení.
- i. v případě, že nebude objednateli oznámeno datum zahájení provádění díla, má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč bez DPH za každý jednotlivý den porušení.

14.2 Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy dojde k uložení pokuty objednateli nebo k jiné majetkové újmě objednatel, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na peněžitou kompenzaci, již může uplatnit i ve formě slevy z ceny díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků a vyměřeného penále, která objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vznikla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto článku.

14.3 Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit v příčinné souvislosti s prodlením objednatel.

14.4 Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného objednatel a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce třicet (30) kalendářních dnů.

14.5 Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

14.6 V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Článek XV.

Změny smlouvy

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými Dodatky, označenými vzestupnou číselnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu ustanovení smlouvy nepovažují.

15.2 Nastanou-li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

16.1 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů, se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou prací a dodávek z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

16.2 Touto smlouvou neupravené smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

16.3 Objednatel i zhotovitel mohou vypovědět tuto smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

16.4 Tato smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy osob zastupující Smluvní strany.

16.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

16.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy, který je jim jasný a srozumitelný a na důkaz toho, že je její obsah projevem jejich pravé a svobodné vůle a toho, že je uzavírána určitě a vážně, nikoli v tísní nebo pod nátlakem, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

16.7 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný Položkový rozpočet

Uzavření této smlouvy schválila Rada města na svém jednání č. 39/2024, konaném dne 16.10.2024, usnesením č. UR-727-324.

REKAPITULACE STAVBY

V MILOVICÍCH MILOVICE PARK U ŠTÁBŮ - II. ETAPA

KSO:
Místo:

MILOVICE

CC-CZ:
Datum:

10.06.2024

Zadavatel:

MĚSTO MILOVICE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT zahradní služby a.s.

IČ:
DIČ:

03921921
CZ03921921

Projektant:

ING. PAVEL BORUSÍK Ph.D.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

ING. ANNA BORUSÍKOVÁ, STŘÍBŘEC 54, 379 01 TŘEBOŇ

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označen o ísem 'CS ÚRS' a úrovní říslušného kalendářního oloetí! Veškeré další informace v mezující o ís a odmínk oužití těchto

Cena bez DPH			579 750,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 579 750,00	Výše daně 121 747,50
Cena s DPH			701 497,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:		MILOVICE PARK U ŠTÁBŮ		
Místo:		MILOVICE	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:		MĚSTO MILOVICE	Projektant:	ING. PAVEL BORUSÍK Ph.D.
Uchazeč:		VYKRUT zahradní služby a.s.	Zpracovatel:	ING. ANNA BORUS KOV, STŘÍBŘEC 54 379 01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		579 750,00	701 497,50	
1	KOMUNIKACE - I. ETAPA	556 440,00	673 292,40	STA
3	VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY I. ETAPA	23 310,00	28 205,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MILOVICE PARK U ŠTÁBŮ - II. ETAPA
Objekt:
01 KOMUNIKACE V PARKU

KSO:
Místo: MILOVICE

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

Zadavatel:
MĚSTO MILOVICE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VYKRUT zahradníslužby a.s.

IČ: 03921921
DIČ: CZ03921921

Projektant:
ING. PAVEL BORUSÍK Ph.D.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ING. ANNA BORUSÍKOVÁ,STŘÍBŘEC 54, 379 01 TŘEBOŇ

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označen oisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního období
Veškeré další informace v mezující ois a

Cena bez DPH556 440,00

		Sazba daně		Výše daně
DPH základní snížená zákl. přenesená sníž. přenesená nulová	Základ daně 556 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21,00%	15,00%	116 852,40
		21,00%	15,00%	0,00
		0,00%		0,00
				0,00

Cena s DPHv CZK673 292,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MILOVICE PARK U ŠTÁBŮ - II. ETAPA
Objekt:

01 KOMUNIKACE V PARKU

Místo: MILOVICEDatum: 10.06.2024

Zadavatel: MĚSTO MILOVICEProjektant: ING. PAVEL BORUSÍK PhD.
ING. ANNA

Uchazeč: VYKRUT zahradní služby a.s.Zpracovatel: BORUSÍKOVÁ, STŘÍBŘEC 54, 379 01 TŘEBOŇ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	556 440,00
12 - Odkopávky a prokopávky	48 518,40
16 - Přemístění výkopku	136 046,40
18 - Povrchové úpravy terénu	15 960,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací	300 720,00
57 - Kryty komunikací z kameniva	21 840,00
998 - Přesun hmot	28 555,20
OST - Ostatní	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MILOVICE PARK U ŠTÁBŮ - II. ETAPA
Objekt:

01 KOMUNIKACE V PARKU

Místo: MILOVICEDatum: 10.06.2024

Zadavatel: MĚSTO MILOVICEProjektant: ING. PAVEL BORUSÍK PhD.

Uchazeč:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Zpracovatel:

ING. ANNA
BORUSÍKOVÁ,
STŘÍBRČ 54 379 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**556 440,00****D 12****Odkopávky a prokopávky****48 518,40**

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	168,000	124,00	20 832,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>komunikace-mlat - REKONSTRUKCE - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTY</i>					
			420*0,40		168,000			
2	VVK	129001101-R	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti obrubníku a stavebních prvků	m3	67,200	412,00	27 686,40	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- předpoklad 40 % plochy					
			<i>komunikace-mlat nový</i>					
			420*0,40/100*40		67,200			

D 16**Přemístění výkopku****136 046,40**

3	K	162211311-R	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku, hornina tř. 1-4, na vzdálenost do 50 m	m3	67,200	119,00	7 996,80	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- předpoklad 40 % plochy					
			<i>komunikace-mlat nový</i> 420*0,40/100*40		67,200			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, hornina tř. 1-4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	168,000	242,00	40 656,00	CS ÚRS 2018 01
			168		168,000			
5	VVK	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - zemina a kamení kód odpadu 170504	t	302,400	289,00	87 393,60	CS ÚRS 2018 01
			168*1,8		302,400			

D 18**Povrchové úpravy terénu****15 960,00**

6	Dk	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	420,000	38,00	15 960,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>komunikace-mlat nový</i> 420		420,000			

D 56**Podkladní vrstvy komunikací****300 720,00**

7	Dk	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	420,000	162,00	68 040,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>komunikace-mlat nový</i> 420		420,000			
8	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	420,000	148,00	62 160,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>komunikace-mlat nový</i> 420		420,000			
9	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	420,000	406,00	170 520,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>komunikace-mlat nový mlat narůžovělý</i> 420		420,000			

D 57**Kryty komunikací z kameniva****21 840,00**

10	Dk	571907114 - R	Posyp krytu kamenivem drceným s rozprostřením a zhutněním , v množství přes 45 do 50 kg/m2	m2	420,000	52,00	21 840,00	CS ÚRS 2018 01
----	----	---------------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

		komunikace-mlat nový 420		420,000			
D	998	Přesun hmot			28 555,20		
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva dopravní vzdálenost do 200 m, jakékoliv délky objektu	t	396,600	72,00	28 555,20 CS ÚRS 2018 01
D	OST	Ostatní			4 800,00		
12	Dk	R-pol-ost-1	Obednění sochy - stavební prvek do výšky 1500 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
				85,000			
				50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MILOVICE PARK U ŠTÁBŮ - II. ETAPA
Objekt:
06 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: MILOVICE

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

Zadavatel:
MĚSTO MILOVICE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VYKRUT zahradní služby a.s.

IČ: 03921921
DIČ: CZ03921921

Projektant:
ING. PAVEL BORUSÍK Ph.D.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ING. ANNA BORUSÍKOVÁ, STŘÍBŘEC 54, 379 01 TŘEBOŇ

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH23 310,00

DPH základní snížená zákl. přenesená sníž. přenesená nulová	Základ daně 23 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Sazba daně	Výše daně 4 895,10 0,00 0,00 0,00 0,00
		21,00% 15,00%	
		21,00% 15,00% 0,00%	

Cena s DPHv CZK28 205,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MILOVICE PARK U ŠTÁBŮ - II. ETAPA

Objekt: 06 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:	MILOVICE	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	MĚSTO MILOVICE	Projektant:	ING. PAVEL BORUSÍK PhD. ING. ANNA BORUSÍKOVÁ, STŘÍBŘEC 54, 379 01 TŘEBOŇ
Uchazeč:	VYKRUT zahradní služby a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	23 310,00
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	<u>23 310,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MILOVICE PARK U ŠTÁBŮ - II. ETAPA

Objekt: 06 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:	MILOVICE	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	MĚSTO MILOVICE	Projektant:	ING. PAVEL BORUSÍK PhD. ING. ANNA BORUSÍKOVÁ, STŘÍBŘEC 54, 379 01 TŘEBOŇ
Uchazeč:	VYKRUT zahradní služby a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 310,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							23 310,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby nebo vytýčení rostlin a záhonů	celke	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1,0		1,000			
2	K	032103000	Náklady na stavební buňku-motáž+demontáž	kompl	1,000	100,00	100,00	
	P							
	VV		Poznámka k položce: - nájem 2 měsíce 1,0		1,000			
3	K	032603000	Náklady na mobilní WC-montáž+demontáž	kompl	1,000	100,00	100,00	
	VV		1,0		1,000			
4	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	celke	1,000	100,00	100,00	
	VV		1,0		1,000			
5	K	034303000	Opatření na zajištění bezpečného průchodu staveništěm	celke	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		1,0		1,000			
6	K	034503000	Informační a výstražné tabule na staveništi	celke	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce: - označení stavby - výstražné cedule (nebezpečí úrazu, zákaz vstupu ...)					
	VV		1,0		1,000			
7	K	045303000	Kompletační a koordinační činnost	celke	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1,0		1,000			
8	K	045304000	Provozní vlivy	celke	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1,0		1,000			
9	K	049103000	Vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí	celke	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1,0		1,000			
10	K	091003001	Náklady na průběžné čištění přístupové komunikace	celke	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		1,0		1,000			
11	K	091003004	Náklady na arboristické práce na kořenech stromů během realizace	celke	1,000	5,00	5,00	
	VV		1,0		1,000			
12	K	091003005	Náklady na ochranu dřevin při stavební činnosti	celke	1,000	5,00	5,00	
	VV		1,0		1,000			
13	K	091504001	Náklady na fotodokumentaci realizace stavby	celke	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		1,0		1,000			
14	K	012403000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celke	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1,0		1,000			