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DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky:
„DOZ Praha Uhříněves -  Praha hl.n. -  Praha Vysočany"

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

(název a adresa účastníka zadávacího řízení)

1) Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, připojenou Přílohu k nabídce, 
Požadavky objednatele, Formuláře, Požadavky na vykoná a funkci pro provedení výše uvedené 
zakázky a jsme s nimi srozuměni. Ujistili jsme se, že neobsahují chyby nebo jiné vady. Tímto 
nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž 
součástí jsou všechny uvedené dokumenty za nabídkovou cenu ve výši 249 884 495,- Kč (bez DPH). 
Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

2) Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme 
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu 
s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

3) Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpisy.

4) Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti s aplikací 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) s 
následujícím:

(a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;

(b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou správci registru smluv 
elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;

(c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhůtě 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní od uzavření Smlouvy.

(d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu 
Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

5) Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentů v naší nabídce jsou našim obchodním tajemstvím. 

Za obchodní tajemství nepovažujeme žádné dokumenty v naší nabídce.

Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných

6) Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb. jako důvěrné informace:

zakázek.

Žádné informace nebo sdělení v naší nabídce neoznačujeme jako důvěrné informace.



Žádné informace nebo sdělení v naší nabídce neoznačujeme jako důvěrné informace.

Žádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných 
zakázek

AŽD Praha s.r.o.

1 5 - 02-  2019

Datum

...... ​.......​......... 
obchodní ředitel 
AŽD Praha s.r.o.

PRAHA

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2 
Záběhlice 
106 00 Praha 10 

-1-

jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné podepsat 
nabídku dle zákona č. 134/2016 Sb. na základě plné moci
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Poznámka: Všechny následující údaje musí být vyplněny před podáním Nabídky 
(s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce 
znamenají odkazy na články a pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele 
AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČO: 480 29 483 DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejtříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 14616

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby 
​......​.......​.........
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

1.1.4.17 Faktura
U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny 
dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli 
v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury 
vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě 
náležitostí stáno vených Právními předpisy také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,
b) Zjišťovací protokoly,
c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.17 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané 
společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm.a) až c) thoto odstavce 1.1.4.17.

1.1.5.6 Definice sekcí
Sekce nejsou specifikovány.



1.3 Elektronické přenosové systémy
Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm, nebo 
zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je 
oprávněn vdané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele 
bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení 
Zhotovitele ve smyslu pod-článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti 
doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo
Smlouva se řídí českým právem

1.4 Rozhodující jazyk
Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk
Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za 
plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je 
určen [VYPLNÍ ZHOTOVITELÉ] (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně 
a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady -  faktury 
za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 
nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden 
(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu 
č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních 
Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího 
pracovníh dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze 
postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na Staveniště
Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od (předpoklad 06/2019) do dne předání Dokumentů 
souvisejících s předáním Díla dle Pod-článku 7.9.

2.3 Personál Objednatele
Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a dodatků): 

​........​............​..........
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9
tel. .......​.......​....... ​..........​.......​.......​....... ​...​........ ​..........​..............

Ve věcech technických



......​.......​.........
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9
tel. .......​.......​....... ​..........​.......​.......​....... ​...​........​.........​...............

..............​...........​......
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9
tel. .......​.......​....... ​..........​.......​.......​....... ​...​........​........................

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby
Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci 
nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty Sekce, u kterých je mezi dnem Zahájení prací 
a zahájením realizace těchto Sekcí kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

4.2 Zajištění splnění smlouvy
Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 24 988 449,5- Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 12 494 224,75- Kč.

4.3 Zástupce Zhotovitele
......​....... Stavbyvedoucí
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín
Polepská 724 280 02 Kolín IV
Tel.: .......​.......​....... ​...​.........​..........................

4.27 Smluvní pokuta
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za 
každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)
Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné 
Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.



Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné 
Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 íf)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající Sekci 
(nebo Sekcím), které se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ 
a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (hj
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27íi)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode 
dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 
Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (I)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná 
nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až 
do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4,27 ím)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4.27 (n)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinností. 

Pod-článek 4.27 ío)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4,27 (p)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.



Pod-článek4.27 fq)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek4.27 (r)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou, byť započatou hodinu, kdy 
trvá jeho prodlení se splněním povinnosti odstranit na základě výzvy Správcw stavby vzniklé průtahy 
a pokračovat řádně v pracích na Díle během trvání sjednaných nebo stanovených výluk.

Pod-článek4.28(s)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za 
každý případ porušení povinnosti,

Pod-článek 4.27 (ti
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 
o zpracování osobních údajů, která je přílohou Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve 
výši Přijaté smluvní částky.

4.28 Postupné závazné milníky
Pro provádění Díla nejsou stanoveny milníky.

5.1 Doba pro oznámení chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích objednatele
Zhotovitel je povinen oznámit Správci stavby chyby, nedostatky nebo jiné vady nalezené v Požadavcích 
objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a v referenčních 
prvcích uvedených v pod-článku 4.7 (Vytyčení) nejpozději do 14 dní od Data zahájení prací.

8.2 Doba pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních 
podmínek do 36 měsíců od Data zahájení prací.

8.2,1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu 
s Právnímipředpisy nejpozději do 30 měsíců od Data zahájení prací.

8.3,8.6 Harmonogram
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, projednávání časového 
postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostechanalogicky i Metodikou pro časové řízení 
u stavebníchzakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

8.7 Náhrada škody za zpoždění
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující 
uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění
Celková výše náhrady škody za zpoždění je omezena ve výši Přijaté smluvní částky.

http://www.sfdi.cz


11.1,1.1.3.7 Záruční doba
Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Požadavcích objednatele.

11.1 Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

(i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) 
v trvání 2 let,

(ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek 
ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,

(iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě 
nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o předání Sekce, jejíž je tento 
komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň 
v této delší době, V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo 
komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich 
výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, žeprojednávání zejména změn 
Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních 
zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

13.5 Podmíněné obnosy
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů
Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny (pod článek 13.8.1).

14.2 Zálohová platba
Zálohová platba se neposkytuje.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo
Technologické zařízení a Materiály k zaplacenípo dodání na Staveniště - 14.5 (c) Obchodních podmínek 

Zab. zař.:
Pracoviště JOP, skříně DOZ, panely VEZO 

Sděl. Zař.:
Kamery, rozhlasové ústředny, servery, integrační koncentrátory 

Elektro silnoproud:
Rozvaděče osvětlení, PLC automaty

14.6 Částka, která může byt z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy
Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve 
výši 10 % z Průběžné platby.

http://www.sfdi.cz


14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby
Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění
Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku 18.2 
s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

Toto stavebně montážní pojištění na hodnotu Díla uzavře Zhotovitel v následujícím rozsahu:

pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all-rlsks)
pojištění odpovědnosti Zhotovitele během záručního období min. 24 měsíců
pojištění rizika projektanta (vadný projekt a konstrukce)
pojištění rizika výrobce (výrobní vada)
pojištění okolního majetku
pojištění převzatého majetku od Objednatele
pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz suti
pojištění křížové odpovědnosti Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů
pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé 
smluvně vázaní na budovaném díle.
maximální spoluúčast ve výši 10 % Smluvní ceny, ne však vyšší než 1 mil. Kč.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném Díle.

20.1 Ověřování a kvanifikace daimů
Ověřování a kvantifikace claimů

(pod-článek 20.1)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 
platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou 
pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z roku 
2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskvtovani-informaci/metodikv/.

20.2 -  20.8 Rozhodování sporů
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

http://www.sfdi.cz/poskvtovani-informaci/metodikv/
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