

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800240046

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 133220039

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce pro věci technické: XX
XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Zakládání Group a.s.**
Adresa sídla: Thámová 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8

Statutární orgán: Ing. Zdeněk Rataj, předseda představenstva
Ing. Aleš Skalický, člen představenstva
Ing. Zdeněk Studený, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Zdeněk Rataj, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Studený, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 61858013

DIČ: CZ61858013

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 2664

Bankovní spojení: 800464583/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17. 10. 2024 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Střekov, provizorní oprava levé zdi VPK**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se s náležitou odbornou péčí seznámil se záměrem objednatele, zajistit provizorní opravu levé zdi VPK na VD Střekov.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„VD Střekov, provizorní oprava levé zdi VPK“.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení pokusné injektáže zdiva na zkušebním injektážním poli o rozměrech 5x5 m v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 17. 10. 2024.
- 3.3. Zhotovitel v rámci realizace zpracuje technologický předpis, jehož součástí bude kontrolní a zkušební plán. Technologický předpis bude objednateli předložen k odsouhlasení před zahájením prací.
- 3.4. Kontrolním parametrem úspěšně realizované zkušební injektáže bude provedení VTZ na jádrových DIA vrtech s vodním výplachem min. průměr 76 mm zkrácených o 200 mm oproti vrtům injektážním. Tyto budou realizovány před započítáním těsnící injektáže na zkušebním poli v počtu minimálně 4 ks. Pro hodnocení VTZ budou použity Jahdeho kritéria (tlak 0,3 MPa, doba tlakování 3 x 10 min). Po provedení injektáže zkušebního pole budou ve stejných parametrech a počtu VTZ opakovány na nových vrtech. Za úspěšně provedený sanační zásah bude považováno snížení spotřeby vody při kontrolních VTZ alespoň o 35 %, při spotřebě injektážního média dle předpokladu v oceněném výkazu výměr.
- 3.5. Veškeré práce na pokusném poli budou prováděny při vyčerpané plavební komoře. Doprava potřebného technologického vybavení a materiálů je možná po vodě nebo po potahové stezce na pravém břehu v podjezí.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit taková opatření, aby se zbytky a úkapy injekčních hmot nedostaly do vodního toku
- 3.7. Zhotovitel vypracuje kompletní závěrečnou zprávu s vyhodnocením pokusné injektáže včetně shrnutí výsledků všech provedených činností. Zpráva bude vypracována ve 3 vyhotoveních v grafické podobě + 1x na CD. Zpráva bude mít textovou část a přílohy. V textové části bude zhodnocení všech prací a zkoušek. V přílohové části bude dokumentace všech prací a zkoušek.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění je velká plavební komora VD Střekov.

5. Doba plnění díla

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 5.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen 2024.
- 5.3. Termín dokončení díla je: **do 31. 1. 2025.**

6. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17. 10. 2024. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **1 920 382,- Kč**,

slovy: jedenmiliondevětsetdvacetisíctristaosmdesát dva korun českých bez DPH.

Cena obsahuje ocenění všech položek soupisu prací a dodávek a veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky.

- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronickou fakturu na e-mailovou adresu: XXXXXXXXX
- 6.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. U plátců DPH bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátců DPH.

7. Bankovní záruka

- 7.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

8. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 8.2. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou pohled na levou zeď VPK s vymezením zkušebního injektážního pole 5x5 m a zhotovitelem podepsaný oceněný výkaz výměr.
- 8.3. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatel na zhotovení stavby, s účinností od 1. 1. 2024.

9. Zvláštní ustanovení

9.1. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 1. – 8.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 11., 13. – 19.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Inženýrské sítě – body 20., 21.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. e) Zařízení staveniště – body 22., 30., 31.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – body 34., 35., 37., 39. – 41., 43., 44.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.6.,
- Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8.,
- Čl. 10. Dodací podmínky, 10.11., 10.17.,
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. b), c), d), e), f), g), h), i) l),
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.3., 12.4., 12.7., 12.9.,
- Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

9.2. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená změna spočívá v tom, že pokud dojde u položek, uvedených v oceněném výkazu výměr pod označením **I.502a, I.504a, I.602a, I.604a** k naměření jiného, než výkazem výměr předpokládaného množství platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů, uvedených v odst. 9.3. Měření musí být smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenční list vyhrazené změny je samostatný dokument vypracovaný za účelem evidence vyhrazených změn závazku, jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

9.3. Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše **70 % víceprací** (množství přesahující předpoklad každé položky uvedené v odst. 9.2.) a **70 % méněprací** (množství nedosahující předpokladu každé položky uvedené v odst. 9.2.).

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

10.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

10.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

10.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

10.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
podepsán elektronicky

Ing. Zdeněk Rataj
předseda představenstva
podepsán elektronicky

Ing. Zdeněk Studený
člen představenstva
podepsán elektronicky