

## **Smlouva o dílo.**

- uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust.par.2586 an.zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi

### **Objednatelem :**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**

### **Příspěvková organizace**

Se sídlem : Ruská 260,  
417 03 Dubí 3  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837  
Zastoupená:

### **Zhotovitelem :**

**SMOLA STAVBY s.r.o.**

**Březová 652**

**412 01 Litoměřice**

IČ : 28731492 DIČ:CZ28731492  
Zastoupena : jednatelem spol.panem Janem Smolou

### **1.Předmět smlouvy :**

**Provedení stavby: Vědomice-pokládka AB povrchu na ulici Zavadilka  
silnice číslo II/240**

### **2.Rozsah prací :**

Provedení prací na opravě komunikace II/240 v obci Vědomice, tj.frézování stávající komunikace, naložení a odvoz na depo objednatele (provoz Litoměřice), spojovací prostřík. Provedení vyrovnávky a obrusné vrstvy ACO 11 tl.5cm.Vše dle položkového rozpočtu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

### **3. Cena prací :**

-----  
Cena prací bez DPH.....2.564.396,00 Kč

DPH 21%..... 538.523,16 Kč

---

**Cena prací celkem včetně DPH..... 3.102.919,16 Kč**

Slovy : třimilionyjednostodvatisícdevětsetdevatenáct,16korunčeských

### **4. Termín realizace prací :**

Zahájení prací – do 5 dnů po předání staveniště

Dokončení prací – 31.října 2024

V případě nepříznivých klimatických podmínek budou po dohodě práce přerušeny z důvodů dodržení kvality díla. Toto přerušení se promítne do termínu dokončení stavby.

Termín zahájení a dokončení prací je závislý na předání staveniště a pravomocného stavebního povolení objednatelem zhotoviteli (pokud bylo vydáno).

### **5. Záruky na práce :**

Na veškeré provedené práce je poskytnuta záruka 36měsíců od data předání a převzetí díla za vady způsobené vinou zhotovitele.

### **6. Platební podmínky :**

Provedené práce a dodávky budou placeny na základě vystavených dílčích faktur a vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací včetně DPH.

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Bude li nutné provedení víceprací, musí být jejich cena dohodnuta předem a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

### **7. Spolupráce objednatele :**

Objednatel předá staveniště zhotoviteli zápisem do protokolu.

### **8. Smluvní pokuty :**

Za prodlení termínu dokončení prací je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Za prodlení termínu splatnosti faktur je smluvní pokuta ve výši 0,005% z fakturované částky za každý den prodlení.

## **9. Ostatní ujednání :**

Dílo bude provedeno v souladu s platnými ČSN, a v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších právních předpisů a s předpisy souvisejícími.

Kvalita a způsob kontroly jsou dány projektem stavby. Veškeré práce musí být provedeny dle ČSN. Zhotovitel doloží, dle § 47 stavebního zákona v platném znění, před zabudováním výrobků doklad o jejich schválení nebo platný certifikát.

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr uvedeny konkrétní výrobky nebo dodavatel, je nutné tuto skutečnost považovat jako jedno z možných řešení. Náhrada je možná při použití jejich, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, zřízení a likvidace je součástí ceny díla. Staveniště je přístupné z veřejné komunikace. Zhotovitel je povinen ji využívat v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním stavbou škody, zodpovídá za ně přímo zhotovitel.

Vytyčování stavby a tras stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jejich správci a po ukončení stavby geometrické zaměření zabezpečuje na své náklady zhotovitel.

Odběr vody a elektrické energie zajistí zhotovitel, náklad je v ceně prací.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za zachování pořádku na pracovišti.

Během výstavby je nutno chránit stromy ve staveništi. V případě poškození jejich kořenů, budou hladce seříznuty a plocha bude ošetřena vhodným tmelem.

Zhotovitel zajistí v rámci stavby sledování vlivů provádění stavby na okolní objekty, které by mohly být stavbou poškozeny.

Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání celého díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím na stavbě nezúčastněním osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen vzniklou škodu uhradit.

Přede zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možné dodatečně zjistit rozsah a jejich kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly.

Práce, které prokazují v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Práce, které by byly prováděny za příliš nízkých teplot, což by vedlo ke snížení kvality prací, mohou být přerušeny s prodloužením termínu dokončení stavby.

Bude-li objednatelem požadováno provedení víceprací, které nejsou uvedeny v projektu nebo ve smlouvě o dílo, musí být cena dohodnuta před jejich zahájením.

Vícepracemi se může změnit termín dokončení stavby.

Zjistí-li zhotovitel nepředvídatelné překážky v průběhu prací, oznámí to neprodleně objednateli. Při oprávněném přerušení prací má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení prací.

Objednatel může vypovědět smlouvu o dílo nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení těch prací, resp. činností včetně hrazených materiálových nákladů realizovaných zhotovitelem do dne zániku smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech pare, z nichž má každá účinek jako originál. Změny se odsouhlasí dodatkem k této smlouvě o dílo.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy o dílo odpovídá přesně projevům jejich pravé a skutečné vůle a na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Dubí dne.....

V Litoměřicích dne.....

Objednatel :

Zhotovitel :

-----  
Lenka Holovská  
náměstek ředitele, pověřena  
řízením organizace

-----  
Jan Smola, jednatel společnosti