

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská
PRO: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, Praha 4
statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162,
326 00 Plzeň
DODAVATEL: „Společnost OK Domažlická – Folmavská“
se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobežská 74,
326 00 Plzeň

Společník 1 (Správce): EUROVIA CZ a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924

Společník 2: BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
IČO: 45357269

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena za stavební objekty Zadavatele 1 ŘSD s. p. v Kč bez DPH	Nabídková cena za stavební objekty Zadavatele 2 statutární město Plzeň v Kč bez DPH	Nabídková cena za stavební objekty Zadavatele 3 SÚS Plzeňského kraje v Kč bez DPH	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
(a) 125 407 396,84	(b) 98 622 252,86	(c) 50 278 323,53	(d)* = (a) + (b) +(c) 274 307 973,23*	(e) = DPH z částky (d) 57 604 674,38	(f) = (d)+(e) 331 912 647,61

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou

závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Objednatel 1 Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Objednatel 2 statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň a Objednatel 3 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost OK Domažlická – Folmavská“ se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň Společník 1 (Správce): EUROVIA CZ a.s. se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 45274924 Společník 2: BERGER BOHEMIA a.s. se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň IČO: 45357269
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ŘSD s. p., Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	245 kalendářních dnů bez zimní technologické přestávky definované v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba 36 měsíců (dle kapitoly 14 Technické specifikace). V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruky o dílo není delší. Z důvodu havárií inženýrských sítí nebo výskytu výtluku může být nutné zasáhnout do provedeného díla a neprodleně provést opravu. V případě havárií inženýrských sítí drží zhotovitel záruku v plném rozsahu kromě opraveného místa, jehož obvod se rozšíří o 1 m do stávající konstrukce vozovky. V případě provizorní výspravy výtluku studenou balenou drží zhotovitel záruku v plném rozsahu.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce 1 Provedení přeložek páteřních sítí technické infrastruktury SO 331 Kanalizace, SO 341 Vodovody, SO 521 STL plynovody, včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících dokončení výše uvedených SO. Sekce 2 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 Uvedení SO 101 Průtah I/26 (OK, Domažlická) SO 121 Průtah II/605 (Regensburská), SO 131 Místní komunikace, SO 421 SSZ, okružní křižovatka, SO 422 SSZ, Regensburská - MEA,

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 423 SSZ, Koordinační kabel do předčasného užívání (netýká se chodníků a cyklostezky), a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání SO 101, 121, 131
Dílo	1.1.5.8	I/26 OK Domažlická - Folmavská
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky Bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se Smluvními podmínkami budou vystaveny samostatně pro každého z objednatelů. Výše jednotlivých bankovních záruk bude určena dle poměru (podílu) jednotlivých objednatelů ve vztahu k Přijaté smluvní částce. Součet hodnot jednotlivých bankovních záruk bude roven celkové procentuální výši uvedené v Příloze k nabídce]
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7) Bankovní záruky za odstranění vad v souladu se Smluvními podmínkami budou vystaveny samostatně pro každého z objednatelů. Výše jednotlivých bankovních záruk bude určena dle poměru (podílu) jednotlivých objednatelů ve vztahu k Přijaté smluvní částce. Součet hodnot jednotlivých bankovních záruk bude roven celkové procentuální výši uvedené v Příloze k nabídce]
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 Provedení prací v rozsahu Sekce 1 za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník č.1:</u> Provedení prací v rozsahu Sekce 1 a dle Přílohy č.15 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 91 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<u>Věcný milník č.2:</u> Provedení prací v rozsahu Sekce 2 a dle Přílohy č.15 Technické specifikace a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 183 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem části Díla SO 451 je Objednatelům určená společnost CETIN a.s. Jmenovaným poddodavatelem části Díla SO 454 je Objednatelům určená společnost Quantcom, a.s.
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH (pouze z části Objednatel 1 – ŘSD s. p.)
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

Příloha Přílohy k nabídce:

Financování dle objednatelů:

Finanční prostředky objednatelů nebudou sdružovány.

Každý z objednatelů ponese a uhradí náklady stavby, a to za stavební objekty za které se dle smlouvy se zhotovitelem zavázal nést náklady.

Faktury budou zhotovitelem vystavovány pro každého z objednatelů zvlášť.

Rozdělení SO dle fakturace:

Objednatel 1

Stavební objekty financované 100 % ŘSD s. p.

SO 101-A Komunikace

SO 101-B Clona proti vibracím + oplocení

SO 101-z Bourání
SO 173.1-A Obratiště Podnikatelská
SO 173.1-z Bourání
SO 174A- Provizorní úpravy MK Dopravní
SO 174-z Bourání
SO 181B- DIO, výluky dráhy, náklady MHD (ŘSD)
SO 191.1 Svislé a vodorovné dopravní značení
SO 331 Kanalizace
SO 341-P1 Vodovody, provizorní PE 280
SO 341-P2 Vodovody, provizorní PE 500
SO 428 Přípojka NN, kamera ŘSD
SO 431.1-A Trakční vedení
SO 431.1-B Pilotové založení
SO 441.1 Veřejné osvětlení
SO 451 Sdělovací vedení CETIN – pevná cena
SO 452-A.1 Sdělovací vedení SITMP
SO 453.1 Sdělovací vedení T-mobile
SO 454 Sdělovací vedení DIAL (Quantcom)
SO 501.1 Horkovod
SO 801.1 Vegetační úpravy (výsadba)
SO 801.2 Vegetační úpravy (rozvojová péče)
Stavební objekty financované 40 % ŘSD s. p.
SO 171 Provizorní komunikace
SO 181A- DIO, Přejíždě dopravní značení

Objednatel 2

Stavební objekty financované 100 % statutárním městem Plzeň

SO 131-A Místní komunikace
SO 131-z Bourání
SO 173.3-A Obratiště Podnikatelská
SO 173.3-z Bourání
SO 191.3 Svislé a vodorovné dopravní značení
SO 341-3b Vodovody, řad 3B
SO 341-5 Vodovody, řad 5
SO 421 SSZ, okružní křižovatka
SO 422 SSZ, Regensburská – MEA
SO 423 SSZ Koordinační kabel
SO 425 Přípojka NN, Trvale napájení
SO 431.2-A Trakční vedení
SO 431.2-B Pilotové založení
SO 441.3 Veřejné osvětlení
SO 442 veřejné osvětlení - Podnikatelská
SO 452-A.3 Sdělovací vedení SITMP
SO 452-B Sdělovací vedení SITMP – MKS
SO 501.3 Horkovod

Stavební objekty financované 30 % statutárním městem Plzeň

SO 171 Provizorní komunikace
SO 181A- DIO, Přejíždě dopravní značení

Objednatel 3

Stavební objekty financované 100 % SÚS PK

SO 121-A Průtah II/605 (Regensburská)
SO 121-z Bourání
SO 191.2 Svislé a vodorovní dopravní značení
SO 341-1 Vodovody, řad 1
SO 341-2 Vodovody, řad 2
SO 341-3 Vodovody, řad 3
SO 341-4 Vodovody, řad 4
SO 452-A.2 Sdělovací vedení SITMP
SO 453.2 Sdělovací vedení T-mobile
SO 521 STL plynovod
Stavební objekty financované 30 % SÚS PK
SO 171 Provizorní komunikace
SO 181A- DIO, Přejídné dopravní značení

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?.2, 3, 4 a 5
---	---------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

**Podpis vyjadřuje souhlas
se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

