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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2017-028

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

60162694
CZ60162694

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný

ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
- ve věcec

•
- za Provo

•
®

ve věcech
Fax:
E-mail:
Datová sc
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Bmo

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. R & G ZESTA, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 21359
Sídlo: Brněnská 4498/67, Prostějov 796 01
IČ: 63486270
DIČ: CZ63486270
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Jiřím Zezulou, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
Fax:
E-mail: r
Datová schránka:
Adresa pro doručování: R & G ZESTA, spol. s r.o., Brněnská 4498/67, Prostějov 796 01

dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Oprava elektroinstalace, místností, dveří, malování b.č. 33 LK 
Prostějov4* tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je oprava - elektroinstalace, místností, dveří, malování b.č. 33 Letecká 
kasárna Prostějov posádka Prostějov z důvodu špatného technického stavu a s cílem jejího bezpečného 
provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
elektroinstalace, místností, dveří, malování b.ě. 33 LK Prostějov44, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce44).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce44), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

3 760 102,31,- Kč bez DPH
(slovy: tři miliony sedm set šedesát tisíc sto dva korun českých, třicet jedna haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 789 621,49,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
4 549 723,8,- Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště (předpoklad 
srpen 2017).

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 40 kalendářních dnů
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od zahájení prací. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, 
které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 15:30, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.5. Místem plnění je budova č. 33 (Sklad 1000) v areálu Letecká kasárna Prostějov posádka 
Prostějov, CE 06-22-02-033.

v

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, s připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 

průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování
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doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný oprávněným
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli oddělit jednotlivé listy 1. kopie
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty -poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých pod
dodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo k jejich poškození,
provede po dokončení stavebních prací v celé budově konečný úklid tak, aby byla
připravena k nastěhování

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně

faxem na čísl příp. záznamem do stavebního-
(kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel
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bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy 
nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá 

jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude 
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních 
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si 
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 

může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla 
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně 
prověřeny. Skryj e-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 

určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je 

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 

jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu 
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 
položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle 

nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled 
obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality 

podle písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.
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Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura44), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění 
je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději 
do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:

Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad44;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,
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o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
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Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
zeje reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9.nebo čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
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za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
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c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 
ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se
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dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených
.obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
14.10. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky

a zhotovitel 1 výtisk.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2017-028

13/13



Příloha č. 1 k SoD č. 6440-003-2017-028

Výkaz výměr - cenová kalkulace:

"Oprava - elektroinstalace, místností, dveří, malování b.č. 33 LK Prostějov"
Popis: MJ Počet MJ Cena bez Cena bez

DPH za MJ DPH celkem

Místnost číslo 1.01:
l Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 83,5S
2 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 16,3C
3 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 83,5S
4 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 83,5S
5 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. m2 83,55

Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po m 11,OC
6 obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.
7 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm m2 12,00
8 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm m2 12,00

Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fř. 16-32 mm, m2 12,00
9 zpevněného cementem tl. 200 mm.

Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí m2 12,00
10 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 43,20
ll podlahy a stěny.

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 43,20
12 podlahy a stěny.
13 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 83,59
14 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 83,59
15 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 83,59

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti

m2 83,59

16 posunování palet a skladovaného materiálu.

Oprava, výměna, dodávka a montáž ocelového poklopu 80x80cm (revizní šachta kus 1,00
17 hlavního uzávěru vody), manipulační úchyt.

18 Provedení nového syntetického, dvojnásobného nátěru poklopu 80/80 cm. kus 1,00
Vyčištění šachty uzávěru vody, včetně odstranění nesoudržné omítky ze stěn sbr 1,00

19 šachty (800/800/1800mm).
20 Oprava vnitřní omítky včetně maleb a betonové podlahy vodoměmé šachty. m2 6,40

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti m2 83,59
21 3,9 m).
22 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. m2 83,59
23 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 83,59
24 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 83,59
25 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 83,59
26 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 83,59
27 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 83,59

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m2 79,05
28 m).
29 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. m2 219,14
30 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 219,14
31 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 219,14
32 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 219,14
33 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 219,14
34 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 219,14

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým kus 2,00

35
)lastovým parapetem. Š. 300mm, 1400 mm.,včetně zednického zapravení.

Výměna nástěnné hydrantové skříně vč. náplně - tvarově stálá hadice, <us 1,00
36 soudnice, typ D 25.

Demontáž vchodových zateplených stávajích dveří s kovovou zárubní cus 1,00
37 450/1970 mm.

Dodávka a montáž AL, plných, bílých vchodových dveří, dvoukřídlových
450/1970, vč. zárubní bez prahu, zabezpečení přejezdu paletovým vozíkem,

)čka na pečetění, zabezpečení proti vstupu hlodavců. Stavební úpravy

cus 1,00

38 ouvisející s výměnou dveří.
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39
Odstranění stávajícího a provedení nového bezpečnostního značení hrany
vnitřního a vnějšího ostění dveří dle NV č. 11/2002 Sb.

m 11,6(

40
Provedení odstranění nátěru kovových výtahových dveří. Rozm 1500/2000 mm
opálením.

m2 6,0(

41
Provedení nového synt. Nátěru výtahových dveří rozm. 1500/2000 mm.
1xzáklad+2xemai1.

m2 6,0(

42
Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany ostění
výtahových dveří dle NV č. 11/2002 Sb.

m 5,5(

43
Provedení bezpečnostního značení hrany schodišťového stupně - nástup - výstup
- dle NV č.l 1/2002 Sb. (rozm. Stupně 150/330/1400 mm).

m 5,6C

44
Odstranění starého synt. Nátěru kovového zábradlí a provedení nového nátěru
lx základ + 2x email - 1NP až 2NP, d=66m, pr. 5cm.

sbr. 1,0C

Místnost číslo 1.02:
45 Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 16,23
46 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 16,3C
47 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 16,3C

48
Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po
obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.

m 4,10

49 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm. m2 1,10
50 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm. m2 1,10

51
Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm,
zpevněného cementem tl. 200 mm.

m2 1,10

52
Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí
100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

m2 1,10

53 Provedení samonivelační stěrky, předpokládaná tl. do 10 mm. m2 16,30
54 D+M podlaha PVC, nášlapná vrstva 0,4 mm, 32 zatížení ošlapu. m2 16,30
55 D+M soklík PVC, v. 5 cm. m 21,30
56 Vybourání podhledu stropu ze sololitových desek, včetně odvozu a likvidace m2 16,30

57
Demontáž stávající tepelné izolace stropu - skelné vlákno, včetně odvozu a
likvidace.

m2 16,30

58 Dodávka a montáž tepelné izolace - minerální vata tl. 100 mm. m2 16,30
59 D+M podhled sádrokarton na ocel.konstrukci, vč. parozábrany. m2 16,30

60
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti
2,65 m).

m2 17,20

61 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. m2 46,44
62 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 46,44
63 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 46,44
64 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 46,44
65 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 46,44
66 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 46,44
67 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropů ze sdk. m2 16,44

68

Provedení výměny okenních parapetu, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým
plastovým parapetem. Š. 300mm, d. 1400 mm., včetně zednického zapravení.

kus 1,00

69
Demontáž stávajících dveří dřevěných a vybourání kovové zárubně 1600/2000
mm.

kus 1,00

70

Dodávka a montáž dvou křídlových dveří 1450/1970, plné jádro z dřevotřísky,
zámek FAB, včetně kování klika/klika. Kovová zárubeň, nátěr email, bez prahu -
manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.

ais 1,00

71 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970. cus 1,00
72 Demontáž stávajích dveří s kovovou zárubní 800/19700 mm. cus 1,00

73
Dodávka a montáž plast, plných, bílých dveří, jednokřídlových 900/1970.
Zámek FAB, včetně kování, očka na pečetění, (š. křídla 800 mm)

ais 1,00

74 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 800/2000 mm. cus 1,00
Místnost číslo 1.03:

75 Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 213,66
76 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 36,00
77 Omytí podlah tlakovou vodou. ti2 213,66
78 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. a2 213,66
79 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. n2 213,66

80
Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po
obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.

n 18,00

81 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm n2 20,00
82 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm. n2 20,00

í



Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fř. 16-32 mm, m2 20,0C
83 zpevněného cementem, tl. 200 mm.

Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí m2 20,0C
84 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 143,6C
85 podlahy a stěny.
86 Oprava tvaru dilatačních spař (proříznutí, přibetonování). m 143,60

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 143,60
87 podlahy a stěny.
88 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 213,66
89 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 213,66
90 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 213,66

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti

m2 213,66

91 posunování palet a skladovaného materiálu.
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti m2 213,60

92 4,0 m).
93 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. m2 213,60
94 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 213,60
95 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 213,60
96 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 213,60
97 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 213,60
98 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 213,60

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m2 62,00
99 m).
100 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy m2 239,20
101 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 239,20
102 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 239,20
103 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 239,20
104 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 239,20
105 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 239,20

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu z dlažby nahradit bílým kus 14,00

106
plastovým parapetem, š. 300mm, d. 2400 mm, včetně zednického zapravení.

107 Demontáž stávajích zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm. kus 4,00

108 Demontáž stávajích zateplených dveří s kovovou zárubní 2400/2100 mm. kus 1,00

Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na

kus 2,00

109 pečetění.

Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na

kus 2,00

110
pečetění, madlo na přitažení otevřených dveří (obě křídla).

Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
2400/2100 mm. Zámek FAB, včetně kování aretace v otevřené poloze, očka na

kus 1,00

111 pečetění.
112 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970. kus 4,00
113 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 2400/2100. kus 1,00

Demontáž stávajích dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 kus 1,00
114 mm.

Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně
kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dvéří plech tl. 1,5 mm svařený

kus 1,00

115
s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.

116 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm. cus 1,00
Odstranění stávajícího a provedení nového bezpečnostního značení hrany m 32,00

117 vnitřních sloupů dle NV č.l 1/2002 Sb.

Provedení bezpečnostního značení hrany šesti kusů ostění vnitřních dveří dle m 33,50
118 NVě. 11/2002 Sb.
119 Demontáž odstranitelné dveřní bezpečnostní zábrany - snimatelného zábradlí. kus 2,00

J



120

D + M snímatelného zábradlí dle ČSN 743305 (dveřní zábrany) z profilu Jekl

50/50 mm, osazení v obvodovém zdivu na 4 tmy a 2 visací zámky, horní profil
ve výšce 110 cm od podlahy. Výška 100 cm, šířka 190 cm, výplň kruhová ocel
10 mm, rozteč 100 mm, včetně syntetického emailového nátěru. Prvek
zabraňující pádu z nezabezpečené výšky.

kus 2,0(

121 Demontáž kovové příčky z drátěného pletiva 200 kg. sbr. 1,0C

122
Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a
napuštění systému.

kus 7,0C

123 Výměna regulačního ventilu a šroubení. kus 7,0C

124
Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x -
otopných registrů, rozměr 2*2,5m

kus 7,0C

Místnost číslo 1.04:

125
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti
4,0 m).

m2 16,70

126 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy m2 16,70
127 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 16,70
128 Plrovedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 16,70
129 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 16,70
130 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 16,70
131 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 16,70

132
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9
m).

m2 18,30

133 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. m2 48,60
134 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 48,60
135 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 48,60
136 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m.2 48,60
137 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 48,60
138 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 48,60

139

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu z dlažby nahradit bílým
plastovým parapetem, š - 300mm, d - 2400 mm., včetně zednického zapravení.

kus 1,00

140
Demontáž stávajích dveří kovových a vybourání kovové zárubně 145/1970 mm. kus 1,00

141

Dodávka a montáž křídlových 145/1970. Zámek FAB, včetně kování,
konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dvéří plech tl. 1,5 mm svařený s
rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.
Osazení větracích otvorů ve spodní části dveří, výška 50 cm.

kus 1,00

142 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 145/1970 mm. kus 1,00

143
Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV
č.l 1/2002 Sb.

m 5,50

144 Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 16,70
145 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 14,00
146 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 16,70
147 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 16,70
148 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. m2 16,70

149
Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku
podlahy a stěny.

m 18,30

150
Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku
podlahy a stěny.

m 18,30

151 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 16,70
152 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 16,70
153 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 16,70

154

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
'Játěr musí být prokazatelně určen pro prostory s možností výskytu ropných
átek nebo ředidel. Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích

vozíků a odolný proti posunování palet a skladovaného materiálu.

m2 16,70

155
Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a
napuštění systému.

<us 1,00

156 Výměna regulačního ventilu a šroubení. <us 1,00

157
Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x -
ntopných registrů, rozměr 1*0,8m

cus 1,00

Místnost číslo 1.05:
158 Děištění podlahy od nesoudržných částí. n2 23,60

¥



159 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 4,6
160 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 23,6
161 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 23,6(
162 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. m2 23,6(

Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po m 8,0(
163 obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.
164 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm. m2 2,3(
165 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm. m2 2,3(

Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, m2 2,3(
166 zpevněného cementem. Tl. 200 mm.

Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí m2 2,3(
167 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 24,7C
168 podlahy a stěny.

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 24,7C
169 podlahy a stěny.
170 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 23,6C
171 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 23,60
172 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 23,60

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti

m2 23,60

173 posunování palet a skladovaného materiálu.
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti m2 23,60

174 4,0 m).
175 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. m2 23,60
176 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 23,60
177 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 23,60
178 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 23,60
179 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 23,60
180 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 23,60

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m2 24,00
181 m).
182 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. m2 83,50
183 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 83,50
184 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 83,50
185 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 83,50
186 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 83,50
187 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 83,50

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu z dlažby nahradit bílým kus 1,00

188
plastovým parapetem, š - 300mm, d - 2400 mm, včetně zednického zapravení.

189 Demontáž stávajích zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm. kus 1,00
Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
1450/1970. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na

kus 1,00

190 Dečetění.
191 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm. kus 1,00

Provedení bezpečnostního značení hrany šesti kusů ostění vnitřních dveří dle m 5,50
192 NV č. 11/2002 Sb.

Místnost číslo 1.06,1.07:
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu maleb stropů (s.v. místnosti m2 24,80

193 4,0 m).
194 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 24,80
195 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 24,80
196 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 83,50
197 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 83,50

Místnost číslo 1.08:
198 Dčištění podlahy od nesoudržných částí. n2 110,23
199 Oprava prasklin ve stávající podlaze. Tl 13,60
200 Omytí podlah tlakovou vodou. n2 110,23
201 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. n2 110,23
202 Tošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. n2 110,23

Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po n 11,40
203 )bvodu, od rozměru 0,5x0,5m.
204 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm. n2 12,60

r



205 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm. m2 20,00

206
Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm,
zpevněného cementem, tl. 200 mm.

m2 20,00

207
Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí
100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

m2 20,00

208
Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku
podlahy a stěny.

m 66,00

209
Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku
podlahy a stěny.

m 66,00

210 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 110,23
211 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 110,23
212 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 110,23

213

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti
posunování palet a skladovaného materiálu.

m2 110,23

214
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti
4,0 m).

m2 110,23

215 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. m2 110,23
216 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 110,23
217 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 110,23
218 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 110,23
219 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 110,23
220 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 110,23

221
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9
m).

m2 55,00

222 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. m2 217,56
223 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 217,56
224 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 217,56
225 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 217,56
226 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 217,56
227 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 217,56

228

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu z dlažby nahradit bílým
plastovým parapetem, š - 300mm, d - 2400 mm.,včetně zednického zapravení.

kus 10,00

229 Demontáž stávajích zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm. kus 2,00
230 Demontáž stávajích zateplených dveří s kovovou zárubní 2400/2100 mm. kus 1,00

231

Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na
pečetění.

kus 1,00

232

Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na
pečetění, madlo na přitažení otevřených dveří (obě křídla).

kus 1,00

233

Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
2400/2100 mm. Zámek FAB, včetně kování aretace v otevřené poloze, očka na
pečetění.

kus 1,00

234
Demontáž stávajích dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970
mm.

kus 1,00

235

Dodávka a montáž křídlových dveří 1450/1970. Zámek FAB, včetně kování,
konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dvěří plech tl. 1,5 mm svařený s
rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.

kus 1,00

236 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 145/1970. kus 4,00

237
Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany 2 kusů
vnitřních nosných sloupů dle NV č.l 1/2002 Sb.

m 22,40

238
Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV
č.11/2002 Sb.

m 22,40

239 Demontáž odstranitelné dveřní bezpečnostní zábrany - snimatelného zábradlí. kus 1,00

240

D + M snimatelného zábradlí dle ČSN 743305 (dveřní zábrany) z profilu Jekl
50/50 mm, osazení v obvodovém zdivu na 4 tmy a 2 visací zámky, horní profil
ve výšce 110 cm od podlahy. Výška 100 cm, šířka 190 cm, výplň kruhová ocel
10 mm, rozteč 100 mm, včetně syntetického emailového nátěru. Prvek
zabraňující pádu z nezabezpečené výšky.

cus 1,00



Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a kus 4,0(
241 napuštění systému.
242 Výměna regulačního ventilu a šroubem'. kus 4,0(

Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - kus 4,0C
243 otopných registrů, rozměr 2*2m

Místnost číslo 1.09:
244 Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 23,6C
245 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 2,9C
246 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 23,6C
247 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 23,6C
248 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. m2 23,6C

Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po m 2,4C
249 obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.
250 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm. m2 2,2C
251 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm. m2 2,20

Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fř. 16-32 mm, m2 2,20
252 zpevněného cementem tl. 200 mm.

Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí m2 2,20
253 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 24,20
254 podlahy a stěny.

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 24,20
255 podlahy a stěny.
256 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 23,60
257 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 23,60
258 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 23,60

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti

m2 23,60

259 posunování palet a skladovaného materiálu.

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti m2 23,60
260 4,0 m).
261 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. m2 23,60
262 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 23,60
263 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 23,60
264 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 23,60
265 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 23,60
266 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 23,60

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m2 21,20
267 m).
268 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy m2 83,00
269 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 83,00

270 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 83,00
271 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 83,00
272 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 83,00
273 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 83,00

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým tus 1,00

274
plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.

Demontáž stávajích dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 kus 1,00
275 mm.

Dodávka a montáž křídlových 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování,
konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dvěří plech tl. 1,5 mm svařený s

cus 1,00

276 rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.
277 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm. kus 1,00

Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany dveří dle NV m 5,50
278 5.11/2002 Sb.

Provedení bezpečnostního značení hrany šesti kusů ostění vnitřních dveří dle ■n 5,50
279 NV č. 11/2002 Sb.

Místnost číslo 2.01:
280 Očištění podlahy od nesoudržných částí. n2 33,04
281 Oprava prasklin ve stávající podlaze. n 3,80
282 Omytí podlah tlakovou vodou. n2 33,04
283 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. n2 33,04
284 3lošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. n2 33,04



Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po m 3,8(
285 obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.
286 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm. m2 4,1 (
287 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm. m2 4,1C

Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, m2 4,1(
288 zpevněného cementem tl. 200 mm.

Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí m2 4,1C
289 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 28,6C
290 podlahy a stěny.

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 28,6C
291 podlahy a stěny.
292 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 33,04
293 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 33,04
294 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 33,04

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti

m2 33,04

295 posunování palet a skladovaného materiálu.
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti m2 33,04

296 4,0 m).
297 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. m2 33,04
298 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 33,04
299 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 33,04
300 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 33,04
301 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 33,04
302 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 33,04

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m2 28,00
303 m).
304 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. m2 96,60
305 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 96,60
306 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 96,60
307 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 96,60
308 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 96,60
309 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 96,60

Oprava nátěru dveří nákladního výtahu. Odstranění starého nátěru opálením, kus 1,00

310
provedení nového nátěru - lxzáklad + 2x email. Rozměr dveří - 1500/2000 mm.

Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany dveří výtahu m 5,50
311 dle NV č. 11/2002 Sb.

Oprava nátěru schodiště ocelového na půdu. 14 st. 150/330 mm, včetně kus 1,00
312 oboustranného zábradlí, (odstranění opálením, základ + 2x email).

Provedení bezpečnostního značení nástupního a výstupního stupně kovového kus 2,00
313 schodiště na půdu. dle NV č.l 1/2002 Sb.

Oprava nátěru kovových dveří do strojovny výtahu (odstranění opálením, základ kus 1,00
314 + 2x email).

Provedení bezpečnostního značení ostění kovových dveří do strojovny výtahu ÍUS 1,00
315 dle NV č.l 1/2002 Sb.

Místnost číslo 2.02:
316 Očištění podlahy od nesoudržných částí a stržení starého PVC. m2 16,20
317 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 2,10
318 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 16,20
319 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 16,20
320 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. m2 16,20

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 17,40
321 podlahy a stěny.

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 17,40
322 podlahy a stěny.
323 Provedení hloubkové penetrace pro samoniveiační stěrku. m2 16,20
324 Provedení samoniveiační stěrky. •n2 16,20
325 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. v2 16,20
326 D+M PVC podlahy tl. nášl. vrstvy 0,4 mm, tř. ošlapu 32. n2 16,20
327 3rovedení PVC soklíku 50/50 mm. n 17,40
328 Dtlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. n2 16,20
329 Dčištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. n2 16,20



330 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 16,2(
331 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 16,2(
332 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 16,2(
333 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 16,2(

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 m2 17,6(
334 m).
335 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. m2 70,4C
336 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 70,4C

337 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 70,4C
338 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 70,4C
339 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 70,4C
340 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 70,4C

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým kus 1,00

341
plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.

Demontáž stávajících dveří dřevěných a vybourání kovové zárubně 1450/1970 kus 1,00
342 mm.

Dodávka a montáž dvou křídlových dveří 145/197, plné jádro z dřevotřísky,
zámek FAB, včetně kování klika/klika. Kovová zárubeň, nátěr email, bez prahu

kus 1,00

343 manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.
344 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970. kus 1,00

Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a kus 1,00
345 napuštění systému.
346 Výměna regulačního ventilu a šroubení. kus 1,00

Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - kus 1,00
347 otopných registrů, rozměr 1*30 článků.

Místnost číslo 2.03:
348 Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 214,70
349 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 26,30
350 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 214,70
351 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 214,70
352 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. m2 214,70

Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po m 19,00
353 obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.
354 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm. m2 26,00
355 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm. m2 26,00

Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fr. 16-32 mm, m2 26,00
356 zpevněného cementem tl. 200 mm.

Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí m2 26,00
357 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 143,60
358 podlahy a stěny.
359 Oprava tvaru dilatačních spař (proříznutí, přibetonování). m 143,60

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 143,60
360 podlahy a stěny.
361 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 214,70
362 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 214,70
363 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 214,70

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti

m2 214,70

364 posunování palet a skladovaného materiálu.

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti m2 214,70
365 4,0 m).
366 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. m2 214,70
367 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 214,70
368 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 214,70
369 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 214,70
370 Provedení penetrace před malbou stropů. n2 214,70
371 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. ti2 214,70

“rovedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9 n2 62,00
372 n).
373 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. n2 239,20
374 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. n2 239,20
375 dovedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. n2 239,20



376 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 239,2(
377 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 239,2(
378 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 239,2(

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým kus 15,0(

379
plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.

Demontáž stávajích dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 kus 1,0C
380 mm.

Dodávka a montáž křídlových 1450/19700. Zámek FAB, včetně kování,
konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dvěří plech tl. 1,5 mm svařený s

kus 1,0C

381 rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.
382 Demontáž stávajích zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm. kus 3,0C

Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na

kus 3,0C

383
pečetění, madlo na přitažení otevřených dveří (obě křídla).

384 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970. kus 4,00
385 Demontáž odstranitelné dveřní bezpečnostní zábrany - snimatelného zábradlí. kus 3,00

D + M snimatelného zábradlí dle ČSN 743305 (dveřní zábrany) z profilu Jekl
50/50 mm, osazení v obvodovém zdivu na 4 tmy a 2 visací zámky, horní profil
ve výšce 110 cm od podlahy. Výška 100 cm, šířka 190 cm, výplň kruhová ocel
10 mm, rozteč 100 mm, včetně syntetického emailového nátěru. Prvek

kus 3,00

386 zabraňující pádu z nezabezpečené výšky.

Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany vnitřních m 32,00
387 sloupů dle NV č. 11/2002 Sb.

Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV m 22,00
388 č. 11/2002 Sb.

Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a kus 6,00
389 napuštění systému.
390 Výměna regulačního ventilu a šroubení. kus 6,00

Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - kus 6,00
391 otopných registrů, rozměr 14*5m.

Místnost číslo 2.04:
392 Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 214,70
393 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 26,30
394 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 214,70
395 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 214,70
396 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením. m2 214,70

Vyřezání lokálních ucelených částí dutých a nesoudržných ploch podlahy po m 19,00
397 obvodu, od rozměru 0,5x0,5m.
398 Vybourání dutých a nesoudržných částí betonové mazaniny tl. 150 mm. m2 26,00
399 Odstranění podsypu podlah tl. 200 mm. m2 26,00

Provedení zhutněného podsypu podlah z drceného kameniva fh 16-32 mm, m2 26,00
400 zpevněného cementem tl. 200 mm.

Doplnění podlah betonovou mazaninou tř. C 30/37, vyztuženou svařovanou sítí m2 26,00
401 100/100/6 mm, strojně přehlazenou.

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 143,60
402 podlahy a stěny.
403 Oprava tvaru dilatačních spař (proříznutí, přibetonování). m 143,60

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 143,60
404 podlahy a stěny.
405 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. m2 214,70
406 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. m2 214,70
407 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu. m2 214,70

Provedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
Nátěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti

m2 214,70

408 Dosunování palet a skladovaného materiálu.

Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti n2 214,70
409 1,0 m).
410 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. n2 214,70
411 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. r2 214,70
412 dovedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. n2 214,70
413 Oprava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. n2 214,70
414 dovedení penetrace před malbou stropů. n2 214,70

io



415 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 214,7 0
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,5 m2 62,0 3

416 m).
417 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy m2 239,2
418 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 239,2
419 Provedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 239,2
420 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 239,2(
421 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 239,2(
422 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 239,2(

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým kus 14,0(

423
plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.

Demontáž stávajích dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 kus 1,0(
424 mm.

Dodávka a montáž křídlových dveří 1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně
kování, konstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dvéří plech tl. 1,5 mm svařený

kus 1,0C

425
s rámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.

426 Demontáž stávajích zateplených dveří s kovovou zárubní 1450/1970 mm. kus 4,0C
Dodávka a montáž plast, 6 komor, plných - K=l,l, bílých dveří, dvoukřídlových
1450/1970 mm. Zámek FAB, včetně kování, aretace v otevřené poloze, očka na

kus 4,00

427

pečetění, madlo na přitažení otevřených dveří (obě křídla).

428 Zednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm. kus 5,00
Odstranění stávajícího a provedení bezpečnostního značení hrany vnitřních m 32,00

429 sloupů dle NV č. 11/2002 Sb.

Provedení bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV m 27,50
430 č. 11/2002 Sb.
431 Demontáž odstranitelné dveřní bezpečnostní zábrany - snimatelného zábradlí. kus 4,00

D + M snimatelného zábradlí dle ČSN 743305 (dveřní zábrany) z profilu Jekl

50/50 mm, osazení v obvodovém zdivu na 4 tmy a 2 visací zámky, horní profil
ve výšce 110 cm od podlahy. Výška 100 cm, šířka 190 cm, výplň kruhová ocel
10 mm, rozteč 100 mm, včetně syntetického emailového nátěru. Prvek

kus 4,00

432
zabraňující pádu z nezabezpečené výšky.

Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a kus 6,00
433 napuštění systému.
434 Výměna regulačního ventilu a šroubení. kus 6.00

Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x - kus 6,00
435 otopných registrů, rozměr 14*5m.
436 Odstranění kovové AL. folie za topným tělesem. kus 1,00

Místnost číslo 2.05:
437 Odstranění dřevěné příčky tl. 10 cm, dřevotříska. m2 12,00
438 Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 8,40
439 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 1,80
440 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 8,40
441 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 8,40
442 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením m2 8,40

Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku m 12,00
443 podlahy a stěny.

Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku m 12,00
444 podlahy a stěny.
445 Provedení hloubkové penetrace pro kotvení nátěru podlahy. n2 8,40
446 Provedené plošného přetmelení nerovností před nátěrem. n2 8,40
447 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím povrchu u2 8,40

Jrovedení vysokopevnostního, několikanásobného nátěru betonových podlah.
'Játěr podlahy musí být určený pro provoz paletovacích vozíků a odolný proti

n2 8,40

448 josunování palet a skladovaného materiálu.

dovedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stropů (s.v. místnosti n2 8,40
449 1,0 m).
450 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. rn2 8,40
451 Jčištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. rn2 8,40
452 dovedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek rn2 8,40
453 )prava vnitřních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. rn2 8,40



I 454 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 8,4
455 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stropu. m2 8,4

456
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,
m).

m2 12,80

457 Otlučení vnitřních omítek stěn do 50 % plochy. m2 47,20
458 Očištění celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 47,20
459 Plrovedení celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. m2 47,2 0
460 Oprava vnitřních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka. m2 47,2 0
461 Provedení penetrace před malbou stěn. m2 47,2 0
462 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. m2 47,2 0

463

Provedení výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým
plastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.

kus 1,0 3

464 Demontáž stávajích dveří a vybourání kovové zárubně 900/1970 mm kus 1,0

465
Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a
napuštění systému.

kus 1,0(

466 Výměna regulačního ventilu a šroubení. kus 1,0(

467
Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x -
otopných registrů, rozměr 2*2m.

kus 1,0(

Místnost číslo 2.06:
1 468 Očištění podlahy od nesoudržných částí. m2 16,2C

469 Oprava prasklin ve stávající podlaze. m 2,1C
470 Omytí podlah tlakovou vodou. m2 16,2C
471 Odmaštění povrchu podlah chemickými rozpouštědly. m2 16,20
472 Plošné odstranění stávajícího povrchové úpravy podlahy - broušením m2 16,20

473
Provedení vyškrábání a vyčištění stávajících dilatačních spár a spáry ve styku
podlahy a stěny.

m 17,40

474
Nové vytmelení dilatačních spár trvale pružným tmelem a spáry ve styku
podlahy a stěny.

m 17,40

475 Provedení hloubkové penetrace pro samonivelační stěrku. m2 16,20
476 Provedení samonivelační stěrky. m2 16,20
477 Provedení finálního přebroušení a zbavení se prachu vysátím novrchu m2 16,20
478 D+M PVC podlahy tl. nášlapné vrstvy 0,4 mm, tř. ošlaDU 32. m2 16,20
479 Provedení PVC soklíku 50/50 mm. m 17,40
480 Otlučení vnitřních omítek stropů do 50 % plochy. m2 16,20
481 Očištění celé plochy stropu od nesoudržných částic. m2 16,20

482
Provedení celoplošné hloubkové penetrace stropu před prováděním omítek. m2 16,20

483 Oprava vnitrních omítek stropů z 50 % plochy - štuková omítka. m2 16,20
484 Provedení penetrace před malbou stropů. m2 16,20
485 Provedení vnitřních maleb, omyvatelných - stroDu m2 16,20

486
Provedení lešení lehkého, pomocného pro opravu omítek stěn (s.v. místnosti 3,9
m).

m2 17,60

487 Otlučeni vnitřních omítek stěn do 50 % plochy m2 70,40
488 Učišténí celé plochy stěn od nesoudržných částic. m2 70,40

489
Provedeni celoplošné hloubkové penetrace stěn před prováděním omítek. i)2 70,40

490 3 )rava vnitrních omítek stěn z 50 % plochy - štuková omítka n2 70,40
491 -“rovedení penetrace před malbou stěn. n2 70,40
492 dovedení vnitřních maleb, omyvatelných - stěn. n2 70,40

:
493

dovedeni výměny okenních parapetů, obklad parapetu dlažbou nahradit bílým
lastovým parapetem š - 300mm, d - 2400 mm včetně zednického zapravení.

:us 1,00

E
| 494 n

demontáž stávajích dveří kovových a vybourání kovové zárubně 1450/1970 k
am.

US 1,00

E
| k
1 r

495

)odavka a montáž křídlových 1450/1970. Zámek FAB, včetně kování, k
onstrukce Jekl, žárové zinkování, výplň dvěří plech tl. 1,5 mm svařený s
ámem, bez prahu - manipulace s paletovým vozíkem, očka na pečetění.

US 1,00

1 496 2
ednické zapravení ostění - po montáži nových dveří 1450/1970 mm vUS 1,00

P

| 497 č
rovedem bezpečnostního značení hrany ostění vnitřních dveří dle NV n
11/2002 Sb.

5,50



498
Demontáž a zpětná montáž ocelových otopných registrů včetně vypuštění a
napuštění systému.

kus 1,00

499 Výměna regulačního ventilu a šroubení. kus 1,0 0

500
Vyčištění, odstranění starého nátěru a nástřik novým syntetickým nátěrem 2x -
otopných registrů, rozměr l*2m.

kus 1,0 0

Oprava ELEKTROINSTALACE:

501 Rozvaděče:

502
Dodávka a výměna rozvodnice OCEP 244M na povrch IP40/20
vč.vydrátování,propoj,lišt,označení a liniového schéma.

ks

503 Dodávka a výměna jističe B100/3 ks
504 Dodávka a výměna jističe B63/3 ks
505 Dodávka a výměna jističe C40/3 ks
506 Dodávka a výměna jističe C32/3 ks
507 Dodávka a výměna jističe B25/3 ks
508 Dodávka a výměna jističe Cl6/3 ks
509 Dodávka a výměna jističe B16/1 ks U
510 Dodávka a výměna jističe Cl0/1 ks lí
511 Dodávka a výměna jističe B6/1 ks 2
512 Dodávka a výměna jističe C4/1 ks 2
513 Dodávka a výměna přepínače Síť-0-Náhr.zdroj 100A ks
514 Dodávka a výměna 3felektroměru s možností komunikace M-bus ks
515 Dodávka a výměna přepínače osvětlení R-0-Aut. ks 1
516 Dodávka a výměna soumrakového spínače ks 1
517 Dodávka a výměna stykače 230V/16A/S ks 1
518 Dodávka a výměna proud.chrániče 40/4/0,03 ks 6
519 Dodávka a výměna jednopól,přepěťové ochrany B+C ks 4
520 Dodávka a výměna denních spínacích hodin 230V/16A ks 1
521 Dodávka a výměna proud.chrániče 40/4/0,06 ks 6
522 Lištová vedení, krabice, svorkv:
523 Dodávka a výměna El.inst.lišt a žlabů:
524 Lišta LV20x20 m 56
525 Lišta LV30x25 m 95
526 Lišta LV40x20 m 40
527 Lišta LV60x40 m 36
528 Lišta LVI00x40 m 36
529 Dodávka trubky PVC tuhé pr.20 vč.spojek a příchytek m 234
530 Dodávka a výměna krabice odbočné např.ABOX 160 ks 3
531 Dodávka a výměna krabice odbočné např.ACIDUR ks 37
532 Dodávka a výměna krabice přístrojové KU68 ks 24
533 Dodávka a výměna krabice odbočné KU68 ks 7
534 Dodávka a výměna ekvipotenciální přípojnice ks 2
535 Ocelové konstrukce:
536 Dodávka a výměna výstr. a označovací tabulky A2-A5 ks 2
537 Dodávka a výměna drátěný žlab 100/50 vč.podoěr a spojek m 27

538
Dodávka a výměna ocelového lana pr.10 délky 18m pro upevnění svítidel
vč.svorek,kotvících prvků a napínacího šroubu

cs 18

539 Vodiče, šňůrv a kabely měděné:
540 Dodávka a výměna kabelů (po):
541 CYKY2xl,5 m 4
542 :yky3xi,5 ' “ ---------- m 48
543 :YKY3x2,5 ' ------------71 92
544 Dodávka a výměna kabelů (pu):
545 :yky2x1,5 n 34
546 :YKY3xl,5 n 450
547 :YKY5xl,5 n 78
548 :YKY3x2,5 n 411
549 :YKY5x4 n 138
550 (:YKY5x6 n 55
551 C:YKY5x16 rn 31
552 C:YKY4x35 ' ' r

n 36
553 S pínací, spouštěcí a regulační ústroií:
554 I)odávka a výměna spínače č. 1 IP20 bílý k s 1
555 E)odávka a výměna spínače č. 1 IP44 bílý k s 14
556 E)odávka a výměna spínače č.5 IP20 bílý k s 2



557 Dodávka a výměna spínače č.5 IP44 bílý ks
558 Dodávka a výměna spínače č.6 IP44 bílý ks 1
559 Dodávka a výměna spínače č.7 IP44 bílý ks
560 Dodávka a výměna dvojzásuvky 230V/16AIP20 oootočená bílá ks 1
561 Dodavka a výměna dvojzásuvky 230V/16A IP20 pootočená přepěťová bílá ks
562 Dodávka a výměna zásuvky 230V/16A IP20 bílá ks
563 Dodávka a výměna zásuvky 230V/16A IP44 bílá ks 2
564 Dodávka a výměna zásuvky 230V/16A IP44 bílá ks 1(
565 Dodávka a výměna zásuvky 400V/32A 5P IP44 ks
566 Dodávka a výměna přívodky 400V/63A 4P IP44 ks
567 Svítidla a osvětlovací zařízení:
568 Dodavka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP65 vč.světelnvch zdroiů ks 113,0C

569
Dodavka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP65 s nouz.modulem vč.sv.
zdrojů.

ks 4,0C

570 Dodavka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP66 Ex vč.sv. zdroiů ks 2,00
571 Zednické výpomoci:
572 Provedeni průrazů do velikosti 5x5cm cihelným zdivém do tl. 40cm ks 8
573 Provedení průvrtu do průměru 30 mm cihelným zdivém do tl. 40cm ks 6
574 Vysekání drážky v cihelném zdivu pro uložení el.kabelů 5x5cm m 58
575 Bourání cihelného zdivá pro el.rozvaděč a trubku do výškv 1 8m m3 0,1
576 Provedení trvanlivého označení sledu fází, žil stávajícího kabelu. ks 5

577
Provedení kontroly funkce čerpadla, motoru výtahu, po provedení opravy El. sbr 1

578
Provedení identifikace,trvanlivého popisu a přepojení stávajícího kabelového
okruhu na nový jistící prvek po výměně rozvaděče.

ks 1

579
Dodavka a výměna stříšky nad nástěnnou přívodku,zásuvky,
rozměr0,25x0,4mmateriál ocelový pozink.plech tl. 1.5mm

ks 2

580 Vedení uzemňovací:
581 Ochranné pospojování:

582 Dodávka a výměna vodiče Cu 6mm2 zž (pu) m 185
583 Dodávka a výměna vodiče Cu 25mm2 zž (pu) m 40
584 Dodávka a výměna svorky na potrubí vč.Cu pásku ks 12

Ostatní práce:
585 Likvidace a odvoz odpadu vzniklého při opravě. sbr. 1,00

586

Odvoz kovového šrotu zbaveného zbytků stavebního materiálu do skladu PS
0623, včetně naložení na dopravní prostředek a složení na určeném místě.
Vzdálenost do 1000 m.

sbr. 1,00

587 Vyčištění a úklid staveniště denní, závěrečný před předáním díla >br. 1,00
588 Vytyčení staveniště, BOZP. br. 1,00
589 Nařízení staveniště. br. 1,00

590
'Zabezpečení ochrany vnitřního zařízení před účinky stavby (prach, fyzické
joškození, atd.), zakrývací plachty 800 m2, 80g/m2.

br. 1

591 Nakreslení skutečného stavu elektrické instalace br 1,00
592 hovedení výchozí revize elektrické instalace. br 1,00
593 /yhotovení revizní zprávy (2 výtisky). sbr 1,00

Cena celkem bez DPH --------------
3 760 102,31DPH --------------------------------------------------------------------------------

789 621,49
Celková cena včetně DPH

4 549 723,80
specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry


