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Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
mezi smluvními stranami 
 
 
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 
110 00 Praha 1, Valentinská 91/1 
zastoupená ředitelem Mgr. Václavem Čermákem, Ph.D. 
IČO: 68378017 
DIČ: CZ68378017 
bankovní spojení:   
č. ú.:   
 (dále jen „Příkazce“) na straně jedné  
 
A 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
110 00 Praha 1, Národní 1009/3 
zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Wenclem, MBA 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení:    
č. ú.:   
 (dále jen „Příkazník“) na straně druhé 
 
smluvní  strany  jsou  zapsány  v  rejstříku  veřejných  výzkumných  institucí  vedeném 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 

Preambule 
Příkazce je vlastníkem nemovitosti, čp. 91, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 45 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 492 m2, zapsaná na LV č. 153 pro katastrální území Staré 
Město,  obec  Praha,  vedeném  u  Katastrálního  úřadu  pro  hlavní  město  Prahu,  Katastrální 
pracoviště Praha, na adrese Valentinská 91/1, Praha 1. 
 
a  
 
Příkazník  je  oprávněn  vykonávat  činnosti  a  služby,  které  jsou  předmětem  této  příkazní 
smlouvy  (dále  jen  „Smlouva“),  zejména  zajištění  poradenských  a  konzultačních  služeb 
souvisejících s přípravou, výběrovým řízením na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce, na akci „Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/1 , Praha 1“, a dále 
zajištění výkonu činností technického dozora stavebníka po dobu realizace stavebních prací na 
realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 
91/1 , Praha 1“ (dále jen „dílo“) 
Činnosti a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, budou hrazeny z dotace poskytnuté 
Akademií věd ČR Příkazci,  
 
dohodly se smluvní strany na uzavření této příkazní smlouvy (dále jen „smlouva“) takto: 
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Čl. 1 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Příkazník: 

a) poskytne  poradenské,  konzultační  služby při  výběru  zhotovitele  projektové 
dokumentace a historického průzkumu domu č.  p.  91  v k.  ú  Staré Město  (např. 
výběrové  řízení  na  zhotovení  projektové  dokumentace  ve  stupni  pro  výběr 
zhotovitele a pro provedení stavby a vypracování historického průzkumu domu č. 
p. 91 v k. ú. Staré Město, které zadával Příkazce), při přípravě a realizaci stavebních 
prací zhotovovaných v budově  č. p. 91, která je součástí pozemku parc. č. 45 v k. 
ú. Staré Město), 

b) jako smluvní zástupce Příkazce povede jednání související s výběrovým řízením na 
zadání  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  na  akci  „Opravy  a 
rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/ 1, Praha 1“ a 

c) činnosti  technického  dozora  stavebníka  při  realizaci  stavebních  prací  na  akci 

specifikované pod písm. b) výše. Akce zahrnuje udržovací práce a stavební úpravy, 

kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí budovy, nemění se vzhled budovy ani 

způsob  užívání  budovy,  které  nevyžadují  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  a 

jejich  provedení  negativně  neovlivní  požární  bezpečnost.  Budova  není  kulturní 
památkou. 

1.2. Rozsah záležitostí, které se Příkazník zavazuje obstarat: 
a) příprava podkladů pro výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce 

na akci „Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/ 1, Praha 1“, 
b) v součinnosti  s  Příkazcem  připravit  výběr  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  a 

zhotovitele díla „Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/ 1, Praha 1“, 
c)  výkon funkce technického dozoru stavebníka pro akci „Opravy a rekonstrukce bytů 
         ve Valentinské ul. 91/ 1, Praha 1“, 
d)  součinnost při převzetí dokončených stavebních prací na akci „Opravy a  

 rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/ 1, Praha 1“ Příkazcem. 
 

1.3 Příkazníkovi náleží za obstarání záležitostí dle této smlouvy odměna ve výši  
             dohodnuté v čl. 5 smlouvy. 
 
 

Článek 2 
Povinnosti Příkazníka 

 
Činnosti, ke kterým se Příkazník zavazuje dle této smlouvy: 

a) Vykonávat činnost uvedenou této smlouvě s odbornou péčí a v zájmu Příkazce a 
řídit se přitom pokyny Příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 

b) Dodržovat veškeré právní a závazné technické předpisy a normy, které se vztahují 
k závazkům vyplývajících z této smlouvy. 

c) Zajistit administrativu dotace od poskytovatele AV ČR včetně závěrečného 
vyúčtování, zpráv o průběhu akce. 
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d) Předložit návrh zadávací dokumentace k vyjádření příkazci a v rozsahu smluvního 
zastoupení zajistit výběrové řízení pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
pro akci „Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/ 1, Praha 1“, přizvat 
zástupce Příkazce na všechna jednání související výběrem zhotovitele stavebních 
prací. 

e) Vykonávat činnosti technického dozora stavebníka nad celým průběhem 
stavebních prací v rozsahu dle přílohy č. 1 k této smlouvě. 

f) Neprodleně oznamovat příkazci všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na 
úspěšnou realizaci stavby. 

g) Předat včas příkazci dokumenty a informace nezbytné k plnění předmětu smlouvy, 
zejména žádost o dotaci, apod. 

 
 

Článek 3 
Povinnosti Příkazce 

 
3.1     Předat včas Příkazníkovi dokumenty a informace nezbytné pro plnění závazků z této      

    smlouvy (např. projektovou dokumentaci, historický průzkum) a má‐li Příkazník činit 
    úkony, v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, vystavit mu včas písemně 
    plnou moc pro zastupování a jednání před dotčenými orgány státní správy. 
 

3.2     Seznámit Příkazníka s rozsahem svých záměrů a zájmů, pokud zjevně nevyplývají z této 
    smlouvy a včas oznamovat a projednávat jejich změny a případné úpravy. 
 

3.3     Dbát odborných rad Příkazníka a v případě nesouhlasu, mu podat své písemné 
    zdůvodnění. 

 
 

Článek 4 
Doba plnění smlouvy 

 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od data podpisu smlouvy oprávněnými zástupci 

smluvních stran do řádného převzetí díla „Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 

91/1, Praha 1“ a vypořádání dotace s jejím poskytovatelem, Akademií věd ČR.  

 
 

Článek 5 
Odměna a způsob její úhrady 

 
5.1  Příkazníkovi náleží za činnosti dle této smlouvy odměna ve výši 450 Kč / hod. Odměna 
  je uznatelným nákladem dotace poskytnuté Akademií věd ČR na obstarání záležitostí 
  dle této smlouvy a v souvislosti s realizací akce „Opravy a rekonstrukce bytů 
   ve Valentinské ul. 91/ 1, Praha 1“.  
 
5.2  Odměna Příkazníka bude hrazena na základě faktury /daňového dokladu 
   Vystavovaného Příkazníkem vždy k poslednímu dni měsíce na základě  
   Odsouhlaseného výkazu prací a doručené příkazci. Poslední den v měsíci je dnem 
             zdanitelného plnění. 
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5.3  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
  předpisů  ke  dni  zdanitelného  plnění  s uvedením  čísla  této  smlouvy  a  její  nedílnou
  součástí je kopie odsouhlaseného měsíčního výkazu. 

 
5.4  Splatnost faktur je dohodnuta v délce 14 dnů ode dne doručení příkazci. 
 
 
 
 

Článek 6 
Další ujednání 

 
6.1    V případě potřeby plné moci Příkazníka k jednáním vyplývajícím z této smlouvy vystaví 

   Příkazce tuto plnou moc neprodleně po obdržení žádosti Příkazníka, nejpozději do 7 
   dnů ode dne doručení žádosti. 
 

6.2   Smluvní stany se zavazují chránit důvěrné informace, tj. veškeré skutečnosti obchodní, 
  ekonomické či technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou  
  všeobecné známé a s kterými se seznámí při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy  
  a nevyužijí je pro sebe ani je nesdělí třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu  
  smluvní strany, které se důvěrné informace týkají.  
 

6.3   Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá činnost, tedy jak odměna Příkazníka, tak  
  i náklady na provedení stavebních prací i všechny související činnosti, musí být kryty  
  dotací od zřizovatele Akademie věd ČR. Pokud v průběhu provádění stavebních prací  
  vznikne potřeba navýšení finančních prostředků, zavazují se strany k tomuto postupu: 

6.3.1 společně usilovat u poskytovatele dotace o navýšení částky dotace s tím, že technické 
argumenty připraví Příkazník a Příkazce formálně předloží žádost nebo 

6.3.2 Příkazce rozhodne o vložení vlastních  finančních prostředků do prováděné  investice 
nebo 

6.3.3 Příkazce  pověří  Příkazníka  zpracováním  změny  rozsahu  stavebních  prací,  aby  akce 
mohla být dofinancována z původní dotace nebo 

6.3.4 Příkazník předloží příkazci jiný způsob dofinancování, který Příkazce schválí. 
 

Článek 7   
Závěrečná ustanovení 

 
7.1    Vztahy vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s uzavřením této smlouvy, ale 

   touto smlouvou neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném  
   znění. 
 

7.2   Oprávněnou osobou Příkazníka pro plnění předmětu smlouvy je    
    Příkazníka. 
 

7.3   Oprávněnou osobou Příkazce k plnění předmětu smlouvy je    
    Příkazce. 
 

7.4   Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dva  
  stejnopisy.  
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7.5   Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky oboustranně odsouhlasenými a  
  potvrzenými statutárními zástupci smluvních stran. 
 

7.6   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 ‐ Rozsah činností v rámci technického  
  dozoru stavebníka prováděné Příkazníkem pro Příkazce. 
 

7.7   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a  
  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních  
  podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv,    
  v platném znění (zákon o registru smluv).  

 
V Praze dne         V Praze dne 24.7.2017 
 
Příkazce           Příkazník         
    
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.     Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
   
 
 
 
………………………………………………   ………………………………………..… 
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.                  Ing. Tomáš Wencel, MBA  
 ředitel      ředitel 
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Příloha č. 1 - Rozsah činností v rámci technického dozoru stavebníka prováděné 
příkazníkem pro příkazce: 
 

Předání staveniště vybranému zhotoviteli (včetně napojovacích bodů elektrické 
energie a vody a ploch zařízení staveniště); 
Průběžný výkon technického dozoru stavebních prací zajišťovaný personálně 
tak, aby příkazník průběžně kontroloval provádění stavebních prací 
zhotovitelem; 
Organizace kontrolních dnů na stavbě, provádění zápisů z nich a kontrola 
plnění uložených úkolů; 
Vedení evidence dokumentace stavby (tedy projektové dokumentace pro 
provedení stavby, dokumentace skutečného provedení) a kontrola souladu 
s podmínkami pro provádění stavebních prací; 
Kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem a provádění zápisů do něj o 
kontrole stavebních prací; 
Kontrola a přejímka části stavebních prací, které budou v dalším postupu 
výstavby zakryty nebo se stanou nedostupnými; 
Přítomnost příkazce při odběru vzorků a provádění zkoušek Zhotovitelem;  
Pořizování fotodokumentace, popř. video záznam stavebních prací; 
Kontrola souladu kvality materiálu dodávaného zhotovitelem na stavbu 
s projektovou dokumentací včetně způsobu uskladnění na staveništi; 
Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací Zhotovitelem stavby, kontrola jejich výsledků, požadavky na 
zhotovitele na předložení dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a 
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 
Kontrola souladu provádění prací s harmonogramem, upozornění příkazce na 
možné prodlení a návrh opatření vedoucí k dodržování, zejména zvýšení 
nasazení kapacit zhotovitelem stavebních prací; 
Kontrola dosažení milníků zhotovitelem stavebních prací pro účely fakturace; 
Projednávat veškeré požadavky zhotovitele stavebních prací nebo 
zpracovatele projektové dokumentace na změnu oproti uzavřené smlouvě o dílo 
(vícepráce, méněpráce, změny materiálu) a vyjadřovat se k oprávněnosti 
takových požadavků písemně do návrhu změnového listu; 
Navrhovat příkazci změnu v provádění stavebních prací, která by zlevnila cenu 
stavebních prací, případně zkrátila termín výstavby; 
Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících 
se provádění stavebních prací; 
Upozorňování na zjištěné nedostatky při provádění stavebních prací 
zhotovitelem, požadování nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku 
nařízení zhotoviteli zastavení provádění stavebních prací; 
Výkon činnosti koordinátora BOZP, svolávání kontrolních dnů BOZP, 
vyhodnocování pracovních úrazů či všech mimořádných situací z hlediska 
bezpečnosti práce; 
Spolupráce se zhotovitelem stavebních prací a zpracovatelem projektové 
dokumentace při opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při živelních 
pohromách. 

 

 
 




