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Smlouva o spolupráci 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany – Členové Operační skupiny Evropského inovačního partnerství (intervence 53.77):

1) Žadatel o dotaci

ALCEDO MC s.r.o. 

IČ: 26035898
DIČ: CZ26035898
se sídlem Št. Dvořáka 722, 399 01 Milevsko
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 10253
zast. Milanem Černým, jednatelem

(dále jako „Žadatel“)

a 

2) Spolupracující členové operační skupiny

České Radiokomunikace a.s.
IČ: 24738875
DIČ: CZ24738875
se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16505
zast. Ing. Milošem Mastníkem, MBA, generálním ředitelem

(dále jako „CRA“)

a 

Quanti s.r.o.
IČ: 24749001
DIČ: CZ24749001
se sídlem Thákurova 531/4, Dejvice, 160 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 171120
zast. Ing. Václavem Podlipným, jednatelem

(dále jako „Quanti“)

a 

Odborný poradce
Česká zemědělská univerzita v Praze
IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00, Praha – Suchdol
zast. prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem
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(dále jako „CZU“)

a 

Broker
Ing. Jan Habart, Ph.D.
IČ: 72439351
DIČ: -
se sídlem Ke dvoru 186, 25210 Černolice

(dále jako „Broker“)

dále též každý jednotlivě jako „smluvní strana“ a všichni společně jako „smluvní strany“

Preambule

Vzhledem k tomu, že

a) Žadatel spolu s CRA a Quanti a za podpory a spolupráce CZU a Brokera vytvořili operační
skupinu ve smyslu čl. 178 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2115
ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají
být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány
SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským
zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č.
1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, a

b) smluvní strany mají v úmyslu uskutečnit jako operační skupina společný inovativní projekt
s názvem „Regenerace lesního půdního ekosystému a zvyšování sekvestrace uhlíku při
zalesňování holých ploch“ (dále jen "LesoAbsorpce"), a

c) Žadatel požádal ve 4. kole příjmu žádostí o dotaci na financování projektu „LesoAbsorpce“,
v rámci Strategického plánu SZP – Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů
EIP, záměr e) Spolupráce na inovaci bez investice v lesnictví Strategického plánu (dále jen
„dotace“), a jeho žádost byla doporučena k financování, a

d) smluvní strany jsou dle podmínek poskytovatele dotace povinny smluvně upravit svou
spolupráci a mají zájem smluvně upravit podmínky vzájemné spolupráce při realizaci
projektu „LesoAbsorpce“,

uzavírají ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“):

1 Předmět Smlouvy a popis projektu
1.1 Předmět Smlouvy
1.1.1 Předmětem Smlouvy je úprava podmínek vzájemné spolupráce smluvních stran jako členů 

operační skupiny při realizaci inovačního projektu: "Regenerace lesního půdního ekosys-
tému a zvyšování sekvestrace uhlíku při zalesňování holých ploch", (dále jen "projekt").
Smlouva upravuje parametry projektu a podmínky realizace projektu a vzájemná práva a po-
vinnosti smluvních stran související s realizací projektu.

1.2 Popis projektu
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1.2.1 Projekt se soustředí na komplexní systém pro porovnání dynamiku růstu sazenic stromků na 
různých plochách lesních porostů se zaměřením na porovnání standardního ošetření půdy 
před výsadbou a po mechanickém frézování. Dále se zaměřuje na porovnání kvality půdy.

1.2.2 Projekt si dále klade za cíl integraci různých technologií. Do vyvíjeného systému budou za-
pojeny i data z multiagentní inteligentní senzorické sítě. Dalším z cílů je příspěvek ke zmír-
ňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

1.2.3 Cíle, míra inovativnosti a výstupy projektu jsou podrobně popsány v Příloze č. 3, která je 
nedílnou součástí Smlouvy. 

2 Cíl projektu, organizace a řízení projektu 
2.1 Cíl projektu
2.1.1
2.1.2 Projekt sleduje cíle v oblasti zvýšení lesnické produktivity, hospodářské životaschopnosti, 

udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů. Cílem projektu je integrace technologií 
jako jsou např. LiDARový záznam sadbových ploch, termické skenování lesních porostů po-
mocí dronů, pravidelné odběry půdních vzorků a NIR spektrometrickou analýzu sazenic i 
půdy.

2.1.3 V rámci projektu bude vyvíjen inteligentní software, který bude schopen komparace různých 
technik úpravy půdy před výsadbou včetně analýzy ekonomického výhodnosti a jejich vhod-
nosti pro růst sazenic stromků.

2.2 Organizace a řízení projektu
2.2.1 Popis činností vykonávaných jednotlivými smluvními stranami v rámci spolupráce na 

realizaci projektu je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy. Řízení projektu 
je postaveno na tzv. interaktivním inovačním modelu, propojujícím smluvní strany navzájem 
v oblastech podle kompetencí a zkušeností smluvních stran. Všechny smluvní strany mají své 
zástupce v Řídícím výboru jako nejvyšším strategickém orgánu operační skupiny.

2.2.2 Hlavním řídícím orgánem projektu je Řídící výbor, do kterého každá ze smluvních stran
deleguje jednu osobu. 
Složení Řídícího výboru:

(a) Žadatel – xxxxx
(b) CRA – xxxxx
(c) Quanti – xxxxx
(e) CZU – xxxxx
 (d) Broker – xxxxx

2.2.3 V kompetenci Řídícího výboru jsou zejména strategická rozhodnutí, dohled nad koordinací

inovačních činností, změnová řízení cílů projektu, změnová řízení etapových výsledků, aktu-
alizace a forma výstupů projektů ve formě a obsahu, řízení rizik a kontrola kvality, odpověd-
nost za termíny a za zprávy týkající se realizace projektu, řešení případných sporů mezi 
smluvními stranami a další činnosti, které mu svěřuje Smlouva.

2.2.4 Řídící výbor se schází pravidelně každé čtvrtletí. Řídící výbor svolává Žadatel, pokud tím

nepověří jinou smluvní stranu, nebo Broker.
2.2.5 První zasedání Řídícího výboru se musí konat nejpozději do 15 dní ode dne zahájení realizace

projektu. Z každého zasedání Řídícího výboru se pořizuje písemný záznam. Písemný záznam 
z každého zasedání Řídícího výboru zajišťuje Broker a po odsouhlasení záznamu Řídícím 
výborem každá ze smluvních stran dostane jeden opis. 
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2.2.6 Smluvní strany se dohodly na následujícím obsazení pozic Koordinátor projektu a

Zástupce koordinátora projektu:

Koordinátor projektu: Lenka Řezbová (Žadatel)
Zástupce koordinátora projektu: Martin Špaňo (CRA)

2.2.7 O změně v obsazení pozic Koordinátora projektu a Zástupce koordinátora projektu je 
oprávněn rozhodnout Řídící výbor prostou většinou hlasů přítomných členů. 

2.2.8 Koordinátor projektu je hlavní osoba zodpovědná za koordinaci činností projektových 
manažerů a inovačních týmů a koordinaci činností členů operační skupiny. 

2.2.9 Zástupce koordinátora projektu zodpovídá za zajištění vzájemné součinnosti mezi 
projektovými manažery a inovačními týmy operační skupiny a veřejnoprávními institucemi, 
jejichž součinnost je nezbytná pro realizaci projektu, dále přípravu různých datových 
podkladů, organizaci kontrolních dnů, workshopů a konferencí, inovačních zpráv a jiných 
technických a administrativních činností spojených s projektem. 

2.2.10 Každá smluvní strana provádějící inovační činnosti jmenuje projektového manažera, 
odpovědného za řízení činností této smluvní strany v rámci úkolů a činností uvedených 
v Příloze č. 1 Smlouvy a podle čl. 3 Smlouvy.

Projektový manažer:
(a) Žadatel – xxxxx
(b) CRA – xxxxx
(c) Quanti – xxxxx
(d) Za Brokera – xxxxx
(e) Za CZU – xxxxx

2.2.11 Projektoví manažeři jsou zodpovědní za plánování činností, plnění cílů dle harmonogramu, 
alokace zdrojů a tvorbu strategií k dosažení plánovaných cílů, řízení lidských, finančních a 
materiálních zdrojů podle rozsahu prací a harmonogramu činností, za komunikaci a 
koordinaci činností v rámci dané smluvní strany při realizaci projektu, identifikují a řídí 
případná rizika, na koordinačních schůzkách připravují podklady z jednotlivých etap pro 
Řídící výbor včetně požadavků na případné změny nebo úpravy.

2.2.12 Koordinační porady projektových manažerů se konají pravidelně každý měsíc za účasti 
Koordinátora projektu nebo Zástupce koordinátora projektu a jsou svolávány Žadatelem. 
Z každé koordinační porady projektových manažerů je zhotoven písemný zápis odsouhlasený 
všemi přítomnými projektovými manažery.
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2.3 Odpovědné osoby smluvních stran za zajištění komunikace při realizaci projektu
Za Žadatele:
xxxxx

Za CRA:
xxxxx

Za Quanti:
xxxxx

Za CZU: 

xxxxx

Za Brokera:
xxxxx

2.3.1 Běžnou provozní komunikaci související s projektem zajištují jménem smluvních stran osoby 
uvedené v předchozím odstavci. Komunikace mezi smluvními stranami týkající se realizace 
projektu bude probíhat primárně elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu). Informace 
označené touto Smlouvou nebo některou smluvní stranou jako důvěrné musí být sdělovány 
způsobem, který zajistí zachování jejich důvěrnosti.

2.3.2 Elektronická komunikace smluvních stran a ukládání dat budou realizovány prostřednictvím
MS Teams a SharePoint, případně budou využity jiné komunikační platformy schválené 
Řídícím výborem. 

2.4 Řešení sporů
2.4.1 Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí k vyřešení případných vzájemných sporů 

cestou dohody. Nepodaří-li se smluvním stranám dosáhnout vzájemné dohody o řešení sporu, 
jsou povinny předložit svůj spor Řídícímu výboru k mediaci. 

2.4.2 Každá smluvní strana se zavazuje, že nezahájí soudní ani jiné řízení vůči jiné smluvní straně 
bez předchozího pokusu o smírné řešení sporu, včetně předložení věci Řídícímu výboru, 
s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a zánik nebo promlčení práva smluvní 
strany, pokud nebude včas uplatněno u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

2.4.3 Smluvní strana, která opakovaně nebo závažným způsobem porušuje své povinnosti a 
závazky vyplývající z této Smlouvy a narušuje nebo ohrožuje dosažení jejího cíle a realizaci 
projektu, a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené písemnou výzvou k nápravě 
vydanou Řídícím výborem, může být z účasti na této Smlouvě vyloučena písemným 
dodatkem k této Smlouvě podepsaným všemi ostatními smluvními stranami. O tomto 
následku musí být Řídícím výborem poučena ve výzvě ke zjednání nápravy. Smluvní strana, 
která neuposlechne výzvu Řídícího výboru ke zjednání nápravy, je povinna ostatním 
smluvním stranám nahradit v plném rozsahu škodu, kterou jim svým jednáním způsobila, 
včetně škody způsobené nevědomou nedbalostí.
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3 Harmonogram a rozpočet projektu
3.1 Rozpočet projektu je uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí Smlouvy.
3.2 Smluvní strany se dohodly, že realizace projektu bude probíhat ve čtyřech etapách a stanovily 

následující přibližný časový plán projektu. Datum zahájení Etapy 1 je stanoveno nejdříve na

1.7.2025, datum ukončení Etapy 4 je stanoveno nejpozději na 31.12.2027. Inovační činnosti 
v rámci projektu budou zahájeny bez zbytečného odkladu poté, co Žadatel informuje 
příslušnou smluvní stranu o tom, že jeho žádosti o dotaci bylo vyhověno a byla uzavřena 
dohoda o poskytnutí dotace. 

Rok 2026

Klíčová aktivita 1 - Etapa 1 Příprava projektu a analýza (6 měsíců):

Činnosti etapy

Příprava projektu:
• Stanovení cílů, vytvoření týmu, rozdělení rolí a povinností.
• Vytvoření plánu činností a rozvržení projektu.
• Identifikace potenciálních rizik a plánování opatření k jejich eliminaci.

Analýza úlohy:
• Detailní seznámení s úlohou a mezi-oborový přenos znalostí, intenzivní analytický workshop re-

alizačního týmu vycházející z principů design sprintu.
• Rešeršní činnosti: Studium relevantní literatury, průzkum existujících technologií a řešení.
• Sběr informací o možných lokalitách pro aplikaci řešení a jejich obhlídka:

o Výběr vhodných lokalit pro testování.
o Identifikace případných překážek a potřebných úprav.
o Případný sběr vzorků.

• Návrh struktury systému, definování potřebných komponent a architektury řešení.

Celkové náklady (výdaje) spolupráce na projektu za Etapu 1: 1.100.000 Kč (slovy: jeden milion sto 
tisíc korun českých) bez DPH

Klíčová aktivita 2 - Etapa 2 Testování komponent a ověření konceptu (6 měsíců):

Činnosti etapy

• Seznámení s případným potřebným hardware a testování funkčností.
• Návrh a vývoj algoritmů pro analýzu dat, testování jejich funkčnosti a proveditelnosti.
• Návrh systému: Specifikace požadavků, návrh uživatelského rozhraní a funkčností.

• Vývoj základního systému a ověření konceptu (tzn. „proof of concept“):
o Zajištění potřebných prostředků, vybavení a infrastruktury pro vývoj aplikace.
o Implementace softwarového systému.
o Ověření proveditelnosti navržené architektury a potřebné integrace komponent.

• Příprava vývoje a testování minimálního životaschopného produktu (tzn. „minimal viable pro-
duct“ - MVP):

o Zpracování získaných informací, aktualizace plánu vývoje.

Definice ukazatelů úspěchu, metodika sběru dat a analýza výsledků.
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Celkové náklady spolupráce na projektu za Etapu 2: 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun 
českých) bez DPH.

Rok 2027

Klíčová aktivita 3 - Etapa 3 (6 měsíců):

Činnosti etapy

• Dokončení vývoje aplikace: Doladění funkcí, optimalizace výkonu a testování stability.
• Nasazení na mobilní zařízení: Přenos aplikace na mobilní platformy a testování kompatibility.
• Testování v terénu: Testování aplikace a systému v reálných podmínkách na vybraných

lokalitách.
• Vyhodnocení výsledků: Sběr dat z terénu, analýza a vyhodnocení účinnosti, vyhodnocení

přínosu projektu.

Celkové náklady spolupráce na projektu za Etapu 3: 1.300.000 Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc 
korun českých) bez DPH.

Klíčová aktivita 4 - Etapa 4 (6 měsíců):

Činnosti etapy

• Dokončení reportu a výstupů: Sestavení závěrečné zprávy, shrnutí výsledků a doporučení.
• Prezentace výsledků: Prezentace projektu, představení výsledků a možných budoucích využití.
• Zhodnocení projektu: Posouzení dosažených cílů, zhodnocení úspěšnosti projektu a jeho přínosu.
• Případně další úpravy aplikace: Implementace zpětné vazby z testování, opravy chyb a vylepšení

uživatelského prostředí.

Celkové náklady spolupráce na projektu za Etapu 4: 600.000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých)
bez DPH.

3.3 Veškeré definované výstupy, cíle, prototypy, funkční vzorky, aplikace nebo softwarová řešení 
mohou být předmětem případných aktualizací, změn a úprav v čase, obsahu nebo struktuře v 
závislosti na Rozpočtu (viz. Příloha č. 2 této Smlouvy), Cílech, míře inovativnosti a výstupech 
projektu (viz. Příloha č. 3 této Smlouvy), Inovačních nejistotách (viz. Příloha č. 4 této 
Smlouvy) nebo Řízení rizik projektu (viz. Příloha č. 5 této Smlouvy) vyplývajících objektivně 
z každé inovační činnosti. Každá taková změna, úprava nebo aktualizace bude projednána v 
rámci příslušných projektových orgánů (projektoví manažeři, Řídící výbor), a bude o ní 
informován Státní zemědělský intervenční fond, a je zakotvena do dodatku k této Smlouvě.
Změny, které vyžadují předchozí souhlas poskytovatele dotace, nelze provést před získáním 
tohoto souhlasu. 
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4 Financování projektu
4.1 Spolupráce na projektu bude financována především z dotace poskytnuté Žadateli v rámci 4. 

kola Strategického plánu SZP – Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 
záměr e) Spolupráce na inovaci bez investice v lesnictví. Ostatní náklady projektu budou
financovány z vlastních zdrojů smluvních stran.

4.2 CRA se zavazuje vykonat na základě této Smlouvy pro účely realizace projektu činnosti
v rozsahu počtu člověkohodin odpovídajících nákladům v předpokládané výši 1.750.000 Kč
bez DPH; cena člověkohodiny vychází z jednotkových nákladů stanovených poskytovatelem 
dotace ve Specifických podmínkách pro poskytování dotace na základě Strategického plánu 
SZP na období 2023–2027 platných pro 4. kolo příjmu žádostí, Intervence 53.77 – Podpora 
operačních skupin a projektů EIP (dále jen „Specifické podmínky dotace“). Předpokládaný 
rozsah činnosti nesmí být bez souhlasu Žadatele překročen.

4.3 Žadatel se zavazuje zaplatit za spolupráci na projektu CRA za celou dobu realizace projektu 
cenu odpovídající vykázanému rozsahu činnosti na projektu. 

4.4 Quanti se zavazuje vykonat na základě této Smlouvy pro účely realizace projektu činnosti
v rozsahu počtu člověkohodin odpovídajících nákladům v předpokládané výši 1.600.000 Kč 
bez DPH; cena člověkohodiny vychází z jednotkových nákladů stanovených poskytovatelem 
dotace ve Specifických podmínkách dotace. Předpokládaný rozsah činnosti nesmí být bez 
souhlasu Žadatele překročen.

4.5 Žadatel se zavazuje zaplatit za spolupráci na projektu Quanti za celou dobu realizace projektu 
cenu odpovídající vykázanému rozsahu činnosti na projektu. 

4.6 CZU se zavazuje vykonat na základě této Smlouvy pro účely realizace projektu činnosti
v rozsahu počtu člověkohodin odpovídajících nákladům v předpokládané výši 400.000 Kč 
bez DPH; cena člověkohodiny vychází z jednotkových nákladů stanovených poskytovatelem 
dotace ve Specifických podmínkách dotace. Předpokládaný rozsah činnosti nesmí být bez 
souhlasu Žadatele překročen.

4.7 Žadatel se zavazuje zaplatit za spolupráci na projektu CZU cenu odpovídající vykázanému 
rozsahu činnosti na projektu.

4.8 Broker se zavazuje vykonat na základě této Smlouvy pro účely realizace projektu činnosti 
v rozsahu počtu člověkohodin odpovídajících nákladům v předpokládané výši 100.000 Kč
bez DPH; cena člověkohodiny vychází z jednotkových nákladů stanovených poskytovatelem 
dotace ve Specifických podmínkách dotace. Předpokládaný rozsah činnosti nesmí být bez 
souhlasu Žadatele překročen.

4.9 Žadatel se zavazuje zaplatit za spolupráci Brokerovi cenu odpovídající vykázanému rozsahu 
činnosti na projektu.

4.10 Náklady na realizaci projektu, které není smluvním stranám povinen uhradit Žadatel dle 
předchozích odstavců, nese smluvní strana, které tyto náklady vznikly.

4.11 Činnosti pro projekt na základě této Smlouvy budou smluvními stranami vykonávány 
kontinuálně, a to po dobu delší než 12 měsíců. Smluvní strany jsou povinny po uplynutí 
kalendářního měsíce, v němž vykonaly činnosti pro projekt, vyhotovit výkaz (výkazy) práce 
za daný kalendářní měsíc dle vzoru uvedeného v příloze č. 8 Specifických podmínek dotace 
a předložit Žadateli ke schválení. Schválené výkazy práce opatří Žadatel svým razítkem
a/nebo podpisem a datem podpisu nejpozději v den vyhotovení výzvy smluvní straně 
k vystavení faktury dle této Smlouvy a kopii takto schváleného výkazu (výkazů) práce předá 
nebo zašle příslušné smluvní straně.
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4.12 Smluvní strana vystaví daňový doklad (fakturu) za příslušnou dílčí část plnění (činností) 
poskytnutého dle této Smlouvy na písemnou výzvu Žadatele, k níž budou připojeny kopie 
Žadatelem schválených výkazů práce k fakturaci. Za den uskutečnění příslušného dílčího 
zdanitelného plnění bude považován den doručení výzvy k vystavení faktury za dílčí plnění 
smluvní straně. Splatnost faktur bude stanovena na 21 dní.

4.13 Žadatel je oprávněn vyzvat ostatní smluvní strany k fakturaci činností na projektu, které 
dosud nebyly fakturovány, pokud je to třeba k podání žádosti o platbu dotace; pokud Žadatel 
toto oprávnění nevyužil, je povinen vyzvat ostatní smluvní strany k fakturaci činností na 
projektu, které dosud nebyly fakturovány, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení 
platby dotace.

4.14 Žadatel je povinen vyzvat ostatní smluvní strany, které mu v předcházejícím období 
předložily výkazy práce, k vystavení faktury nejpozději do pěti (5) pracovních dnů poté, co 
obdrží zálohovou platbu dotace. Pokud Žadateli smluvní stranou dosud žádné pracovní 
výkazy předloženy nebyly a zálohová platba dosud není vyčerpána, Žadatel po jejich 
předložení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, jehož se týká předložený výkaz (výkazy) práce, vyzve příslušnou smluvní stranu

k vystavení související faktury. O vyčerpání zálohové platby dotace Žadatel informuje ostatní
smluvní strany. Následně budou Žadatel a ostatní smluvní strany při fakturaci postupovat dle 
odst. 4.14, 4.15 a 4.17.

4.15 Neobdrží-li smluvní strana během prvního ani druhého kalendářního roku realizace projektu 
výzvu Žadatele k vystavení faktury, je povinna po uplynutí druhého kalendářního roku 
realizace projektu vystavit nejpozději do 15. ledna fakturu s datem uskutečnění zdanitelného 
plnění k 31. 12. uplynulého kalendářního roku, do níž zahrne dosud vykonané činnosti na 
projektu. Před vystavením faktury je smluvní strana povinna s dostatečným předstihem 
požádat Žadatele o schválení výkazů práce, jichž se má tato faktura týkat. Netrpí-li výkazy 
práce předložené smluvní stranou ke schválení zjevnou vadou či neúplností, nebo jsou-li dle 
pokynů Žadatele smluvní stranou opraveny či doplněny, není Žadatel oprávněn schválení 
odmítnou.

4.16 Přílohou každé faktury musí být výkaz nebo výkazy práce (kopie) obsahující činnosti, jichž 
se faktura týká, schválené Žadatelem.

4.17 Žadatel je oprávněn před vydáním výzvy smluvní straně k vystavení faktury požádat smluvní 
stranu o doplnění, opravu či upřesnění jí předloženého výkazu práce. Dokud smluvní strana 
požadavku Žadatele nevyhoví, není Žadatel v prodlení se splněním povinnosti vyzvat ji 
k vystavení faktury.

4.18 Komunikace mezi Žadatelem a ostatními smluvními stranami týkající se fakturace bude 
probíhat písemně cestou elektronických prostředků komunikace, ledaže Žadatel v nutných 
případech určí, že komunikace bude probíhat v listinné podobě. Žadatel souhlasí s použitím 
daňových dokladů v elektronické formě.

4.19 Nesplní-li Žadatel z důvodů, které mohl ovlivnit, povinnost ve lhůtě sjednané touto Smlouvou
vyzvat po obdržení platby dotace smluvní stranu k vystavení faktury, je povinen dotčené 
smluvní straně, vůči níž se ocitl v prodlení, uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.



10/16 

5 Místo realizace projektu 
5.1 Místem realizace projektu je sídlo Žadatele, ALCEDO MC s.r.o., Št. Dvořáka 722, 399 01 

Milevsko a parcely uvedené v žádost o dotaci – projektové intervence rozvoje venkova.

6 Záruky a odpovědnost
6.1 Součástí projektu je i důkladná technická rešerše záměru a provedení, sloužící k eliminaci 

případů, kdy by výsledky, kterých bude dosaženo při spolupráci na projektu, byly zatíženy 
právy třetích osob, která by bránila nebo výrazně ztížila dosažení cíle spolupráce a realizace 
projektu. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech případech, kdy si třetí 
osoba nárokuje jakákoliv práva v souvislosti s výsledky spolupráce upravené touto Smlouvou
nebo prostředky použitými v rámci této spolupráce, či tvrdí porušení svých práv.

6.2 Ostatní smluvní strany neodpovídají za škodu, která vznikne užitím výsledků spolupráce 
některou smluvní stranou.

6.3 Smluvní strany se s odkazem na § 1 odst. 2 ObčZ dohodly, že solidární odpovědnost 
smluvních stran za závazky plynoucí ze Smlouvy a za škodu způsobenou jiné smluvní straně 
je vyloučena. Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, každá smluvní strana odpovídá 
za škodu, kterou svým jednáním způsobila jiné smluvní straně, pouze pokud se jedná o škodu 
způsobenou úmyslně nebo vědomou nedbalostí. 

7 Ochrana a využití výsledků projektu, vlastnická práva k výsledkům projektu
7.1 Výsledkem projektu mohou být mimo jiné myšleny vynálezy, technická řešení, užitné vzory, 

průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, biotechnologické vynálezy, ochranné známky, know-

how, software a další výsledky duševní činnosti („výsledek projektu“).
7.2 Smluvní strany jsou povinny se navzájem písemně informovat o vytvoření jakéhokoliv 

výsledku projektu. Vlastníkem práv k výsledkům projektu nebo jednotlivému výsledku 
projektu je ta ze smluvních stran, která výsledků (výsledku) projektu svou činností dosáhla. 
Pokud bylo výsledků projektu nebo jednotlivého výsledku projektu dosaženo více smluvními 
stranami společně, jsou takové výsledky (výsledek) projektu ve spoluvlastnictví těchto 
smluvních stran v poměru, v jakém se na dosažení výsledků (výsledku) projektu svou činností 
podílely.

7.3 Nelze-li podíl smluvních stran přesně určit, bude určen dohodou (ve formě písemného 
dodatku ke Smlouvě) uzavřenou smluvními stranami, které se na dosažení výsledků
(výsledku) projektu společně podílely. 

7.4 Smluvní strany, jimž budou patřit autorská práva k výsledkům projektu nebo jednotlivému 
výsledku projektu, pro vyloučení pochybnosti prohlašují, že udělují ostatním smluvním 
stranám nevypověditelnou, neodvolatelnou, nepřevoditelnou, nevýhradní a územně 
neomezenou licenci k užití výsledků projektu, jež podle obecně závazných právních předpisů 
představují autorská díla nebo práva pořizovatele k jím pořízené databázi. Licence neobsahuje 
právo na rozšiřování, poskytování podlicence nebo pronájem originálu či rozmnoženiny 
autorského díla a právo na zpřístupnění, půjčování či jiného užívání obsahu databáze (s

výjimkou půjčení jiné smluvní straně) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Licence je poskytována pouze k takovým způsobům užití a v
takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu Smlouvy a splnění podmínek pro poskytnutí
a čerpání dotace (povinné šíření výsledků projektu dle požadavků poskytovatele dotace,
diseminační plán). Licence je časově omezena na dobu do dosažení účelu Smlouvy, nebo do
splnění podmínek pro čerpání dotace; určující je skutečnost, která nastane později.
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7.5 Smluvní strana, která výsledky projektu nebo jednotlivý výsledek vytvořila, je povinna 
zajistit, aby tyto výsledky (výsledek) projektu byly přiměřeně a účinně chráněny, přičemž 
náklady na zajištění této ochrany nese ta smluvní strana, která jej vytvořila, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě, že k vytvoření výsledků (výsledku) projektu došlo 
spoluprací smluvních stran, podílí se na nákladech ve výši poměru, v jakém se na vytvoření 
výsledků (výsledku) podílely. Smluvní strany si při zajištění ochrany výsledků (výsledku) 
projektu poskytnou potřebnou součinnost.

7.6 Výsledky projektu jsou smluvní strany, které nejsou jejich výlučnými vlastníky, pro účely 
projektu oprávněny využívat bezplatně. Smluvní strany jsou povinny výsledky projektu 
využívat tak, aby nedošlo k vyzrazení výsledků před jejich přihlášením k průmyslově-právní 
ochraně nebo k vyzrazení důvěrných informací, a to i po ukončení této Smlouvy, bez ohledu 
na důvod ukončení.

7.7 V případě, že výsledky projektu nebo jednotlivý výsledek projektu bude způsobilý k ochraně 
podle zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, 
zavazují se smluvní strany nezveřejňovat tyto výsledky před podáním patentové přihlášky 
či přihlášky užitného vzoru.

7.8 S výhradou ustanovení o publikacích a důvěrnosti má CZU právo po schválení Řídícím 
výborem užívat pro účely výzkumu a výuky výsledky projektu, jakož i výsledky společných 
projektů, nezávislé na jakékoli patentové nebo autorské ochraně.

7.9 Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby při plnění Smlouvy nedošlo k porušení práv třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z 
autorských práv a práv průmyslového vlastnictví.

7.10 Smluvní strany se dohodly, že obecné informace týkající se povahy projektu (předmětu 
projektu, totožnosti smluvních stran) mohou být zveřejněny.

7.11 Smluvní strany se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu po realizaci projektu písemnou 
smlouvu upravující podmínky využití výsledků projektu smluvními stranami pro dobu po 
ukončení realizace projektu.

8 Vědecké publikace, marketingové a jiné prezentace
8.1 Smluvní strany jsou oprávněny využít všechny odborné poznatky, získané při plnění závazků 

z této Smlouvy, ve své publikační činnosti nebo v pedagogické činnosti, pokud tím nebudou 
reálně ohrožena práva plynoucí z duševního vlastnictví. V opačném případě je zveřejňující 
strana povinna vyžádat si od dotčené smluvní strany (smluvních stran), která je autorem, 
předchozí písemný souhlas se zveřejněním.

8.2 Pokud smluvní strana neodpoví na písemnou žádost o souhlas se zveřejněním do jednoho 
měsíce od doručení žádosti, má se za to, že souhlas byl udělen.

9 Důvěrnost
9.1 "Důvěrné informace" znamenají veškeré informace technické, vědecké, finanční, obchodní, 

provozní nebo jiné povahy, které jsou označeny jako důvěrné a vyměňované v jakékoliv 
formě. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Tato 
povinnost zachovávat důvěrnost platí bez ohledu na to, zda byly důvěrné informace 
zpřístupněny písemně, ústně, elektronicky nebo ve formě vzorků, modelů, výrobků nebo 
zařízení. Pokud jsou důvěrné informace předány ústně, musí být druhé straně současně 
písemně oznámeno, že se jedná o důvěrné informace. Povinnost zachovávat mlčenlivost 
zaniká pět (5) let po ukončení této Smlouvy.
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9.2 Smluvní strany se zavazují, že nebudou používat Důvěrné informace jiné smluvní strany

k jinému účelu než projektu podle této Smlouvy. Použití k jinému účelu je možné pouze se 
souhlasem dotčené smluvní strany. 

9.3 Smluvní strany se zavazují uložit stejnou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných 
informacích svým zaměstnancům, ale rovněž třetím osobám, pokud by měly k důvěrným 
informacím přístup.

9.4 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které sice byly jednou smluvní stranou 
označeny za důvěrné, avšak druhé smluvní straně byly již dříve známy, nebo se jedná o 
informace veřejně přístupné, bez zavinění přijímající smluvní strany.

9.5 Ujednání uvedených v tomto článku se smluvní strany nemohou dovolávat v souvislosti 
s plněním povinnosti poskytovat Žadateli součinnost nezbytnou k plnění jeho povinností jako 
příjemce dotace souvisejících s čerpáním a použitím dotace. Žadatel se nemůže ujednání o 
důvěrnosti informací dovolávat vůči poskytovateli dotace a kontrolním orgánům při výkonu 
jejich pravomocí týkajících se poskytnuté dotace; poskytnutím důvěrných informací těmto 
orgánům se smluvní strana nedopustí porušení závazku mlčenlivosti.

10 Ostatní povinnosti smluvních stran
10.1 Žadatel je povinen ostatní smluvní strany bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) 

informovat o tom, že jeho žádosti o dotaci bylo vyhověno, o uzavření dohody o poskytnutí 
dotace a o výši poskytnuté dotace.

10.2 Smluvní strany jsou podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinny spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u Žadatele. Ostatní

smluvní strany se zavazují poskytnout Žadateli na vyžádání veškerou součinnost nezbytnou 
k řádnému plnění povinností Žadatele jako příjemce dotace na realizaci projektu a k řádnému 
plnění povinností Žadatele jako kontrolované osoby při případné kontrole čerpání a použití 
prostředků z této dotace prováděné příslušnými kontrolními orgány.

10.3 Ostatní smluvní strany jsou zejména povinny poskytovat Žadateli dle jeho pokynů součinnost 
při tvorbě inovačního deníku, fotodokumentace a závěrečné (monitorovací) zprávy, při plnění 
požadavků na šíření informací o projektu v případě výsledků operační skupiny, jakož i při 
tvorbě jiných dokumentů a výstupů požadovaných poskytovatelem dotace.

10.4 Žadatel se zavazuje konat tak, aby umožnil ostatním smluvním stranám plnit jejich 
povinnosti, vyplývající jednak ze seznamu činností uvedených v Příloze č. 1 k této Smlouvě 
a plynoucí z obecně závazných právních předpisů týkajících se podpory výzkumu a vývoje, 
zejména zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění 
pozdějších předpisů a podmínek dotačních programů.

10.5 Smluvní strany jsou povinny účetní a daňové doklady a další dokumenty související 
s realizací projektu dle této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce 
účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých činností.

10.6 Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro řádný 
průběh a realizaci projektu a o průběhu jeho plnění a za tímto účelem si vzájemně poskytovat 
nezbytné podklady. Tyto podklady a informace se zavazují použít pouze ve prospěch 
spolupráce dle této Smlouvy a po jejím ukončení se zavazují je na výzvu vrátit smluvní straně, 
která je poskytla.

10.7 Výběr dodavatelů: Využije-li některá ze smluvních stran pro plnění svých závazků z této 
Smlouvy dodavatele, je povinna při jeho výběru postupovat v souladu s Příručkou pro 
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zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 
2023–2027, vydanou Státním zemědělským a intervenčním fondem, případně zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana, 
která není Žadatelem, je povinna si před zahájením výběru dodavatele vyžádat písemný 
souhlas Žadatele s využitím dodavatele.

11 Střet zájmů, mezinárodní sankce
11.1 Každá smluvní strana prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že si není vědoma 

existence důvodů, vazeb nebo zájmů ve smyslu čl. 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2018/1046, v platném znění, a to zejména, nikoliv však výlučně, důvodů rodinných, 
politické či národní spřízněnosti, citové vazby, hospodářského zájmu, nebo jiného přímého či 
nepřímého osobního zájmu, v jejichž důsledku by mohlo dojít k ohrožení nestranného a 
objektivního výkonu funkce vnitrostátního orgánu (či jeho zaměstnanců nebo členů tohoto 
orgánu), podílejícího se na plnění rozpočtu EU ve sdíleném řízení, včetně přípravy na tuto 
činnost, na auditu nebo na kontrole (zejména se jedná o představené Ministerstva zemědělství, 
Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva financí, členy vlády). 

11.2 Každá smluvní strana prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že jejím skutečným 
majitelem není veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

11.3 Smluvní strana, která se dozví o skutečnostech nasvědčujících tomu, že u ní nebo jiné smluvní 
strany nastaly okolnosti, které vedou nebo by mohly vést ke střetu zájmů, je povinna o tom 
bez zbytečného odkladu písemně informovat Žadatele. 

11.4 Každá smluvní strana prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že vůči ní nejsou uplatňovány 
mezinárodní sankce, jak je vymezuje zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani není, jakkoliv personálně či majetkově spojena

s osobami, vůči nimž jsou tyto sankce uplatňovány. Smluvní strana, která se dozví o 
skutečnostech nasvědčujících tomu, že vůči ní nebo jiné smluvní straně, anebo jakékoliv 
osobě, s níž je majetkově nebo personálně spojena, jsou uplatňovány mezinárodní sankce, je 
povinna o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat Žadatele. 

12 Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy
12.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do na dobu 50 měsíců ode dne, kdy Žadatel uzavřel 

s poskytovatelem dotace dohodu o poskytnutí dotace. 
12.2 Rozvazovací podmínka: Smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou neposkytnutí 

dotace Žadateli. Smlouva pozbývá účinnosti a závaznosti pro smluvní strany dnem, kdy 
Žadatel obdrží od poskytovatele dotace sdělení, že jeho žádost o poskytnutí dotace byla 
zamítnuta, nebo byla vyřízena jiným způsobem, z nějž vyplývá, že dotace nebude poskytnuta, 
anebo Žadatel zjistí, že dohoda o poskytnutí dotace nemůže být uzavřena z jiného důvodu. 
Žadatel je povinen smluvní strany o splnění rozvazovací podmínky písemně informovat bez 
zbytečného odkladu (do 3 dnů) poté, co se o něm dozví; k tomu je oprávněn využít i 
prostředků elektronické komunikace (e-mail). Každá smluvní strana nese náklady, které 
vynaložila na základě této Smlouvy před jejím ukončením, a nemá nárok na jejich náhradu 
vůči jiné smluvní straně nebo ostatním smluvním stranám. 

12.3 Smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby trvání vzájemnou písemnou 
dohodou všech smluvních stran.

12.4 Před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy může kterákoli smluvní strana Smlouvu
písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy musí být doručena ostatním 
smluvním stranám. 
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12.5 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nabude výpověď Smlouvy učiněná některou smluvní 
stranou účinnosti uplynutím 30 dnů ode dne, kdy byly splněny všechny následující podmínky: 
(i) s výpovědí vyslovil souhlas Řídící výbor prostou většinou hlasů přítomných, a (ii) Žadatel
doručil vypovídající smluvní straně písemný souhlas s výpovědí Smlouvy, ledaže je sám
vypovídající smluvní stranou. Vypovídající smluvní strana je povinna až do dne účinnosti
výpovědi řádně plnit své závazky ze Smlouvy.

12.6 Žadatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez souhlasu Řídícího výboru. V takovém 
případě výpovědní doba činí 60 dní ode dne, kdy Řídící výbor vyjádřil svůj nesouhlas. Pokud 
Žadatel vypoví Smlouvu, májí ostatní smluvní strany nárok na úhradu ceny za již poskytnutá 
plnění dle Smlouvy a na náhradu nákladů již vynaložených na projekt, a to bez ohledu na to, 
zda Žadatel ukončením Smlouvy pozbude nárok na dotaci. Nárok na náhradu škody 
způsobené jednáním Žadatele ostatním smluvním stranám tím není dotčen; odpovědnost 
Žadatele za škodu způsobenou ostatním smluvním stranám zahrnuje i škodu způsobenou 
nevědomou nedbalostí. 

12.7 Smluvní strana je oprávněna převést nebo postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo 
její části třetí osobě pouze s písemným souhlasem ostatních smluvních stran. Obdobně totéž 
platí pro případ, kdy se smluvní strana hodlá účastnit přeměny obchodní korporace (právnické 
osoby) jako zanikající právnická osoba.

12.8 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výpověď Smlouvy nebo předčasné ukončení
Smlouvy nemá vliv na splatnost již vzniklých dluhů, nedotýká se práva na zaplacení smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody již vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany

i po ukončení účinnosti Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh 
zajištěn, nedotýká se předčasné ukončení Smlouvy ani zajištění.

12.9 I po ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny poskytovat Žadateli na jeho výzvu 
součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností Žadatele jako příjemce dotace na realizaci 
projektu a k řádnému plnění povinností Žadatele jako kontrolované osoby při případné 
kontrole čerpání a použití prostředků z této dotace prováděné příslušnými kontrolními orgány 
a plnit další závazky, jejichž trvání má dle projevené vůle smluvních stran přesahovat dobu 
trvání Smlouvy (např. povinnost uchovávat doklady, závazek mlčenlivosti).

12.10 Závazky Žadatele k finančnímu plnění ostatním smluvním stranám vyplývající z financování 
projektu dle této Smlouvy, které v době trvání Smlouvy nezanikly splněním nebo jiným 
způsobem, trvají i po ukončení Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

13 Závěrečná ujednání
13.1 Zveřejnění v registru smluv: Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv
provede dle podmínek a ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv CZU.

13.2 CZU o uveřejnění smlouvy v registru smluv informuje bez zbytečného odkladu ostatní 
smluvní strany. 

13.3 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato 
Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž 
souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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13.4 Dodatky: Smluvní strany prohlašují, že neexistují žádné kolaterální dohody týkající se 
projektu a všechny předchozí dohody uzavřené mezi smluvními stranami v souvislosti 
s projektem byly před uzavřením této Smlouvy ukončeny. Jakékoliv změny této Smlouvy lze 
činit pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami, 
není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

13.5 Částečná neplatnost: Stane-li se nebo bude-li příslušným orgánem veřejné moci prohlášeno 
některé ujednání této Smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává 
platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ujednání tímto nedotčena. Smluvní strany 
v takovém případě bez zbytečného odkladu ve vzájemné součinnosti nahradí formou dodatku 
ke Smlouvě neplatné, neúčinné či nevykonatelné ujednání takovým novým ujednáním, které 
bude svým smyslem a účelem co nejbližší neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému 
ujednání. 

13.6 Práva: Smluvní strany nezískávají prostřednictvím tohoto smluvního vztahu žádná práva od 
jiné smluvní strany kromě těch, která jsou výslovně upravena touto Smlouvou. 

13.7 Postoupení pohledávek: Pohledávku smluvní strany vzniklou z této Smlouvy nelze 
postoupit bez písemného souhlasu smluvní strany (smluvních stran), vůči níž pohledávka 
směřuje, není-li výslovně písemně ujednáno jinak.  

13.8 Součinnost: Smluvní strany si navzájem poskytnou v maximální možné míře potřebnou 
součinnost, aby bylo možné naplnit tuto Smlouvu. Zejména si poskytnou součinnost 
související s ochranou práv duševního vlastnictví. 

13.9 Platné právo: Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, 
zejména pak ustanovení ObčZ. 

13.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a plnit a jsou si 
vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si tuto 
Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly její neplatnost. 

13.11 Tato Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení, a CZU 2 vyhotovení. 

13.12 Nedílnou součástí této Smlouvy je:  

Příloha č. 1 – Činnosti a interaktivní inovační model – Projekt LesoAbsorpce 

Příloha č. 2 – Rozpočet – Projekt LesoAbsorpce 

Příloha č. 3 – Cíle, míra inovativnosti a výstupy – Projekt LesoAbsorpce 

Příloha č. 4 – Inovační nejistota – Projekt LesoAbsorpce 

Příloha č. 5 – Řízení rizik – Projekt LesoAbsorpce 
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ALCEDO MC s.r.o. 

V Milevsku dne____________ ___________________________________
Milan Černý, jednatel

České Radiokomunikace a.s.

V Praze dne____________ ___________________________________
Ing. Miloš Mastník, MBA, generální ředitel

Quanti s.r.o.

V Praze dne____________ ___________________________________
Ing. Václav Podlipný, jednatel

Česká zemědělská univerzita v Praze

V Praze dne____________ ___________________________________
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor

Broker: Ing. Jan Habart, Ph.D.

V Praze dne____________ ___________________________________
Ing. Jan Habart, Ph.D.



Příloha č. 1 – Činnosti a interaktivní inovační model – Projekt LesoAbsorpce 

Inovační interaktivní model – systém propojení členů operační skupiny formou 
integrovaných činností v průběhu všech etap. 

Inovační interaktivní model je nastaven tak, že projekt spojuje partnery – lesníky, poradce, 
výzkumné pracovníky, podniky, nevládní organizace a další aktéry venkova a má za cíl co 
nejlépe dosaženého cíle projektu. Členové operační skupiny se budou vzájemně doplňovat a 
obohacovat se znalostmi a dovednostmi.

V průběhu projektu bude operační skupina interagovat s dalšími aktéry venkova, což zabezpečí 
maximální užitek a přínos pro následnou obecnou praxi a uplatnění výstupů celého záměru, a 
to i v jiných oblastech zemědělského sektoru.

Projekt přispěje k udržitelnému lesnictví a zvýšení kvality výnosnosti obhospodařovaných lesů.

Klíčová slova 

• Snížení emisí CO2

• Pochopení dynamiky půdy a růstu stromů
• Mechanické frézování
• Optimalizace sázení sazenic
• Fyzikální odběr vzorků půdy
• Půdní vzorky
• NIR spektrometrická analýza

• Analýza vlastností půdy
• Modelování kvality půdy
• Standardní ošetření půdy
• Dronové skenování
• LiDARový záznam
• Termické skenování
• Polyagentní senzorická síť
• Sledování růstu
• Kvantitativní analýza dopadů ošetření
• Prediktivní modely pro simulaci růstu

1.1. Činnosti poskytované Žadatelem 

Činnost 
č. 

Popis činností Etapizace činností 

1 Výběr a příprava testovacích lokalit Všechny etapy projektu
2 Nezbytná technická součinnost ostatním členům 

OS při terénních činnostech přípravy testování a 
vlastním testování 

Všechny etapy projektu

3 Technická podpora vývoje, instalace, provozu,
testování technologií

Všechny etapy projektu



4 Administrativní a výkaznickou část projektu 
podle požadavků a pravidel Intervence 53.77, 
Podpora operačních skupin a projektů 
Evropského inovačního partnerství

Všechny etapy projektu

5 Poskytování odborných znalostí, know how a 
zkušenosti v oblasti lesnické výroby, lesnické 
krajinotvorbě a ochraně lesa, zajišťuje validaci 
výsledků a poskytuje zpětnou vazbu ohledně 
použitelnosti aplikace v terénu. 

Všechny etapy projektu

6 Spolupodílí se na testování a formulování 
výstupů projektu, vypracovává oponentské
posudky na výstupní aplikace a řešení

Všechny etapy projektu

7 Účastní se aktivit v Řídícím výboru 4x ročně
8 Účastní se aktivit v Koordinační skupině

projektového managementu
12x ročně

9 Spolupracuje na rešeršní činnosti a definici 
závěrů aplikace podobných technologií

Etapa 1

10  Spolupracuje na analytické části pro vývojáře a 
tvůrce SW/aplikací

Etapa 2, 3, 4

11 Spolu s realizačním týmem Výzkumné instituce 
a technologického poradce spolupracuje na 
tvorbě algoritmů a metodách analýzy dat

Všechny etapy projektu

12 Spolu s týme Výzkumné instituce a 
Technologického poradce spolupracuje na 
architektuře řešení – Návrh systému, definice 
komponent a jejich funkcionalit

Všechny etapy projektu

Odhad nákladů Žadatele na spolupráci na 
projektu  

1.150.000 Kč 
bez DPH 

1.2. Činnosti poskytované Českými radiokomunikacemi a.s. (CRA) 

Činnost 
č. 

Popis činností Etapizace činností 

1 Příprava realizačního plánu Projektu Etapa 1
2 Úprava realizačního plánu v případě výskytu 

výzkumných a vývojových nejistot

Všechny etapy projektu

3 Ve spolupráci s týmem žadatele:
(a) vybírá testovací lokality,
(b) analyzuje dostupnost lokalit z hlediska

instalací technologií,
(c) definuje způsob a lokality sběru vzorků

Všechny etapy projektu

4 Rešeršní činnost: Studium existujících 
technologií využívaných v daném segmentu, 
analýza podobných projektů.

Etapa 1

5 Technologický dozor relevantnosti a správnosti 
postupů a procesů, aby byly v souladu s

(a) projektových záměrem

Všechny etapy projektu



(b) cíly a vstupy schválené žádosti o
financování

(c) cíly a výstupy inovačního plánu
6 Spolupracuje na analytické části pro vývojáře a 

tvůrce SW/aplikací
Etapa 2, 3, 4

7 Účastní se aktivit v Řídícím výboru 4x ročně
8 Účastní se aktivit v Koordinační skupině 

projektového managementu
12x ročně

9 Spolu s realizačním týmem Žadatele a 
technologického poradce spolupracuje na tvorbě 
algoritmů a metodách analýzy dat

Všechny etapy projektu

10 Spolu s týme Žadatele a Technologického 
poradce spolupracuje na architektuře řešení –

Návrh systému, definice komponent a jejich 
funkcionalit

Všechny etapy projektu

11 Zpracovává, doplňuje a aktualizuje analýzu 
vývojových a výzkumných nejistot a koncepci 
Rizikové analýzy projektu

Všechny etapy projektu

12 Vede Inovační deník dle doporučení a struktury 
přílohy č. 9 Strategie SZP výzvy Intervence 53.77 
včetně tvorby videozáznamů;
Vede administraci dle přílohy č. 6 – Požadavky 
na šíření plánů a výsledků OS a přílohy č. 7 
Licenční ujednání k fotodokumentaci 
(audiovizuálním výstupům). 

Všechny etapy projektu

13 Koordinuje Výkazy práce dle struktury přílohy č. 
8 za vývojovou a výzkumnou skupinu (zahrnující 
Žadatele, Výzkumnou instituci-CRA a

Technologického poradce – Quanti)

Všechny etapy projektu

14 Tvoří podpůrný technický tým při nasazení 
technologií a testování v terénu, spolupodílí se 
vyhodnocování výsledků z terénu 

Etapa 2, 3, 4

15 Aktualizuje projektový záměr a redefinuje cíle Etapa 2, 3, 4

16 Spolu s realizačním týmem Žadatele připravuje 
scénáře pro pilotní terénní nasazení, definuje 
typy měření a datovou analytiku

Všechny etapy projektu

17 Tvorba závěrečné dokumentace a spolupracuje 
na interpretace dosažených výsledků 
závěrečného testování ve vztahu k plánovaným 
cílům a výstupům

Etapa 4

18 Zprostředkovává a tvoří komunikační kanál mezi 
vývojářskými týmy Technologického poradce a 
realizačním týmem Žadatele

Všechny etapy projektu

19 Provádí metodické školení uživatelů Etapa 4
20 Vytváří příslušné metodické materiály Etapa 4
21 Tvoří architekturu nasazení

multitechnologického cloudu (MTC)
Všechny etapy projektu

22 Vede, plánuje a realizuje terénní testování Všechny etapy projektu



23 Spolupráce v oblasti detekce a detektorů,  Všechny etapy projektu 

24 Spolupracuje na tvorbě modelů ze získaných dat, 
tvorbě kalibračních matic, tvorbě metodik 
testování a provozu 

Etapa 2, 3, 4 

 Odhad nákladů na spolupráci na projektu – 
České radiokomunikace a.s.  

1.750.000 Kč 
bez DPH 

 

 

1.3. Činnosti poskytované Quanti s.r.o. 

1 Tvorba analytických podkladů pro vývojáře a 
architekty 

Všechny etapy projektu 

2 Vývoj a provoz systému na bázi umělé 
inteligence (Deep learning, neuronové sítě) 

Etapa 2, 3, 4 

3 Nasazení fotogrammetrie pro identifikaci skotu, 
tvorba SW 

Etapa 1, 2, 3 

4 Použití LIDARu a následné zpracování dat  Etapa 1, 2, 3 

5 Tvorba algoritmů a aplikací na zpracování dat 
z kamerových systémů 

 

6 Integrace různých zdrojů periferních dat 

(LIDAR,4K kamera, termokamera), vývoj 

aplikace pro analýzu periferních dat 

Etapa 2, 3, 4 

7 Analýza a interpretace dat z optotelemetrie Etapa 2, 3, 4 

8 Integrace periferních dat z různých zdrojů do 3D 
modelu a tvorba aplikace 

Všechny etapy projektu 

9 VR pro školení lesníků Etapa 3, 4 

10 Integrace GIS a integrace geosatelitních 
lokalizačních GNSS dat 

Všechny etapy projektu 

11 Implementace modelů Deep learningu pro 
analýzu fyziologických znaků sazenic 

Všechny etapy projektu 

12 Vývoj systému a aplikací Všechny etapy projektu 

13 DB struktury Všechny etapy projektu 

14 Back-end a Front-end Všechny etapy projektu 

15 Grafické zpracování dat Všechny etapy projektu 

16 Tvorba mobilních aplikací Všechny etapy projektu 

17 Virtualizace lesnických evidencí Všechny etapy projektu 

18 propojování mobilních zařízení v reálném čase 
s evidencemi a výkaznictvím žadatele 

Etapa 3, 4 

19 Účastní se aktivit v Řídícím výboru 4x ročně 

20 Účastní se aktivit v Koordinační skupině 
projektového managementu 

12x ročně 

21 Provozování UAV systémů, skenování ploch 
UAV a zpracování dat 

Všechny etapy projektu 

22 Vedení Design sprintu Etapa 1 

 Odhad nákladů na spolupráci na projektu – 
Quanti s.r.o.  

1.600.000 Kč 
bez DPH 

 

 



1.4. Činnosti poskytované certifikovaným Brokerem 

1 Účastní se aktivit v Řídícím výboru 4x ročně
2 Účastní se aktivit v Koordinační skupině 

projektového managementu
12x ročně

3 V průběhu přípravy a realizace projektu 
podporovat přenos informací mezi členy 
operační skupiny, popř. přenášet informace 
napříč ostatními operačními skupinami vhodnou 
formou např. školením

Všechny etapy projektu

4 Monitorovat naplňování interaktivního 
inovačního modelu

Všechny etapy projektu

Odhad nákladů na spolupráci na projektu – 
Broker

100.000 Kč 
bez DPH

1.5. Činnosti poskytované Českou zemědělskou univerzitou v Praze (CZU) 

1 Konzultace v oblasti současných technik 
zalesňování a optimalizace růstu sazenic

Etapa 1

2 Spolupráce na analýze získaných dat ze senzorů 
a optotelemetrických systémů

Etapa 3, 4

3 Spolupráce na tvorbě algoritmů Etapa 3, 4

4 Spolupráce na přípravě testovacích lokalit Etapa 1, 2

5 Spolupráce na výběru a aplikace senzorických 
systémů

Etapa 2, 3

6 Spolupráce na rešerších, využití informačních 
zdrojů CZU

Etapa 1

7 Účastní se aktivit v Řídícím výboru 4x ročně
8 Účastní se aktivit v Koordinační skupině 

projektového managementu
12x ročně

9 Konzultace z oblasti lesní pedologie a analýzy 
vzorků půdy

Všechny etapy projektu

Odhad nákladů na spolupráci na projektu – 
Česká zemědělská univerzita v Praze

400.000 Kč 
bez DPH 



Příloha č. 2 – Rozpočet – Projekt LesoAbsorpce 

Rozpočtové kumulativní položky 

Popis činností 

Odhad % 
podílu z 

celkových 
nákladů 

spolupráce 
na projekt 

Zapojení 
inovačních týmů 

nebo osob 

Odhad 
nákladů 

spolupráce 
na projektu 

v Kč bez 
DPH 

1 Přípravné, rešeršní a analytické práce 7 Žadatel, CRA, 
Quanti 350.000

2 Design Sprint 3 Žadatel, Quanti 150.000
3 Terénní práce příprava pro nasazení 5 Žadatel, CRA 250.000
4 Terénní práce implementační 5 Žadatel, CRA 250.000

5 Terénní práce testovací 10 
Žadatel, CRA, 
Quanti 500.000

6 

Vývojové a inovační činnosti, aplikace 
technologií do stádia přípravy softwaru, 
funkčního vzorku nebo prototypu

40 Quanti 2.000.000

7 Řídící, projektové a koordinační činnosti 5 Žadatel, CRA 250.000

8 
Testování a pilotní nasazení, analýza 
výsledků, proof of concept 15 Žadatel, CRA, 

Quanti 750.000

9 Činnosti brokera – na činnosti 7 2 Broker 100.000
10 Činnosti CZU – na činnostech 1, 3, 5, 8 8 CZU 400.000

100 5.000.000 



Příloha č. 3 – Cíle, míra inovativnosti a výstupy projektu – Projekt LesoAbsorpce 

1 Cíle projektu 

Projekt má potenciál sledovat několik cílů, které by přinesly výhody pro lesníky i pro životní 
prostředí:

Cíl 1: Implementace efektivních technik frézování a mulčování za účelem zvýšení organického 
obsahu v půdě a podpory sekvestrace uhlíku.

Cíl 2: Zvýšení schopnosti půdy zadržovat vodu a živiny, což podpoří růst sazenic stromků a 
zvýší biologickou rozmanitost.

Cíl 3: Aplikace organických zbytků jako součásti mulčovacích technik ke zvýšení dlouhodobé 
stabilizace uhlíku v půdě.

Cíl 4: Vyhodnocení dopadu těchto technik na růst sazenic, půdní strukturu a schopnost 
sekvestrace uhlíku prostřednictvím dlouhodobého monitorovacího systému.

Cíl 5: Porovnat účinnost a dopady standardního ošetření půdy před výsadbou sazenic s metodou 
mechanického frézování.

Zjistit, který z přístupů k přípravě půdy před výsadbou stromů poskytuje lepší podmínky pro 
růst a zdraví sazenic.

Cíl 6: Identifikovat a analyzovat vliv různých faktorů prostředí (půda, mikroklima) na 
dynamiku růstu sazenic.

Zjistit, jaké specifické faktory prostředí mají významný vliv na růst sazenic a jak lze prostředí 
optimalizovat pro zlepšení výsledků výsadby stromů.

Cíl 7: Vytvořit doporučení pro optimalizaci postupů v lesních školkách na základě výsledků 
analýz.

Poskytnout konkrétní a praktické rady pro lesníky ohledně nejúčinnějších postupů při přípravě 
půdy a péči o sazenice pro dosažení maximálního růstu a zdravého vývoje.

Cíl 8: Zhodnotit udržitelnost a ekonomické výhody alternativních metod ošetření půdy.

Posoudit ekonomickou efektivitu a environmentální udržitelnost obou metod s cílem nalézt 
rovnováhu mezi účinností a ohleduplností k životnímu prostředí.

Cíl 9: Poskytnout doporučení pro zachování a podporu biodiverzity a kvality půdy.

Identifikovat opatření, která minimalizují negativní dopady na biodiverzitu a současně 
podporují zdravou kvalitu půdy pro lesní porosty.

Cíl 10: Poskytnout výstupy a doporučení pro další výzkum a praktické použití.

Předložit zprávu s výsledky a doporučeními pro další výzkum v oblasti lesnictví a implementaci 
konkrétních postupů v praxi v lesních školkách.



2 Specifické cíle SZP uvedené v článku 6 nařízení EP a Rady (EU) 2021/2115, k jejichž 
dosažení projekt přispěje, a pravděpodobný přínos projektu k realizaci strategií Unie 

Projekt přispěje k Specifickému cíli 2 - Posílení tržní orientace a zvýšení 
konkurenceschopnosti, a to i prostřednictvím většího zaměření na výzkum, technologii a 
digitalizaci. 

Návaznost projektu na další cíle Státní zemědělské politiky:

Specifický cíl 5 – Podpora udržitelného rozvoje a účinného řízení přírodních zdrojů, jako je 
voda, půda a ovzduší.

Přínos projektu k realizaci strategií Unie, k jejichž dosažení projekt pravděpodobně přispěje:

• zlepšení hospodaření s přírodními zdroji využívanými v zemědělství, jako je voda, půda
a ovzduší;

• navrácení zemědělské plochy do podoby, v níž jsou zastoupeny krajinné prvky s
vysokou rozmanitostí.

3 Popis inovativnosti projektu 

Projekt je inovativní z několika důvodů:

3.1 Kombinace moderních technologií a tradičních lesnických postupů 
Projekt spojuje moderní technologie, jako je LiDAR pro mapování sazenic, termální skenování 
dronů a senzorické sítě, s tradičními postupy v lesnictví, jako je analýza půdy a sledování růstu 
sazenic. Tato kombinace umožňuje komplexní analýzu vlivu různých faktorů na růst stromů.

3.2 Integrace moderních technologií 
Projekt využívá pokročilé technologie, jako jsou drony s multispektrálními kamerami, senzory 
pro monitorování půdních podmínek a umělou inteligenci (AI), které umožňují detailní 
sledování lesních ekosystémů v reálném čase. To umožňuje efektivnější správu půdy a sazenic.

3.3 Prediktivní analýza pomocí AI 
Umělá inteligence (AI) v projektu hraje klíčovou roli při analýze historických dat a predikci 
budoucího vývoje, například jak různé techniky mulčování a frézování ovlivní růst sazenic, 
zadržování vody nebo sekvestraci uhlíku. Díky tomu lze optimalizovat rozhodovací procesy na 
základě dat, což zvyšuje efektivitu a přesnost zásahů.

3.4 Škálovatelnost a přizpůsobitelnost 
Projekt je navržen tak, aby byl snadno aplikovatelný na různé druhy lesních ekosystémů a v 
různých regionech. Použité technologie jsou škálovatelné a mohou být upraveny dle 
specifických potřeb lokality.

3.5 Důraz na sekvestraci uhlíku 
Projekt zahrnuje technologie, které nejen podporují obnovu lesů, ale také zvyšují schopnost 
půdy ukládat uhlík, což je klíčový prvek v boji proti změnám klimatu.

3.6 Dlouhodobý monitoring a udržitelnost 



Díky technologiím, které umožňují dlouhodobé sledování ekologických parametrů, může 
projekt průběžně optimalizovat postupy regenerace a zajistit udržitelné výsledky.

3.7 Srovnání alternativních metod ošetření půdy 
Projekt se zaměřuje na srovnání dvou různých metod ošetření půdy před výsadbou stromků, a 
to standardního ošetření versus mechanického frézování. To představuje nový přístup k 
optimalizaci přípravy půdy pro růst sazenic.

3.8 Komplexní analýza a vyhodnocení vlivu prostředí na růst sazenic 
Projekt se neomezuje pouze na jednorázovou analýzu, ale sleduje a vyhodnocuje vývoj růstu 
sazenic a kvalitu půdy během dlouhodobého období. To umožňuje detailnější pochopení a 
zhodnocení vlivu prostředí na růst stromů.

3.9 Výsledky pro lesnictví a udržitelnost 
Výsledky projektu budou mít praktické uplatnění v oblasti lesnictví. Identifikace efektivnějších 
metod ošetření půdy a lepšího sledování růstu sazenic může vést k zlepšení praktik v lesních 
školkách a ke zvýšení úspěšnosti výsadby stromů. Projektem se zabývá problematika 
udržitelného lesnictví, což je stále důležitější téma v souvislosti s potřebou zachování lesů a 
jejich biodiverzity.

Celkově je projekt inovativní v tom, že kombinuje moderní technologie s tradičními postupy 
lesnictví, zkoumá a porovnává efektivitu různých metod ošetření půdy a sleduje dlouhodobý 
vývoj růstu sazenic za účelem zlepšení postupů v lesních školkách a podpoření udržitelného 
lesnictví.

4 Inovační potenciál projektu 

Projekt má významný inovační potenciál z několika hledisek:

4.1 Zvýšení sekvestrace uhlíku v půdě a lesích 
Projekt přináší inovativní přístup k regeneraci lesních půd, který se zaměřuje na zvýšení 
schopnosti půdy zadržovat uhlík. Použití technik frézování a mulčování, doplněných o moderní 
technologie, jako jsou drony a senzory, umožňuje cílenou správu organického materiálu v půdě, 
což vede k dlouhodobé stabilizaci uhlíku. Tento proces přispívá ke snížení eCO₂ tím, že se 
efektivně zachytává a ukládá uhlík, který by jinak byl uvolněn do atmosféry.

4.2 Optimalizace zdrojů pomocí AI 
Umělá inteligence (AI) je klíčovým inovativním prvkem, který umožňuje predikci a 
optimalizaci postupů na základě reálných dat. AI dokáže analyzovat změny v ekosystému, jako 
jsou kvalita půdy, růst sazenic a zdravotní stav lesa, což vede k informovaným rozhodnutím a 
zlepšení účinnosti zásahů. Tato schopnost minimalizuje plýtvání zdroji (voda, hnojiva) a 
zároveň snižuje potřebu častých zásahů, což snižuje náklady i uhlíkovou stopu spojenou s 
provozem lesních strojů.

4.3 Dlouhodobá ekologická udržitelnost 
Projekt podporuje dlouhodobou udržitelnost lesních ekosystémů prostřednictvím regenerace 
půdního ekosystému a obnovy biodiverzity. Zdravější a stabilnější lesy jsou schopné lépe 
odolávat klimatickým změnám, snižují erozi a zlepšují schopnost půdy zadržovat vodu. Díky 



tomu se zvyšuje schopnost sekvestrace uhlíku v půdě a biomase, což přímo přispívá ke 
snižování CO₂.

4.4 Použití udržitelných technologií 
Integrace dronů, senzorů a IoT zařízení umožňuje automatizované monitorování ekosystému s 
minimálním dopadem na životní prostředí. Tyto technologie snižují nutnost lidského zásahu a 
provoz těžké techniky, což vede k menším emisím CO₂ a lepší ochraně půdní struktury.

4.5 Škálovatelnost a globální potenciál 
Projekt má významný inovační potenciál díky své škálovatelnosti. Technologie a postupy 
mohou být aplikovány na různé typy lesních ekosystémů po celém světě, což zvyšuje jeho 
globální význam. V případě úspěšného ověření a implementace mohou tyto postupy přispět k 
naplnění mezinárodních klimatických cílů snížením CO₂ a podporou sekvestrace uhlíku.

4.6 Sekvestrace uhlíku jako finanční přínos 
Projekt rovněž otevírá možnosti financování prostřednictvím programů uhlíkových kreditů. 
Zvýšení schopnosti lesa sekvestrovat uhlík může být využito pro generování ekonomických 
příležitostí, které by podpořily udržitelnost projektu a jeho dlouhodobé fungování. Tím se 
projekt stává nejen ekologicky, ale i ekonomicky udržitelným.

Celkově lze říci, že projekt má silný inovační potenciál, který spojuje moderní technologie s 
ekologickými cíli, přičemž přispívá k snižování emisí CO₂ a podpoře dlouhodobé udržitelnosti 
lesních ekosystémů.

4.7 Srovnání a evaluace efektivity různých metod ošetření půdy 
Projekt se zaměřuje na porovnání dvou různých metod ošetření půdy před výsadbou stromů, a 
to standardního ošetření versus mechanického frézování. To představuje nový přístup k 
optimalizaci přípravy půdy pro růst sazenic.

4.8 Dlouhodobá analýza a porozumění vlivu prostředí na růst stromů 
Projekt nekončí jednorázovou analýzou, ale sleduje a vyhodnocuje vývoj růstu sazenic a kvalitu 
půdy během delšího období. To umožňuje detailnější pochopení a zhodnocení vlivu prostředí 
na růst stromů.

4.9 Praktické využití v lesnictví a podpora udržitelnosti 
Výsledky projektu mohou mít reálné uplatnění v oblasti lesnictví. Identifikace efektivnějších 
metod ošetření půdy a lepšího sledování růstu sazenic může vést ke zlepšení praktik v lesních 
školkách a ke zvýšení úspěšnosti výsadby stromů.

4.10 Optimalizace ošetření sazenic před výsadbou 
Projekt může identifikovat nové postupy nebo úpravy existujících metod pro ošetření sazenic 
před výsadbou do půdy, což může vést k vylepšení růstu a vitality sazenic. Vyhodnocení 
mechanických nebo organických metod přípravy půdy jako náhrady za chemické postupy, 
pokud se ukáže, že jsou stejně účinné nebo účinnější.

4.11 Redukce použité lesnické chemie 
Projekt může ukázat možnosti snížení použití lesnických chemikálií při ošetření půdy a péči o 
sazenice, což může snížit negativní vlivy na životní prostředí. Výsledky projektu mohou přinést 



informace o optimálních dávkách a aplikacích chemikálií, aby se minimalizovaly jejich 
škodlivé účinky.

Projekt může poskytnout základ pro další výzkum a vývoj v oblasti rozpoznávání zvířat, což 
může být aplikováno i na jiné druhy hospodářských zvířat. Tento inovační potenciál může vést 
k rozšíření projektu i na další obory, jako je péče o zvířata, ochrana přírody nebo výzkum 
biodiverzity.

Celkově je inovační potenciál projektu spojen s jeho schopností kombinovat nové technologie, 
nové přístupy k ošetření půdy a dlouhodobé sledování, což může vést k významným vylepšením 
procesů v lesnictví a podpoře udržitelnosti lesního hospodářství.

5 Výstupy projektu 
5.1 Funkční vzorek 
Funkční vzorek dronového monitorovacího systému 

Testovací verze dronů vybavených multispektrálními kamerami, které budou schopny 
monitorovat změny v ekosystému (stav půdy, růst sazenic, vegetační indexy) v reálném čase. 
Tento vzorek bude zahrnovat funkční propojení s AI systémy pro zpracování dat.

Funkční vzorek polyagentní senzorové sítě 

Systém senzorů instalovaných v půdě a na povrchu pro měření klíčových parametrů (vlhkost, 
teplota, pH, emise CO₂). Tento vzorek bude schopen sbírat data a komunikovat s centrálním 
systémem prostřednictvím IoT technologie.

5.2 Software 
AI systém pro predikci a optimalizaci procesů regenerace 

Vývoj softwaru založeného na umělé inteligenci, který bude schopen analyzovat data z dronů 
a senzorů, předpovídat vývoj ekosystému a optimalizovat zásahy pro zlepšení sekvestrace 
uhlíku a růst sazenic. Tento software bude zahrnovat algoritmy pro strojové učení a pokročilou 
analýzu obrazu.

Platforma pro sběr a vizualizaci dat 

Online platforma, která bude shromažďovat data ze senzorů a dronů, a zároveň poskytovat 
uživatelsky přívětivé dashboardy pro vizualizaci těchto dat. Tento nástroj umožní lesním 
správcům monitorovat stav ekosystému a efektivitu zásahů v reálném čase.

5.3 Metodika 
Metodika regenerace lesních ekosystémů pomocí mulčování a frézování 

Podrobný návod a postupy pro aplikaci technik frézování a mulčování s nízkým dopadem na 
půdní strukturu. Metodika bude zaměřena na zlepšení schopnosti půdy sekvestrovat uhlík, 
zvýšení její retence vody a podporu růstu sazenic.

Metodika dlouhodobého monitoringu ekosystému pomocí AI a IoT 



Vypracování metodiky pro kontinuální sledování půdních a ekologických parametrů, která 
zahrnuje nasazení senzorové technologie, dronového monitoringu a využití AI pro predikci 
změn a optimalizaci zásahů.

Metodika pro vyhodnocení dopadů na sekvestraci uhlíku 

Postupy a metodologie pro kvantitativní vyhodnocení efektivity aplikovaných technik na 
zvýšení sekvestrace uhlíku v lesních půdách.

6 Nadstandartní šíření výsledků projektu – diseminační plán: 

• Zajištěná účast na odborných akcích, kde budou prezentovány klíčové poznatky
z projektu během etapy 3 a 4.

• Předvádění nových postupů a technologií na projektových dnech, které umožní
praktickou demonstraci výsledků projektu během etapy 3 a 4.

• Účast na interaktivních seminářích a workshopech na níž bude projekt představen nebo
bude zorganizována přednáška během etapy 3 a 4.

• Networking se zájemci o danou problematiku a schůzky s případnými potencionálními
klienty.

• Aktivní zapojení prostřednictvím online platforem a sociálních médií a publikování
článků pro širokou veřejnost.

• Vydání elektronických informačních brožur a materiálů pro partnery a veřejnost, které
budou šířeny prostřednictvím povinných a jiných informačních kanálů.



Příloha č. 4 – Inovační nejistota – Projekt LesoAbsorpce

1 Inovační nejistota 
1.1 Inovační nejistota odkazuje na nepředvídatelné a rizikové faktory, které mohou 

ovlivnit průběh a úspěch projektu. 
Může jít o změny požadavků cílového uživatele, objektivní technické technologické problémy 
při vývoji, nebo nejistoty ohledně dostupnosti potřebných zařízení a technologií. 

1.2 Inovační nejistota se dále týká nejistot ohledně nových technologií, procesů nebo 
metod, které budou vyvinuty nebo zkoumány během projektu.  

2 Inovační nejistota v projektu zahrnuje tyto oblasti inovativní činnosti: 
2.1 Sběr dat a analýza 
Jedním z klíčových kroků projektu je snímání jednotlivých lesních ploch. Inovační nejistota 
spočívá v tom, zda dokážeme efektivně a přesně sbírat potřebná data. Může být nezbytné 
vyvinout a optimalizovat senzorické systémy, které dokážou spolehlivě a přesně monitorovat 
lesní plochy a získávat relevantní informace o stavu a vitalitě sazenic.

2.2 Nejistota výsledků analýz půdy 
Inovační nejistota ohledně přesnosti a spolehlivosti analýz půdy, které se provádějí k posouzení 
její kvality a potřeby ošetření. Dále pak v přesnosti měření a interpretaci dat získaných z 
půdních vzorků a analýz.

2.3 Navrhování a vývoj softwarového systému, který dokáže na základě získaných dat 
identifikovat lesní plochy sazenic které jsou v ohrožení nebo vykazují znaky 
napadení je Inovační nejistotou.  

Je třeba vyvinout sofistikované algoritmy a modely, které budou schopny provádět přesnou 
analýzu dat a správnou identifikaci. Je také nutné zajistit, aby software byl dostatečně robustní 
a spolehlivý pro použití v terénu.

2.4 Výběr a modifikace hardware 
Pro projekt je zapotřebí vhodného hardware, který bude schopen přenášet signály v terénu a 
lesním biotopu za všech klimatických podmínek se stabilním a spolehlivým přenosem dat. 
Technologickou nejistotou je výběr nejvhodnějšího existujícího zařízení na trhu, které bude 
splňovat požadavky projektu. Dále je nutné provést případné modifikace zařízení, aby 
vyhovovalo specifickým potřebám projektu.

2.5 Účinnost a spolehlivost 
Technologickou nejistotou je také dosažení očekávané účinnosti a spolehlivosti systému. Je 
třeba provést testování a validaci celého systému v reálných podmínkách a ověřit jeho 
schopnost.

Vzhledem k potenciálnímu riziku plné nebo částečné nefunkčnosti řešení nebo inovace jako 
objektivní skutečnosti si příslušný smluvní partneři vyhrazují právo změny definice výstupů a 
cílů v průběhu realizace projektu. Když se objeví inovační nejistota a zjistí se, že původní plán 
není proveditelný, je třeba jej přezkoumat a aktualizovat. To může zahrnovat prodloužení 
termínů, revidovaný rozsah nebo změny ve způsobu provedení projektu.



Pomocí dostupných nástrojů v oblasti komunikace Smluvních partnerů, důsledného 
monitoringu a iterativního vývoje se smluvní partneři budou snažit eliminovat veškeré 
potenciální inovační nejistoty. 

Vzhledem k potenciálnímu riziku plné nebo částečné nefunkčnosti řešení nebo inovace jako 
objektivní skutečnosti si příslušný smluvní strany vyhrazují právo změny definice výstupů a 
cílů v průběhu realizace projektu. Když se objeví inovační nejistota a zjistí se, že původní plán 
není proveditelný, je třeba jej přezkoumat a aktualizovat. To může zahrnovat prodloužení 
termínů, revidovaný rozsah nebo změny ve způsobu provedení projektu. Pomocí dostupných 
nástrojů v oblasti komunikace Smluvních partnerů, důsledného monitoringu a iterativního 
vývoje se smluvní partneři budou snažit eliminovat veškeré potenciální inovační nejistoty. 

3 Eliminování nebo minimalizace inovačních nejistot  
3.1 Důkladné plánování a analýza 
Detailní analýza potřeb, výhod, omezení a rizik projektu může pomoci identifikovat možné 
nejistoty a zvolit vhodná opatření. 

3.2 Testování a ověřování 
Průběžné testování technologií, zdrojů dat a algoritmů v reálných podmínkách umožňuje 
identifikovat a řešit potenciální problémy a nedostatky. 

3.3 Spolupráce a výměna zkušeností 
Spolupráce s odborníky, lesníky, výzkumníky a dalšími aktéry může pomoci sdílet znalosti a 
zkušenosti, což může přispět k redukci nejistot a nalezení optimálních řešení. 

3.4 Postupné nasazování a iterativní přístup 
Postupné nasazování technologií a systémů umožňuje získávat zkušenosti a upravovat procesy 
na základě zpětné vazby a výsledků. Iterativní přístup umožňuje postupně zavádět změny a 
minimalizovat rizika. 

Důkladné plánování, testování, spolupráce a postupné nasazování mohou přispět k eliminaci 
nebo minimalizaci vývojových nejistot a vést k úspěšné implementaci inovativního projektu. 
Nicméně, je důležité si uvědomit, že nejistoty jsou přirozenou součástí inovací a mohou se 
objevit i přes opatření, která jsou přijata. 

  



Příloha č. 5 – Řízení rizik – Projekt LesoAbsorpce 

Analýza rizik projektu by mohla zahrnovat následující rizika, rozřazená podle závažnosti od 
nejzávažnějšího:

1 Technologické riziko
1.1 Nedostatečná spolehlivost a funkčnost použitého hardwaru a senzorických 

prostředků, chyby v softwaru, problémy s geolokací a přenosnou signalizací. 
1.2 Návrh eliminace 
Provádět důkladné testování hardwaru a softwaru v různých podmínkách a terénech. 
Spolupracovat s realizačním týmem Žadatele, kde budou zastoupení odborníci na technologie 
a lesnictví při vývoji a vylepšování systému. 

2 Konkurence a trh
2.1 Toto riziko zahrnuje chování konkurence s podobnými projekty a technologiemi na 

trhu, nebo omezený zájem lesníků – konečných uživatelů.
2.2 Návrh eliminace 
Provést rešerši trhu a konkurence, identifikovat jedinečné prvky a přínosy projektu. 
Komunikovat a propagovat výhody a efektivitu optimalizace přípravy a výsadby sazenic s

potenciálními uživateli. Navázat spolupráci s lesnickými organizacemi a poskytovat vzdělávací 
a poradenskou podporu pro lesníky.

3 Finanční riziko
3.1 Toto riziko zahrnuje případné nedostatečné financování projektu, nepředvídatelné 

náklady spojené s vývojem, testováním a nasazením systému.
3.2 Návrh eliminace 
Připravit realistický rozpočet projektu s dostatečnou rezervou pro nepředvídané náklady. 
Pravidelně monitorovat a aktualizovat finanční situaci projektu. Kvantifikovat a pravidelně 
vyhodnocovat Inovační nejistoty a případně měnit cíle a výstupy projektu po dohodě se 
Žadatelem, popřípadě administrátorem dotačního programu.

4 Regulační riziko
4.1 Toto riziko je spojené se změnou právní úpravy týkající se výstupů projektu a cílů, 

změn legislativy nebo překážek spojených s právními a regulačními požadavky 
v lesnictví a myslivosti. 

4.2 Návrh eliminace 
V průběhu realizace projektu sledovat spolu s odborníky ze strany Žadatele měnící se právní a 
legislativní rámce a předpisy, které by se mohly týkat výsledného řešení nebo produktu. Včas 
reagovat na případné změny úpravou cílů, změnou řešení a definice produktu. Spolupracovat s 
profesními organizacemi a sdruženími v oblasti lesnictví.


	c) Žadatel požádal ve 4. kole příjmu žádostí o dotaci na financování projektu „LesoAbsorpce“, v rámci Strategického plánu SZP – Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP, záměr e) Spolupráce na inovaci bez investice v lesnictví Strateg...
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	2.2 Organizace a řízení projektu
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	2.2.7 O změně v obsazení pozic Koordinátora projektu a Zástupce koordinátora projektu je oprávněn rozhodnout Řídící výbor prostou většinou hlasů přítomných členů.
	2.2.8 Koordinátor projektu je hlavní osoba zodpovědná za koordinaci činností projektových manažerů a inovačních týmů a koordinaci činností členů operační skupiny.
	2.2.9 Zástupce koordinátora projektu zodpovídá za zajištění vzájemné součinnosti mezi projektovými manažery a inovačními týmy operační skupiny a veřejnoprávními institucemi, jejichž součinnost je nezbytná pro realizaci projektu, dále přípravu různých ...
	2.2.10 Každá smluvní strana provádějící inovační činnosti jmenuje projektového manažera, odpovědného za řízení činností této smluvní strany v rámci úkolů a činností uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy a podle čl. 3 Smlouvy.
	2.2.11 Projektoví manažeři jsou zodpovědní za plánování činností, plnění cílů dle harmonogramu, alokace zdrojů a tvorbu strategií k dosažení plánovaných cílů, řízení lidských, finančních a materiálních zdrojů podle rozsahu prací a harmonogramu činnost...
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	2.3 Odpovědné osoby smluvních stran za zajištění komunikace při realizaci projektu
	2.3.1 Běžnou provozní komunikaci související s projektem zajištují jménem smluvních stran osoby uvedené v předchozím odstavci. Komunikace mezi smluvními stranami týkající se realizace projektu bude probíhat primárně elektronicky (např. prostřednictvím...
	2.3.2 Elektronická komunikace smluvních stran a ukládání dat budou realizovány prostřednictvím MS Teams a SharePoint, případně budou využity jiné komunikační platformy schválené Řídícím výborem.

	2.4 Řešení sporů
	2.4.1 Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí k vyřešení případných vzájemných sporů cestou dohody. Nepodaří-li se smluvním stranám dosáhnout vzájemné dohody o řešení sporu, jsou povinny předložit svůj spor Řídícímu výboru k mediaci.
	2.4.2 Každá smluvní strana se zavazuje, že nezahájí soudní ani jiné řízení vůči jiné smluvní straně bez předchozího pokusu o smírné řešení sporu, včetně předložení věci Řídícímu výboru, s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a zánik nebo p...
	2.4.3 Smluvní strana, která opakovaně nebo závažným způsobem porušuje své povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy a narušuje nebo ohrožuje dosažení jejího cíle a realizaci projektu, a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené písemnou v...


	3 Harmonogram a rozpočet projektu
	3.1 Rozpočet projektu je uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí Smlouvy.
	3.2 Smluvní strany se dohodly, že realizace projektu bude probíhat ve čtyřech etapách a stanovily následující přibližný časový plán projektu. Datum zahájení Etapy 1 je stanoveno nejdříve na 1.7.2025, datum ukončení Etapy 4 je stanoveno nejpozději na 3...
	Rok 2026
	Rok 2027

	3.3 Veškeré definované výstupy, cíle, prototypy, funkční vzorky, aplikace nebo softwarová řešení mohou být předmětem případných aktualizací, změn a úprav v čase, obsahu nebo struktuře v závislosti na Rozpočtu (viz. Příloha č. 2 této Smlouvy), Cílech, ...

	4 Financování projektu
	4.1 Spolupráce na projektu bude financována především z dotace poskytnuté Žadateli v rámci 4. kola Strategického plánu SZP – Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP, záměr e) Spolupráce na inovaci bez investice v lesnictví. Ostatní n...
	4.2 CRA se zavazuje vykonat na základě této Smlouvy pro účely realizace projektu činnosti v rozsahu počtu člověkohodin odpovídajících nákladům v předpokládané výši 1.750.000 Kč bez DPH; cena člověkohodiny vychází z jednotkových nákladů stanovených pos...
	4.3 Žadatel se zavazuje zaplatit za spolupráci na projektu CRA za celou dobu realizace projektu cenu odpovídající vykázanému rozsahu činnosti na projektu.
	4.4 Quanti se zavazuje vykonat na základě této Smlouvy pro účely realizace projektu činnosti v rozsahu počtu člověkohodin odpovídajících nákladům v předpokládané výši 1.600.000 Kč bez DPH; cena člověkohodiny vychází z jednotkových nákladů stanovených ...
	4.5 Žadatel se zavazuje zaplatit za spolupráci na projektu Quanti za celou dobu realizace projektu cenu odpovídající vykázanému rozsahu činnosti na projektu.
	4.6 CZU se zavazuje vykonat na základě této Smlouvy pro účely realizace projektu činnosti v rozsahu počtu člověkohodin odpovídajících nákladům v předpokládané výši 400.000 Kč bez DPH; cena člověkohodiny vychází z jednotkových nákladů stanovených posky...
	4.7 Žadatel se zavazuje zaplatit za spolupráci na projektu CZU cenu odpovídající vykázanému rozsahu činnosti na projektu.
	4.8 Broker se zavazuje vykonat na základě této Smlouvy pro účely realizace projektu činnosti v rozsahu počtu člověkohodin odpovídajících nákladům v předpokládané výši 100.000 Kč bez DPH; cena člověkohodiny vychází z jednotkových nákladů stanovených po...
	4.9 Žadatel se zavazuje zaplatit za spolupráci Brokerovi cenu odpovídající vykázanému rozsahu činnosti na projektu.
	4.10 Náklady na realizaci projektu, které není smluvním stranám povinen uhradit Žadatel dle předchozích odstavců, nese smluvní strana, které tyto náklady vznikly.
	4.11 Činnosti pro projekt na základě této Smlouvy budou smluvními stranami vykonávány kontinuálně, a to po dobu delší než 12 měsíců. Smluvní strany jsou povinny po uplynutí kalendářního měsíce, v němž vykonaly činnosti pro projekt, vyhotovit výkaz (vý...
	4.12 Smluvní strana vystaví daňový doklad (fakturu) za příslušnou dílčí část plnění (činností) poskytnutého dle této Smlouvy na písemnou výzvu Žadatele, k níž budou připojeny kopie Žadatelem schválených výkazů práce k fakturaci. Za den uskutečnění pří...
	4.13 Žadatel je oprávněn vyzvat ostatní smluvní strany k fakturaci činností na projektu, které dosud nebyly fakturovány, pokud je to třeba k podání žádosti o platbu dotace; pokud Žadatel toto oprávnění nevyužil, je povinen vyzvat ostatní smluvní stran...
	4.14 Žadatel je povinen vyzvat ostatní smluvní strany, které mu v předcházejícím období předložily výkazy práce, k vystavení faktury nejpozději do pěti (5) pracovních dnů poté, co obdrží zálohovou platbu dotace. Pokud Žadateli smluvní stranou dosud žá...
	4.15 Neobdrží-li smluvní strana během prvního ani druhého kalendářního roku realizace projektu výzvu Žadatele k vystavení faktury, je povinna po uplynutí druhého kalendářního roku realizace projektu vystavit nejpozději do 15. ledna fakturu s datem usk...
	4.16 Přílohou každé faktury musí být výkaz nebo výkazy práce (kopie) obsahující činnosti, jichž se faktura týká, schválené Žadatelem.
	4.17 Žadatel je oprávněn před vydáním výzvy smluvní straně k vystavení faktury požádat smluvní stranu o doplnění, opravu či upřesnění jí předloženého výkazu práce. Dokud smluvní strana požadavku Žadatele nevyhoví, není Žadatel v prodlení se splněním p...
	4.18 Komunikace mezi Žadatelem a ostatními smluvními stranami týkající se fakturace bude probíhat písemně cestou elektronických prostředků komunikace, ledaže Žadatel v nutných případech určí, že komunikace bude probíhat v listinné podobě. Žadatel souh...
	4.19 Nesplní-li Žadatel z důvodů, které mohl ovlivnit, povinnost ve lhůtě sjednané touto Smlouvou vyzvat po obdržení platby dotace smluvní stranu k vystavení faktury, je povinen dotčené smluvní straně, vůči níž se ocitl v prodlení, uhradit smluvní pok...
	4.20

	5 Místo realizace projektu
	5.1 Místem realizace projektu je sídlo Žadatele, ALCEDO MC s.r.o., Št. Dvořáka 722, 399 01 Milevsko a parcely uvedené v žádost o dotaci – projektové intervence rozvoje venkova.

	6 Záruky a odpovědnost
	6.1 Součástí projektu je i důkladná technická rešerše záměru a provedení, sloužící k eliminaci případů, kdy by výsledky, kterých bude dosaženo při spolupráci na projektu, byly zatíženy právy třetích osob, která by bránila nebo výrazně ztížila dosažení...
	6.2 Ostatní smluvní strany neodpovídají za škodu, která vznikne užitím výsledků spolupráce některou smluvní stranou.
	6.3 Smluvní strany se s odkazem na § 1 odst. 2 ObčZ dohodly, že solidární odpovědnost smluvních stran za závazky plynoucí ze Smlouvy a za škodu způsobenou jiné smluvní straně je vyloučena. Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, každá smluvní stra...

	7 Ochrana a využití výsledků projektu, vlastnická práva k výsledkům projektu
	7.1 Výsledkem projektu mohou být mimo jiné myšleny vynálezy, technická řešení, užitné vzory, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, biotechnologické vynálezy, ochranné známky, know-how, software a další výsledky duševní činnosti („výsledek projektu“).
	7.2 Smluvní strany jsou povinny se navzájem písemně informovat o vytvoření jakéhokoliv výsledku projektu. Vlastníkem práv k výsledkům projektu nebo jednotlivému výsledku projektu je ta ze smluvních stran, která výsledků (výsledku) projektu svou činnos...
	7.3 Nelze-li podíl smluvních stran přesně určit, bude určen dohodou (ve formě písemného dodatku ke Smlouvě) uzavřenou smluvními stranami, které se na dosažení výsledků (výsledku) projektu společně podílely.
	7.4 Smluvní strany, jimž budou patřit autorská práva k výsledkům projektu nebo jednotlivému výsledku projektu, pro vyloučení pochybnosti prohlašují, že udělují ostatním smluvním stranám nevypověditelnou, neodvolatelnou, nepřevoditelnou, nevýhradní a ú...
	7.5 Smluvní strana, která výsledky projektu nebo jednotlivý výsledek vytvořila, je povinna zajistit, aby tyto výsledky (výsledek) projektu byly přiměřeně a účinně chráněny, přičemž náklady na zajištění této ochrany nese ta smluvní strana, která jej vy...
	7.6 Výsledky projektu jsou smluvní strany, které nejsou jejich výlučnými vlastníky, pro účely projektu oprávněny využívat bezplatně. Smluvní strany jsou povinny výsledky projektu využívat tak, aby nedošlo k vyzrazení výsledků před jejich přihlášením k...
	7.7 V případě, že výsledky projektu nebo jednotlivý výsledek projektu bude způsobilý k ochraně podle zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění p...
	7.8 S výhradou ustanovení o publikacích a důvěrnosti má CZU právo po schválení Řídícím výborem užívat pro účely výzkumu a výuky výsledky projektu, jakož i výsledky společných projektů, nezávislé na jakékoli patentové nebo autorské ochraně.
	7.9 Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby při plnění Smlouvy nedošlo k porušení práv třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví.
	7.10 Smluvní strany se dohodly, že obecné informace týkající se povahy projektu (předmětu projektu, totožnosti smluvních stran) mohou být zveřejněny.
	7.11 Smluvní strany se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu po realizaci projektu písemnou smlouvu upravující podmínky využití výsledků projektu smluvními stranami pro dobu po ukončení realizace projektu.

	8 Vědecké publikace, marketingové a jiné prezentace
	8.1 Smluvní strany jsou oprávněny využít všechny odborné poznatky, získané při plnění závazků z této Smlouvy, ve své publikační činnosti nebo v pedagogické činnosti, pokud tím nebudou reálně ohrožena práva plynoucí z duševního vlastnictví. V opačném p...
	8.2 Pokud smluvní strana neodpoví na písemnou žádost o souhlas se zveřejněním do jednoho měsíce od doručení žádosti, má se za to, že souhlas byl udělen.

	9 Důvěrnost
	9.1 "Důvěrné informace" znamenají veškeré informace technické, vědecké, finanční, obchodní, provozní nebo jiné povahy, které jsou označeny jako důvěrné a vyměňované v jakékoliv formě. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných...
	9.2 Smluvní strany se zavazují, že nebudou používat Důvěrné informace jiné smluvní strany k jinému účelu než projektu podle této Smlouvy. Použití k jinému účelu je možné pouze se souhlasem dotčené smluvní strany.
	9.3 Smluvní strany se zavazují uložit stejnou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích svým zaměstnancům, ale rovněž třetím osobám, pokud by měly k důvěrným informacím přístup.
	9.4 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které sice byly jednou smluvní stranou označeny za důvěrné, avšak druhé smluvní straně byly již dříve známy, nebo se jedná o informace veřejně přístupné, bez zavinění přijímající smluvní strany.
	9.5 Ujednání uvedených v tomto článku se smluvní strany nemohou dovolávat v souvislosti s plněním povinnosti poskytovat Žadateli součinnost nezbytnou k plnění jeho povinností jako příjemce dotace souvisejících s čerpáním a použitím dotace. Žadatel se ...

	10 Ostatní povinnosti smluvních stran
	10.1 Žadatel je povinen ostatní smluvní strany bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) informovat o tom, že jeho žádosti o dotaci bylo vyhověno, o uzavření dohody o poskytnutí dotace a o výši poskytnuté dotace.
	10.2 Smluvní strany jsou podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinny spolupůsobit při výkonu finanční kontrol...
	10.3 Ostatní smluvní strany jsou zejména povinny poskytovat Žadateli dle jeho pokynů součinnost při tvorbě inovačního deníku, fotodokumentace a závěrečné (monitorovací) zprávy, při plnění požadavků na šíření informací o projektu v případě výsledků ope...
	10.4 Žadatel se zavazuje konat tak, aby umožnil ostatním smluvním stranám plnit jejich povinnosti, vyplývající jednak ze seznamu činností uvedených v Příloze č. 1 k této Smlouvě a plynoucí z obecně závazných právních předpisů týkajících se podpory výz...
	10.5 Smluvní strany jsou povinny účetní a daňové doklady a další dokumenty související s realizací projektu dle této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutý...
	10.6 Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro řádný průběh a realizaci projektu a o průběhu jeho plnění a za tímto účelem si vzájemně poskytovat nezbytné podklady. Tyto podklady a informace se zavazují použít po...
	10.7 Výběr dodavatelů: Využije-li některá ze smluvních stran pro plnění svých závazků z této Smlouvy dodavatele, je povinna při jeho výběru postupovat v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu S...

	11 Střet zájmů, mezinárodní sankce
	11.1 Každá smluvní strana prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že si není vědoma existence důvodů, vazeb nebo zájmů ve smyslu čl. 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1046, v platném znění, a to zejména, nikoliv však výlučně, ...
	11.2 Každá smluvní strana prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že jejím skutečným majitelem není veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
	11.3 Smluvní strana, která se dozví o skutečnostech nasvědčujících tomu, že u ní nebo jiné smluvní strany nastaly okolnosti, které vedou nebo by mohly vést ke střetu zájmů, je povinna o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat Žadatele.
	11.4 Každá smluvní strana prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že vůči ní nejsou uplatňovány mezinárodní sankce, jak je vymezuje zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani není, jakkoliv personálně či ...

	12 Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy
	12.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do na dobu 50 měsíců ode dne, kdy Žadatel uzavřel s poskytovatelem dotace dohodu o poskytnutí dotace.
	12.2 Rozvazovací podmínka: Smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou neposkytnutí dotace Žadateli. Smlouva pozbývá účinnosti a závaznosti pro smluvní strany dnem, kdy Žadatel obdrží od poskytovatele dotace sdělení, že jeho žádost o poskytnutí dotac...
	12.3 Smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby trvání vzájemnou písemnou dohodou všech smluvních stran.
	12.4 Před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy může kterákoli smluvní strana Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy musí být doručena ostatním smluvním stranám.
	12.5 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nabude výpověď Smlouvy učiněná některou smluvní stranou účinnosti uplynutím 30 dnů ode dne, kdy byly splněny všechny následující podmínky: (i) s výpovědí vyslovil souhlas Řídící výbor prostou většinou hlasů ...
	12.6 Žadatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez souhlasu Řídícího výboru. V takovém případě výpovědní doba činí 60 dní ode dne, kdy Řídící výbor vyjádřil svůj nesouhlas. Pokud Žadatel vypoví Smlouvu, májí ostatní smluvní strany nárok na úhradu ...
	12.7 Smluvní strana je oprávněna převést nebo postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části třetí osobě pouze s písemným souhlasem ostatních smluvních stran. Obdobně totéž platí pro případ, kdy se smluvní strana hodlá účastnit přeměny ob...
	12.8 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výpověď Smlouvy nebo předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na splatnost již vzniklých dluhů, nedotýká se práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody již v...
	12.9 I po ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny poskytovat Žadateli na jeho výzvu součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností Žadatele jako příjemce dotace na realizaci projektu a k řádnému plnění povinností Žadatele jako kontrolované osob...
	12.10 Závazky Žadatele k finančnímu plnění ostatním smluvním stranám vyplývající z financování projektu dle této Smlouvy, které v době trvání Smlouvy nezanikly splněním nebo jiným způsobem, trvají i po ukončení Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany...

	13 Závěrečná ujednání
	13.1 Zveřejnění v registru smluv: Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regis...
	13.2 CZU o uveřejnění smlouvy v registru smluv informuje bez zbytečného odkladu ostatní smluvní strany.
	13.3 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní stra...
	13.4 Dodatky: Smluvní strany prohlašují, že neexistují žádné kolaterální dohody týkající se projektu a všechny předchozí dohody uzavřené mezi smluvními stranami v souvislosti s projektem byly před uzavřením této Smlouvy ukončeny. Jakékoliv změny této ...
	13.5 Částečná neplatnost: Stane-li se nebo bude-li příslušným orgánem veřejné moci prohlášeno některé ujednání této Smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ujednání tímto nedotčena....
	13.6 Práva: Smluvní strany nezískávají prostřednictvím tohoto smluvního vztahu žádná práva od jiné smluvní strany kromě těch, která jsou výslovně upravena touto Smlouvou.
	13.7 Postoupení pohledávek: Pohledávku smluvní strany vzniklou z této Smlouvy nelze postoupit bez písemného souhlasu smluvní strany (smluvních stran), vůči níž pohledávka směřuje, není-li výslovně písemně ujednáno jinak.
	13.8 Součinnost: Smluvní strany si navzájem poskytnou v maximální možné míře potřebnou součinnost, aby bylo možné naplnit tuto Smlouvu. Zejména si poskytnou součinnost související s ochranou práv duševního vlastnictví.
	13.9 Platné právo: Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení ObčZ.
	13.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a plnit a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva...
	13.11 Tato Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení, a CZU 2 vyhotovení.
	13.12 Nedílnou součástí této Smlouvy je:

	1 Cíle projektu
	2 Specifické cíle SZP uvedené v článku 6 nařízení EP a Rady (EU) 2021/2115, k jejichž dosažení projekt přispěje, a pravděpodobný přínos projektu k realizaci strategií Unie
	3 Popis inovativnosti projektu
	3.1 Kombinace moderních technologií a tradičních lesnických postupů
	3.2 Integrace moderních technologií
	3.3 Prediktivní analýza pomocí AI
	3.4 Škálovatelnost a přizpůsobitelnost
	3.5 Důraz na sekvestraci uhlíku
	3.6 Dlouhodobý monitoring a udržitelnost
	3.7 Srovnání alternativních metod ošetření půdy
	3.8 Komplexní analýza a vyhodnocení vlivu prostředí na růst sazenic
	3.9 Výsledky pro lesnictví a udržitelnost

	4 Inovační potenciál projektu
	4.1 Zvýšení sekvestrace uhlíku v půdě a lesích
	4.2 Optimalizace zdrojů pomocí AI
	4.3 Dlouhodobá ekologická udržitelnost
	4.4 Použití udržitelných technologií
	4.5 Škálovatelnost a globální potenciál
	4.6 Sekvestrace uhlíku jako finanční přínos
	4.7 Srovnání a evaluace efektivity různých metod ošetření půdy
	4.8 Dlouhodobá analýza a porozumění vlivu prostředí na růst stromů
	4.9 Praktické využití v lesnictví a podpora udržitelnosti
	4.10 Optimalizace ošetření sazenic před výsadbou
	4.11 Redukce použité lesnické chemie

	5 Výstupy projektu
	5.1 Funkční vzorek
	5.2 Software
	5.3 Metodika

	6 Nadstandartní šíření výsledků projektu – diseminační plán:
	1 Inovační nejistota
	1.1 Inovační nejistota odkazuje na nepředvídatelné a rizikové faktory, které mohou ovlivnit průběh a úspěch projektu.
	1.2 Inovační nejistota se dále týká nejistot ohledně nových technologií, procesů nebo metod, které budou vyvinuty nebo zkoumány během projektu.

	2 Inovační nejistota v projektu zahrnuje tyto oblasti inovativní činnosti:
	2.1 Sběr dat a analýza
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