

Slepý stavební rozpočet

VERZE: DASH-01.R0											
1	Název stavby:			Doba výstavby:			Objednatel: Město Frydlant nad Ostravicí				
2	Frydlant n. O. – Křžovatka ulic Lubenská a Dr. Polívky – Zatrubnění potoku Bahno			Začátek výstavby:			Projektant: [REDACTED]				
3	Druh stavby:			24.06.2024			Zhotovitel: [REDACTED]				
4	Křžovatka:			Konec výstavby:			dle výběrového řízení				
5	Křžovatka ulic Lubenská a Dr. Polívky			Zpracováno dne:			Zpracoval: [REDACTED]				
6	JKSO:			8272141			24.08.2023				
7	Zkrácený popis			M.J.			Množství				
8	Rozměry			Cena/M.J.			(Kč)				
9	Zatrubnění potoka Bahno			Dodávka			Náklady (Kč)				
10	11			586 660,76			1 407 121,82				
11	Přípravné a přírůžné práce			363,77			28 219,23				
12	Kosení travního porostu síť husletého ve vjez. období			0,10			1 815,00				
13	111 103202R00			108,00			21 600,00				
14	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			0,00			3 000,00				
15	115101201R00			50,00			764,54				
16	115101301R00			265,46			813,00				
17	119001411R00			88,31			813,00				
18	119001421R00			0,00			813,00				
19	112101101R00			0,00			813,00				
20	111VD			0,00			813,00				
21	Doplňkové náklady			0,00			813,00				
22	Provozovní dopravní značení			1,00			8 000,00				
23	111-DN1VD			1,00			10 000,00				
24	111-DN2VD			1,00			20 000,00				
25	111-DN3VD			1,00			15 000,00				
26	111-DN4VD			1,00			12 000,00				
27	111-DN5VD			1,00			5 000,00				
28	111-DN6VD			1,00			5 000,00				
29	111-DN7VD			1,00			5 000,00				
30	12			0,00			171 601,00				
31	Odkopávky a protokopávky			0,00			960,00				
32	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení			1,50			4 190,00				
33	120001101R00			2,00			161 931,00				
34	Bourání konstrukcí chlebych na MC v odkopávkách			0,00			4 420,00				
35	120901103R00			23,10			23 518,90				
36	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách			0,00			16 400,00				
37	120901121R00			10,00			1 914,90				
38	Čistění kanálů z nepevným dřevem, tl. vrstvy 25 cm			0,00			6 579,40				
39	125703031R00			442,00			1 902,64				
40	13			0,00			5 681,28				
41	Hloubené výkopky			0,00			6 995,00				
42	Hloubení rýh 5. do 200 cm hor. 3. do 50 m3, S.TROJNĚ			49,10			2 787,84				
43	132201210R00			39,00			3 525,46				
44	Příplat. za lepkovost hloubení rýh 200cm, hor. 3, S.TROJNĚ			49,10			3 525,46				
45	132201219R00			5,00			3 525,46				
46	139600012RAF			3 280,00			3 525,46				
47	18			0,00			79 166,00				
48	Přemístění výkopku			0,00			4 641,00				
49	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m			49,10			3 525,46				
50	161101101R00			27,96			3 525,46				
51	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3			68,00			3 525,46				
52	167101102R00			21,12			3 525,46				
53	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m			55,96			3 525,46				
54	162701102R00			22,00			3 525,46				
55	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m			126,72			3 525,46				
56	162701109R00			27,96			3 525,46				
57	17			0,00			3 525,46				
58	Konec práce ze zemín			0,00			3 525,46				
59	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			126,00			3 525,46				
60	174101101R00			13,00			3 525,46				
61	18			0,00			3 525,46				
62	Povrchové úpravy terénu			0,00			3 525,46				
63	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva			1,00			3 525,46				
64	18114711R00			167,00			3 525,46				
65	181300010RAE			2 287,02			3 525,46				
66	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm			0,00			3 525,46				
67	183403151R00			1,00			3 525,46				
68	Obodlání pudy s mykovaním, v rovině			1,00			3 525,46				
69	183403152R00			1,00			3 525,46				
70	Obodlání pudy trávníkem, v rovině			6,00			3 525,46				
71	183403153R00			1,00			3 525,46				
72	Obodlání pudy váletem, v rovině			3,00			3 525,46				
73	183403151R00			3 750,00			3 525,46				
74	184102118R00			23,61			3 525,46				
75	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině			11 250,00			3 525,46				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Č	Kod	Zkrácený popis	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)				Cenová soustava
10	11											
54	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní										
55	35	Poplatek za skladu normy 1-4		m3	21.12	550.00	0.00	11 616.00	11 616.00	11 616.00		RTS II / 2019
56	21	Úprava podloží a základové spáry				14 649,01		10 752,21	26 601,22	26 601,22		RTS II / 2023
57	36	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek		m	34.69	738.00	14 849,01	10 752,21	25 601,22	25 601,22		RTS II / 2023
58	32	Zdi přehradní a opěrné				54 389,12		23 040,82	77 409,94	77 409,94		RTS II / 2023
59	37	Vyzluz ŽB konstrukci přehrad z oceli B500B (10 505), průměru do 12 mm		t	0.35	55 310.00	15 677,48	3 791,54	19 469,12	19 469,12		RTS II / 2023
60	38	Vyzluz ŽB konstrukci přehrad ze svařovaných síti		t	0.81	71 180.00	38 691,64	19 248,88	57 940,52	57 940,52		RTS II / 2023
61	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky				19 127,10	1 896,50	21 023,60	21 023,60	21 023,60		RTS II / 2023
62	39	Stěny z Bž z cem portlandských C30/37 tl. do 45 cm		m3	6.22	3 380.00	19 127,10	1 896,50	21 023,60	21 023,60		RTS II / 2023
63	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				7 919,60	1 216,75	9 136,35	9 136,35	9 136,35		RTS II / 2023
64	40	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37		m3	2.57	3 555.00	7 919,60	1 216,75	9 136,35	9 136,35		RTS II / 2023
65	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svraku)				68 876,81		28 880,17	67 756,98	67 756,98		RTS II / 2019
66	41	Lože pod potrubí z kamenná leženeho 0 - 4 mm		m3	2.25	1 275.00	1 466,69	1 402,06	2 868,75	2 868,75		RTS II / 2023
67	42	Lože pod potrubí ze šléřkopiskem tl. do 63 mm		m3	32.09	1 067.00	16 597,69	17 642,34	34 240,03	34 240,03		RTS II / 2023
68	43	Dno drenáž. rýhy zpevněné šléřkopiskem tl. do 15cm		m	34.69	75.00	1 621,62	980,13	2 601,75	2 601,75		RTS II / 2023
69	44	Skruz šachťova SR - F 1000x1000 PS 100x100x9 cm		kus	1.01	2 177.00	2 198,77	0.00	2 198,77	2 198,77		RTS II / 2023
70	45	Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2		kus	26.00	142.00	424,76	3 267,24	3 692,00	3 692,00		RTS II / 2023
71	46	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 100-120-100/20/18		kus	26.26	493.00	12 946,18	0.00	12 946,18	12 946,18		RTS II / 2023
72	47	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 30/37		m3	3.86	3 680.00	11 709,60	2 495,20	14 204,80	14 204,80		RTS II / 2023
73	48	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí		m2	5.38	440.00	370,35	1 996,85	2 367,20	2 367,20		RTS II / 2023
74	49	Vyzluz podklad. desek z betonářské oceli 10216(E)		t	0.25	50 550.00	11 541,15	1 096,35	12 637,50	12 637,50		RTS II / 2023
75	63	Podlahy a podlahové konstrukce				890,33		3 985,67	4 886,00	4 886,00		RTS II / 2023
76	50	Potěr cementový vodotěsný zakřivený, do 30 m2		m2	8.00	628.00	890,33	3 333,67	4 224,00	4 224,00		RTS II / 2023
77	51	Příplatek za provedení žlabku 200 x 100 mm		m	4.00	158.00	0.00	632.00	632.00	632.00		RTS II / 2023
78	82	Potrubí z trub železobetonových a předpjatých				301 869,61		36 614,77	337 674,28	337 674,28		RTS II / 2023
79	52	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000		m	34.69	1 033.00	20.00	35 814,77	35 834,77	35 834,77		RTS II / 2023
80	53	Trouba železobetonová hrdlová TZH-Q 100/200 PR		kus	1.01	21 675.00	21 891,75	0.00	21 891,75	21 891,75		RTS II / 2023
81	54	Trouba železobetonová hrdlová TZH-Q 100/250		kus	12.12	23 098.00	279 947,76	0.00	279 947,76	279 947,76		RTS II / 2023
82	83	Potrubí z trub kameninových				224,11		390,89	615,00	615,00		RTS II / 2023
83	55	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm		m	5.00	123.00	224,11	390,89	615,00	615,00		RTS II / 2023
84	89	Osazení konstrukce a práce na trubním vedení				64 959,12		49 480,93	134 440,05	134 440,05		RTS II / 2019
85	56	Osazení poklopu s rámem železobetonového		kus	3.00	731.00	26,74	2 166,26	2 193,00	2 193,00		RTS II / 2023
86	57	Poklop D400-d510mm-bel-ilt-bez odvětrání-KDB65 s rámem		kus	3.03	4 715.00	14 286,45	0.00	14 286,45	14 286,45		RTS II / 2023
87	58	Bednění stěn šachet pravouhlých oboustranné		m2	20.75	901.00	8 578,78	10 116,97	18 695,75	18 695,75		RTS II / 2023
88	59	Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr		m2	3.98	889.00	1 621,54	1 916,68	3 538,22	3 538,22		RTS II / 2023
89	60	Osaz. bel. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7.0 t		kus	1.00	4 310.00	0.00	4 310.00	4 310.00	4 310.00		RTS II / 2023
90	61	Dno šachetní přímé TBZ-Q 1 150/159 V70/105 CV		kus	1.01	41 594.00	42 009,94	0.00	42 009,94	42 009,94		RTS II / 2023
91	62	Osazení betonových dílců šachet do 1.4 t		kus	1.00	676.00	0.00	676.00	676.00	676.00		RTS II / 2023
92	63	Deska zakrytová TZK-Q 1 150-63/17		kus	1.01	8 222.00	8 304,22	0.00	8 304,22	8 304,22		RTS II / 2023
93	64	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou		m	34.69	147.00	1 463,93	3 635,50	5 099,43	5 099,43		RTS II / 2023
94	65	Zabezpečení koncu kanál potrubí DN do 1000, vodou		úsek	2.00	6 045.00	1 908,91	10 181,09	12 090,00	12 090,00		RTS II / 2023
95	66	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m		m	34.69	116.00	0.00	4 024,04	4 024,04	4 024,04		RTS II / 2023
96	67	Stupadla vidlicová osazovaná pň zdění a betonáží		kus	8.00	166.00	802,11	525,89	1 328,00	1 328,00		RTS II / 2023
97	68	Příplatek za práce ve šlole, obetonování potrubí		m3	2.00	3 280.00	5 558,59	1 001,41	6 560,00	6 560,00		RTS II / 2023
98	69	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C25/30		m3	2.00	95.00	0.00	190.00	190.00	190.00		RTS II / 2023
99	70	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu		m2	5.00	501.00	323,46	2 181,54	2 505,00	2 505,00		RTS II / 2023
100	71	Příplatek za práce ve šlole, bednění pro obeton		m2	5.00	56.00	0.00	280.00	280.00	280.00		RTS II / 2023
101	72	Čištění kanalizačních stoků do DN 800, do 50 m		m	50.00	167.00	74,46	8 275,54	8 350,00	8 350,00		RTS II / 2023
102	83	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00		21 600,00	21 600,00	21 600,00		RTS II / 2019
103	73	Odstranění nanosu z povrchu živčného nebo beton.		m2	10 000.00	2.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00		RTS II / 2019
104	74	Odstranění nanosu a ostatní poukladu šléřkového		m2	500.00	3.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00		RTS II / 2019
105	87	Prořezání otvorů a ostatní poukladu šléřkového				1 179,53		1 407,23	2 586,76	2 586,76		RTS II / 2023
106	75	Vrtání jadrové do ŽB do D 250 mm		m	0.10	6 510.00	161,83	389,17	551,00	551,00		RTS II / 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Č	Kód	Zkrácený popis				MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Cenová soustava
10			Rozměry										
76	9700051200R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m			0,30	4 810,00	424,93		1 018,07	1 443,00	RTS I / 2023
77	28650621-LH		Těsnění trub-REXCOM-FORSHEDA F-910-L=65mm-0,5bar-vývrt-d186mm-d160	kus			2,03	292,00	592,76		0,00	592,76	RTS I / 2023
78	M23		Montáže potrubí						0,00		108 000,00	108 000,00	RTS I / 2023
78	230083056R00		Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 89 x 3,6	kus			216,00	500,00	0,00		108 000,00	108 000,00	RTS I / 2023
78	M43		Montáže ocelových konstrukcí						38 394,42		4 692,00	43 086,42	RTS II / 2019
79	430150301R00		Uprava polohy ulož. plochy na most, provizoriích	m			12,00	391,00	0,00		4 692,00	4 692,00	RTS II / 2019
80	13756570		Plech hladký jakost 11321 21 1,50x1000x2000 mm	t			1,42	9 989,00	14 144,42		0,00	14 144,42	RTS II / 2019
81	553424687		Přechodova výkopová lavka 1819 10	kus			5,00	4 850,00	24 250,00		0,00	24 250,00	RTS II / 2019
81	S		Přesuny sutí						0,00		98 274,08	98 274,08	RTS II / 2019
82	979084216R00		Vodorovná doprava vrbour. hmot po suchu do 5 km	t			42,30	736,00	0,00		31 132,80	31 132,80	RTS II / 2019
83	979084219R00		Připílatek k dopravě vrbour. hmot za dalších 5 km	t			84,60	29,00	0,00		2 453,40	2 453,40	RTS II / 2019
84	979990104R00		Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t			42,30	191,00	0,00		8 079,30	8 079,30	RTS II / 2019
85	979086213R00		Nakládání vrbouraných hmot na dopravní prostředek	t			42,30	851,00	0,00		35 997,30	35 997,30	RTS II / 2019
86	998274101R00		Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t			189,09	109,00	0,00		20 611,28	20 611,28	RTS I / 2023
86			Oplocení						29 868,67		31 207,10	61 075,77	
87	63		Podlaňy a podlahové konstrukce						1 394,67		251,43	1 646,10	RTS I / 2023
87	631361221R00		Výsluž mazanin z betonářské oceli 10216(E)	t			0,03	54 870,00	1 394,67		251,43	1 646,10	RTS I / 2023
87	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						331,34		907,06	1 238,40	RTS I / 2023
88	767662120R00		Montáž mříží pevných - svařováním	m2			3,20	387,00	331,34		907,06	1 238,40	RTS I / 2023
88			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						45,45		2 594,55	2 640,00	RTS I / 2023
89	889911113R00		Osazení ocelových součástí nad 10 kg jednotlivě	kg			30,00	88,00	45,45		2 594,55	2 640,00	RTS I / 2023
89			Hodinové zúčtovací sazby (H2S)						28 097,21		19 934,46	48 031,67	
90	90		Oplocení z poplastovaného pleťva, ocelové sloupky	100 m			0,45	105 960,00	28 097,21		19 934,46	48 031,67	RTS I / 2023
90	900100002RA0		Bourání konstrukcí						0,00		7 519,60	7 519,60	
91	966067111R00		Rozebrání plotu lýč. lať. prken dřátěného, plech	m			45,32	159,00	0,00		7 205,88	7 205,88	RTS I / 2023
92	998274101R00		Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t			2,88	109,00	0,00		313,72	313,72	RTS I / 2023
92			Přeložka kabelů CETIN						2 956,19		5 003,97	7 960,16	
93	13		Hloubené výkopávký						0,00		1 314,00	1 314,00	
93	132201110R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3			2,00	479,00	0,00		958,00	958,00	RTS I / 2023
94	132201119R00		Připí. za lepvost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ	m3			2,00	178,00	0,00		356,00	356,00	RTS I / 2023
95	16		Hloubené výkopku						0,00		268,00	268,00	
95	161101101R00		Přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3			2,00	134,00	0,00		268,00	268,00	RTS II / 2019
95	17		Konstrukce ze zemín						0,00		252,00	252,00	
96	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			2,00	126,00	0,00		252,00	252,00	RTS II / 2019
96			Podkládání a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)						325,93		311,57	637,50	
97	451572111R00		Lože pod potrubí z kamenníva těžebného 0 - 4 mm	m3			0,50	1 275,00	325,93		311,57	637,50	RTS II / 2019
97			Elektromontáže						0,00		423,30	423,30	
98	M21		Připojení sdělovacích kabelů CETIN-2 ks-před. cena	m			2,55	166,00	0,00		423,30	423,30	RTS I / 2023
98	210850399R00-LH		Montáže potrubí						2 630,28		2 435,10	5 065,36	
99	M23		Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m			2,55	1 316,00	1 155,73		2 200,07	3 355,80	RTS I / 2023
99	230193002R00		Trubka kabelová chránička PVC CWS 90/4,3/4000 tř.4	kus			1,00	755,91	755,91		0,00	755,91	RTS I / 2023
100	34571114664		Ušacení chráničky manžetou DN 80	kus			2,00	62,00	0,00		124,00	124,00	RTS I / 2023
101	230194002R00		Manžeta na chráničky EPDM 32 x 90 mm	kus			2,03	354,00	718,62		0,00	718,62	RTS I / 2023
102	27344381		Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t			1,02	109,00	0,00		111,03	111,03	RTS I / 2023
103	998274101R00		Přemístění záhonu RD "Vachala"						1 414,67		7 833,46	9 248,13	
103			Hloubené výkopávký						0,00		2 001,00	2 001,00	
104	13		Hloubené výkopku						0,00		2 001,00	2 001,00	RTS I / 2023
104	132101210R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3			4,60	435,00	0,00		1 462,80	1 462,80	RTS I / 2023
105	16		Přemístění výkopku						0,00		202,40	202,40	RTS I / 2023
105	162100010RA0		Vodorovné přemístění výkopku	m3			9,20	22,00	0,00		1 260,40	1 260,40	RTS I / 2023
106	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3			4,60	274,00	0,00		1 005,30	1 136,00	RTS I / 2023
107	45		Podkládání a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)						130,70		1 005,30	1 136,00	RTS I / 2023
107	452111141R00		Osazení betonových prážců plochy nad 750 cm2	kus			8,00	142,00	130,70		1 005,30	1 136,00	RTS I / 2023
150	52		Kolej						0,00		1 552,00	1 552,00	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Zkrácený popis				MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
10	Kód	Rozebrný								Montáž		
108	525080011R00	Demontáž příčných prací na provázku ČSD				Kus	8,00	194,00	0,00	1 552,00	1 552,00	RTS I / 2023
109	979024441R00	Prořezání otvorů a ostatní bourací práce				m	20,00	36,00	0,00	720,00	720,00	RTS I / 2023
109	979024441R00	Očištění výbour obrubníků všech loží a výplní										
109	M21	Elektromontáže										
110	210100030RA-C-LH	Přípojka elektro k RD nadzemní kabelové dočasné odpojení a připojení				soubor	1,00	2 200,00	1 283,98	1 082,35	2 376,33	RTS I / 2023
111	998274101R00	Přesun hmot, ruční vedení betonové, otevír. výkop				t	1,62	109,00	0,00	176,33	176,33	RTS I / 2023
112	584921121R00	Krytí pozemních komunikací, leštění a ploch z betonu a ostatních hmot				m2	144,00	97,00	3 598,28	10 369,72	13 968,00	RTS I / 2023
113	59381102	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam 5 cm				Kus	32,32	6 322,00	204 327,04	204 327,04	204 327,04	RTS I / 2023
113	59381102	Panel silniční IZD 300/150/15, JP 6 tun										
114	979034441R00	Prořezání otvorů a ostatní bourací práce				m2	144,00	54,00	0,00	12 641,07	12 641,07	RTS I / 2023
115	998001011R00	Očištění výbour panelů s výplní kamen těžkými				t	66,64	73,00	0,00	4 865,07	4 865,07	RTS I / 2023
115	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě										
116	111203201R00	Připravené a přidružené práce				m2	3,00	87,00	0,00	261,00	261,00	RTS I / 2023
117	115001103R00	Odstavení krovín s ponech. kořenu, pl. do 1000 m2				m	12,00	534,00	3 589,60	2 818,40	6 408,00	RTS I / 2023
118	115101201R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm				h	80,00	108,00	0,00	8 640,00	8 640,00	RTS I / 2023
119	115101301R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min				den	12,00	50,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2023
12	120901121R00	Pomořnost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l										
120	120901121R00	Odkopávký a prokopávký				m3	0,50	7 010,00	0,00	3 505,00	3 505,00	RTS I / 2023
121	139600012RA-F	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách				m3	14,62	3 280,00	0,00	47 953,60	47 953,60	RTS II / 2019
121	139600012RA-F	Hlubené výkopávký				m3	14,62	3 280,00	0,00	47 953,60	47 953,60	RTS II / 2019
121	139600012RA-F	Ruční výkop v hornině 3				m3	14,62	3 280,00	0,00	47 953,60	47 953,60	RTS II / 2019
122	161101501R00	Přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční				m3	14,62	1 472,00	0,00	21 520,64	21 520,64	RTS I / 2023
123	16701102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3				m3	14,62	68,00	0,00	994,16	994,16	RTS II / 2019
124	162701105R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 do 10000 m				m3	14,62	289,00	0,00	3 932,78	3 932,78	RTS I / 2023
125	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m				m3	87,72	22,00	0,00	1 929,84	1 929,84	RTS I / 2023
17	174101101R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km				m3	5,00	126,00	0,00	630,00	630,00	RTS II / 2019
17	174101101R00	Konstrukce ze zemín										
17	174101101R00	Zásyp jam, výh. šachet se zhuňněním				m3	5,00	126,00	0,00	630,00	630,00	RTS II / 2019
18	180400010RA-D	Povrchové úpravy terénu				m2	5,00	13,00	18,74	46,26	65,00	RTS II / 2019
128	18114711R00	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva				m3	0,10	443,00	0,00	44,30	44,30	RTS I / 2019
129	181300010RA-E	Odstavení kamene sebráním do 15 kg				m2	5,00	167,00	32,17	802,83	835,00	RTS I / 2023
130	183403151R00	Rozproštění omítky v rovině tloušťka 15 cm				m2	5,00	1,00	0,00	5,00	5,00	RTS I / 2019
131	183403152R00	Obodlání pudy smykaváním, v rovině				m2	5,00	1,00	0,00	5,00	5,00	RTS I / 2019
132	183403153R00	Obodlání pudy vláčením, v rovině				m2	5,00	6,00	0,00	30,00	30,00	RTS I / 2019
133	183403161R00	Obodlání pudy vláčením, v rovině				m2	5,00	1,00	0,00	5,00	5,00	RTS I / 2019
134	184102118R00	Obodlání pudy vláčením, v rovině				m2	5,00	1,00	0,00	5,00	5,00	RTS I / 2019
135	184101111RA-D	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině				Kus	3,00	3 750,00	23,61	11 226,39	11 250,00	RTS I / 2023
19	199000002R00	Výsadba keří proskotů, v rovině, výšky do 50 cm				Kus	5,00	95,00	6,71	468,29	475,00	RTS I / 2023
19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní				m3	14,62	550,00	0,00	8 041,00	8 041,00	RTS II / 2019
23	238951121R00	Poplatek za skladu horniny 1-4				m3	13,98	621,00	0,00	8 681,58	8 681,58	RTS I / 2023
23	238951121R00	Štětkové stěny				m2	13,98	621,00	0,00	97 064,68	226 968,64	RTS I / 2023
32	321321115R00	Odstavení dřevěných stěn nasazených s odst. pilot				m3	16,78	6 120,00	129 902,16	33 091,16	102 693,60	RTS I / 2023
32	321321115R00	Zdi přehradní a opěrné				m2	27,96	1 244,00	6 804,18	27 978,06	34 782,24	RTS I / 2023
140	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných				m2	13,98	1 244,00	3 402,08	13 989,03	17 391,12	RTS I / 2023
141	321366111R00	Obednění konstrukcí přehrad z oceli B500B (10 505), průměru do 12 mm				t	0,26	55 310,00	11 401,80	2 757,56	14 159,36	RTS I / 2023
142	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí				t	0,81	71 180,00	38 691,64	19 248,88	57 940,52	RTS I / 2023
45	451561111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)				m2	10,50	110,00	1 012,34	576,21	1 588,55	RTS I / 2023
143	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm				m2	0,65	110,00	870,10	284,90	1 155,00	RTS I / 2023
144	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm				m2	0,65	667,00	142,24	291,31	433,55	RTS I / 2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Nakladý (Kč)	Montáž	Celkem	Cenová soustava		
10		Rozměry										
11	46	Železná plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				617,40	507,10	1 124,50				
210	145	Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC	m2	0,65	1 730,00	617,40	507,10	1 124,50	RTS II / 2023			
220	96	Bourání konstrukcí				0,00	4 343,88	4 343,88				
230	146	Rozezbrání plotu tyc. lat. prken. drátěného, plech.	m	27,32	159,00	0,00	4 343,88	4 343,88	RTS II / 2023			
240		Ostatní materiál				8 175,00	6 032,32	14 207,32				
250	147	Lávka přes výkopy l = 2000 mm, ocel. žárově zinkováno	kus	1,00	8 175,00	8 175,00	0,00	8 175,00	RTS II / 2023			
260	148	Přesun hmot, truhl. vedení betonové, oleťv. výkop	t	55,34	109,00	0,00	6 032,32	6 032,32	RTS II / 2023			
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												
360												
370												
380												
390												
400												
410												
420												
430												
440												
450												
460												
470												
480												
490												
500												
510												
520												
530												
540												
550												
560												
570												
580												
590												
600												
610												
620												
630												
640												
650												
660												
670												
680												
690												
700												
710												
720												
730												
740												
750												
760												
770												
780												
790												
800												
810												
820												
830												
840												
850												
860												

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Frydlant n. O. – křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polivky – Zatrubnění potoku Bahno	Objednatel:	Město Frydlant nad Ostravici	IČO/DIČ:	00296651/CZ00296651
Druh stavby:	zatrubnění náhonu	Projektant:		IČO/DIČ:	12129526/CZ6106192048
Lokalita:	křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polivky	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.06.2024	Konec výstavby:		Políček:	148
JKSO:	8272141	Zpracoval:		Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	961 257,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	67937,51
	Montáž	891 146,63	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	331,34	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	907,06			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	2 439,70			Ostatní	0
	Montáž	116 355,40			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		8 175,00				
Přesun hmot a sutí		109 772,55				
ZRN celkem		2 090 384,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	67 937,51
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	67 937,51
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 226 260,00
Základ 21%	2 226 260,00	DPH 21%	467 514,60	Celkem včetně DPH	2 693 774,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list slepého rozpočtu (100 - Zatrubnění potoka Bahno)

Název stavby:	Frydlant n. O. – křížovatka ulic Lubenská a Dr. Polívky – Zatrubnění potoku Bahno	Objednatel:	Město Frydlant nad Ostravicí	IČO/DIČ:	00296651/CZ00296651
Druh stavby:	zatrubnění náhonu	Projektant:		IČO/DIČ:	12129526/CZ6106192048
Lokalita:	křížovatka ulic Lubenská a Dr. Polívky	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.06.2024	Konec výstavby:		Položek:	86
JKSO:	8272141	Zpracoval:		Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	586 660,76	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	45731,46
	Montáž	609 494,98	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0
	Montáž	112 692,00				NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		98 274,08					
ZRN celkem		1 407 121,82	DN celkem		0,00	NUS celkem	45 731,46
						VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 452 853,28
Základ 21%	1 452 853,28	DPH 21%	305 099,19	Celkem včetně DPH	1 757 952,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list slepého rozpočtu (200 - Oplocení)

Název stavby:	Frydlant n. O. – křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polívky – Zatrubnění potoku Balno	Objednatel:	Město Frydlant nad Ostravicí	IČO/DIČ:	00296651/CZ00296651
Druh stavby:	zatrubnění náhonu	Projektant:		IČO/DIČ:	12129526/CZ6106192048
Lokalita:	křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polívky	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.06.2024	Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:	8272141	Zpracoval:		Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky			Zařízení staveniště	1984,96
	Montáž	29 537,33	Práce přesčas	Mimořad. doprava	0
PSV	Dodávky	29 986,32	Bez pevné podl.	Uzemní vlivy	0
	Montáž	331,34	Kulturní památka	Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	907,06		Ostatní	0
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a suť		0,00			
ZRN celkem		313,72		NUS celkem	1 984,96
		61 075,77	DN celkem	VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	63 060,73
Základ 21%	63 060,73	DPH 21%	13 242,75	Celkem včetně DPH	76 303,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list slepého rozpočtu (300 - Přeložka kabelů CETIN)

Název stavby:	Frydlant n. O. – křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polivky – Zatrubnění potoku Bahno	Objednatel:	Město Frydlant nad Ostravicí	IČO/DIČ:	00296651/CZ00296651
Druh stavby:	zatrubnění náhonu	Projektant:		IČO/DIČ:	12129526/CZ6106192048
Lokalita:	křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polivky	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.06.2024	Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:	8272141	Zpracoval:		Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	1 800,46	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	258,71
	Montáž	2 145,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	1 155,73			Ostatní	0
	Montáž	2 747,37			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		111,03				
ZRN celkem		7 960,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	258,71
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	8 218,87
Základ 21%	8 218,87	DPH 21%	1 725,96	Celkem včetně DPH	9 944,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list slepého rozpočtu (400 - Přemístění záhonu RD "Vachala")

Název stavby:	Frydlant n. O. – Křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polívky – Zatravnění potoku Bahno	Objednatel:	Město Frydlant nad Ostravicí	IČO/DIČ:	00296651/CZ00296651
Druh stavby:	zatravnění náhonu	Projektant:		IČO/DIČ:	12129526/CZ6106192048
Lokalita:	křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polívky	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.06.2024	Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:	8272141	Zpracoval:		Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	130,70	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		300,56
	Montáž	6 741,10	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
PSV	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
	Dodávky	1 283,98				Ostatní		0
	Montáž	916,02				NUS z rozpočtu		0
"M"	Ostatní materiál	0,00						
	Přesun hmot a sutí	176,33						
ZRN celkem		9 248,13	DN celkem		0,00	NUS celkem		300,56
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	9 548,69
Základ 21%	9 548,69	DPH 21%	2 005,23	Celkem včetně DPH	11 553,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list slepého rozpočtu (500 - Panelová cesta)

Název stavby:	Frydlant n. O. – křižovátka ulic Lubenská a Dr. Polívky – Zatrúbnění potoku Bahno	Objednatel:	Město Frydlant nad Ostravicí	IČO/DIČ:	00296651/CZ00296651
Druh stavby:	zatrúbnění náhonu	Projektant:		IČO/DIČ:	12129526/CZ6106192048
Lokalita:	křižovátka ulic Lubenská a Dr. Polívky	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.06.2024	Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:	8272141	Zpracoval:		Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	207 925,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7505,42
	Montáž	18 145,72	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
PSV	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
"M"	Dodávky	0,00				
	Montáž	0,00				
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 865,07				
ZRN celkem		230 936,11	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 505,42
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	238 441,53
Základ 21%	238 441,53	DPH 21%	50 072,72	Celkem včetně DPH	288 514,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (600 - Opěrné zdi)

Název stavby:	Frydlant n. O. – křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polivky – Zatrubnění potoku Bahno	Objednatel:	Město Frydlant nad Ostravicí	IČO/DIČ:	00296651/CZ00296651
Druh stavby:	zatrubnění náhonu	Projektant:		IČO/DIČ:	12129526/CZ6106192048
Lokalita:	křižovatka ulic Lubenská a Dr. Polivky	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.06.2024	Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:	8272141	Zpracoval:		Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	12156,4
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	374 042,99	DN celkem		NUS celkem	12 156,40
				VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	386 199,39
Základ 21%	386 199,39	DPH 21%	81 101,87	Celkem včetně DPH	467 301,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis