

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852

Jednající: Ing. Jan Rejman, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Markéta Křístková

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel *EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.*

se sídlem: Místecká 657, 744 01 Frenštát p/R

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS v Ostravě, v oddíle C, vložka 9189

IČ: 65141121

DIČ: CZ65141121

bankovní spojení: KB Nový Jičín, expozitura Frenštát p/R

č. účtu: [REDAKCE]

jednající: Jiřina Pánková, Petr Strnadel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované v této smlouvě a předat jej za níže uvedených podmínek objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit částku sjednanou v této smlouvě. Objednatel se dále zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci díla.
2. Dílem se podle této smlouvy rozumí vybudování veřejného osvětlení, podle projektové dokumentace, která tvoří součást této smlouvy, jako její příloha č. 3.
3. Zhotovením díla se rozumí veškeré potřebné úkony, zejména úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodavatelských, stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla.

4. Součástí díla je rovněž vypracování dokumentace o skutečném provedení díla a ověření osvětlenosti podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést záznamy o veškerých zkouškách.
5. Součástí díla je rovněž vypracování posouzení reálně dosažených úspor energie pro ZVA k dotačnímu programu definovanému v čl. XIV smlouvy do 15 měsíců od předání a převzetí Díla podle této smlouvy.
6. Kromě vlastního provádění Díla dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří Dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se Dílo skládá.
7. Zhotovitel se zavazuje vykonat Dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
8. Provedené Dílo bude odpovídat zhotovitelem předloženému položkovému rozpočtu s výkazem výměr a bude splňovat kvalitativní a technické požadavky příslušných technických, hygienických a dalších právních předpisů a norem.

III.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace a činí celkem:

Cena bez DPH	9.490.262,- Kč
Sazba DPH	21%
DPH	1.992.955,02 Kč
Cena včetně DPH	11.483.217,02 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále také rozpočet).

2. Součástí cen jsou veškeré i poplatky za uložení a skladování vytěžených a odpadních materiálů.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla včetně všech nákladů s provedením Díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky apod.). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu realizace, náklady na odvoz a likvidaci veškerých objednatelům odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci Díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činnostmi Zhotovitele. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 obč. zákoníku a ustanovení § 1764 a 1765 obč. zákoníku.
4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.
5. Případné vícepráce či méněpráce musejí být před jejich provedením odsouhlaseny Objednatel, řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo a poté realizovány. Schválené

vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást nabídky Zhotovitele.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění – měsíční fakturaci (dle přílohy faktury – soupis provedených prací a dodávek).
2. Celková cena Díla bude uhrazena po zhotovení díla na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném předání Díla Objednateli, které je bez vad a nedodělků.
3. Splatnost faktury dle odst. 1 tohoto článku věty druhé a odst. 2 tohoto článku věty první činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura Zhotovitele musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
4. Na faktuře bude rovněž uvedeno: „Akce Obnova soustavy veřejného osvětlení Frenštát pod Radhoštěm – 3. etapa je financovaná z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2“, registrační číslo: 2182000999. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek.
5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti od doručení řádné faktury Objednateli.
6. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na bankovní účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.
7. Fakturace bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti.

V. Způsob provedení díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s Rozpočtem a dle zadávací dokumentace Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen používat pouze bezvadný materiál odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům či technologickým předpisům výrobců. Nesplní-li Zhotovitel tyto závazky, je povinen neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících materiálů a výrobků i zabudovaných, v případě, že je to z technického hlediska možné, a to na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat technologické postupy a návody k použití příslušných výrobců.
4. Zhotovitel se zavazuje, že montáž osvětlení bude probíhat za vhodných klimatických podmínek.

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou porušením povinností jeho pracovníků Objednateli, nebo třetím osobám.
6. Technický dozor Objednatele, bude mít plný přístup do všech částí staveniště a bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce, a to po předchozím upozornění Zhotoviteli.
7. Technický dozor Objednatele, příp. autorský dozor zajistí na své náklady Objednatel.
8. Strany se dohodnou na konání pravidelných kontrolních dnů, které budou probíhat v pracovních dny, nedomluví-li se smluvní strany mimořádně jinak.
9. Zhotovitel není oprávněn provedením jednotlivých částí díla pověřit subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
10. Součástí předmětu plnění Zhotovitele je rovněž předání veškerých certifikátů nebo prohlášení o shodě, záručních listů a předání revizí a zkoušek, jakož i jiné dokumentace nezbytné k provedení a následného provozování Díla.

VI.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po protokolárním předání místa plnění, které se nachází ve městě Frenštát pod Radhoštěm, v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm 684719, Moravskoslezský kraj. Bližší specifikaci pozemků stanoví projektová dokumentace Díla, se kterou byl Zhotovitel seznámen.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo bez vad a nedodělků do 5 měsíců od protokolárního předání místa plnění, nejpozději do 31. 05. 2025.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit.
4. Termín dokončení je shodný s termínem řádného předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
5. Pokud bude v průběhu realizace Díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu nebo termínu, sdělí tuto skutečnost Zhotovitel neprodleně Objednateli a projedná s ním další postup. Smluvní strany budou na odstranění překážek spolupracovat s veškerým úsilím tak, aby nedošlo k ohrožení čerpání dotace.

VII.

Smluvní sankce

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí Díla, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý, i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury za dílo, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny za každý, i započatý den prodlení.

3. Ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 1 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
5. Ve výši 5 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy.
6. Ve výši 3 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
7. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se Dílo provádělo nebo sídlo objednatele, dle dohody smluvních stran.
3. V případě, že Zhotovitel bude mít Dílo připravené před termínem dokončení dle čl. VI., odst. 2 této smlouvy, je Objednatel povinen dílo ve stanovené lhůtě převzít pouze pokud je dílo bez vad a nedodělků.
4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, případných subdodavatelích a Objednateli,

- popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
6. V případě že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání užívání Díla, musí protokol obsahovat také:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny Zhotovitelem nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy osazených zařízení, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce a protokoly (revize) o měření dle čl. II. odst. 4 smlouvy.
10. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.
11. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
12. Zhotovitel neodpovídá za nesplnění svých závazků, jestliže by takové nesplnění bylo zapříčiněno důvody na straně Objednatele nebo vyšší mocí.

IX.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

4. Záruka za jakost Díla je sjednána v délce 120 kalendářních měsíců.
5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
6. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku, a to ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je až do úplného zaplacení Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny díla.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí bezvadného díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XI.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící veškerá pojistná rizika, vč. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to minimálně ve výši ceny díla bez DPH. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání Objednateli.
2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od Smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
3. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména taková skutečnost, kdy:
 - a. Zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
 - b. Zhotovitel bez vážného důvodu přerušil nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 20 dnů. Nutná pracovní/technologická přestávka se nepovažuje za přerušování prací dle tohoto článku,
 - c. Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky norem či jiných obecně závazných předpisů nebo jiné výrobky a materiály neodpovídající Rozpočtu a této smlouvě a po upozornění objednatelem nesjednal nápravu.
4. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považuje zejména taková skutečnost, kdy:
 - a. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli řádnou součinnost pro zhotovení díla,
 - b. Objednatel opakovaně neoprávněně rozporuje postup prací,
 - c. Objednatel nesplnil podmínky dle této smlouvy nutné pro provádění díla (např.: řádně nepředal staveniště Zhotoviteli apod.)
5. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany si vrátí navzájem poskytnutá plnění; v případě, že od smlouvy odstoupí Objednatel, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla a dále veškeré prokazatelně vynaložené náklady Objednatele (např. vrácení finančních prostředků v rámci dotace z Národního programu Životní prostředí), přičemž tato smluvní pokuta a náklady jsou splatné dle výzvy Objednatele.

XIV. Další ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků – Dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, Národního plánu obnovy, výzva č. 1/2022.
2. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z výše uvedeného dotačního titulu– tj. zasláním Rozhodnutí o přidělení dotace a zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nepřiznání dotace poskytovatelem dotace nebude dílo realizováno. Žádné ze smluvních stran nevznikne tímto nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů, s výjimkou nákladů, ke kterým dal Objednatel Zhotoviteli pokyn nebo souhlas.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

XV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, který bude vzestupně číslován. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku a její schválení příslušnými orgány města.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Zhotovitel a dvě obdrží Objednatel.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém znění smlouvy.
7. Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost některých ustanovení smlouvy nemá vliv na existenci, platnost, účinnost či vynutitelnost smlouvy, pokud lze tato ustanovení oddělit a nahradit příslušným nejbližše použitelným platným, účinným či vynutitelným ustanovením podle práva České republiky.

- ### Přílohy Smlouvy:

- Digitalne podepsal Ing. Jan

Rejman

Datum: 25.10.2024 12:47:19

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Za Objednatele:

Jiřina
Pánková

Digitálně podepsal
Jiřina Pánková
Datum: 2024.10.24
11:04:19 +02'00'

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení - 3. etapa

Město Frenštát pod Radhoštěm

Objednatel

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ 00297852

DIČ CZ00297852

Zhotovitel

EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.

Místecká 657

744 01 Frenštát p/R

IČ: 65141121

DIČ: CZ65141121

Rozpis ceny

HSV	0,00	Kč
PSV	0,00	Kč
MON	9 215 502,00	Kč
Vedlejší náklady	0,00	Kč
Ostatní náklady	274 760,00	Kč
Celkem	9 490 262,00	Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00	Kč
Snížená DPH	15 %	0,00	Kč
Základ pro základní DPH	21 %	9 490 262,00	Kč
Základní DPH	21 %	1 992 955,02	Kč
Zaokrouhlení		0,00	Kč
Cena celkem s DPH		11 483 217,02	Kč

V Frenštátě p/R dne 28.8.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Číslo	Položka	Množství	MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál	x	x	x	5 103 003,00	2 224 405,00	6 174 633,63	2 691 530,05
1.1	Svítlidlo LED - úsek 1.1, max. příkon 76 W, třída M5, náklon max 5 °	4	kus	8 818,00	x	35 272,00	x	42 679,12
1.2	Svítlidlo LED - úsek 2.1, max. příkon 50 W, třída M5, náklon max 5 °	11	kus	8 818,00	x	96 998,00	x	117 367,58
1.3	Svítlidlo LED - úsek 3.1, max. příkon 20 W, třída M5, náklon max 5 °	2	kus	8 052,00	x	16 104,00	x	19 485,84
1.4	Svítlidlo LED - úsek 4.1, max. příkon 28 W, třída M5, náklon max 5 °	3	kus	8 052,00	x	24 156,00	x	29 228,76
1.5	Svítlidlo LED - úsek 5.1, max. příkon 50 W, třída M5, náklon max 5 °	1	kus	8 052,00	x	8 052,00	x	9 742,92
1.6	Svítlidlo LED - úsek 6.1, max. příkon 30 W, třída M5, náklon max 5 °	9	kus	8 052,00	72 468,00	x	87 686,28	x
1.7	Svítlidlo LED - úseky 7.1, 7.2, 7.3, max. příkon 26 W, třída P4, náklon max	64	kus	8 052,00	515 328,00	x	623 546,88	x
1.8	Svítlidlo LED - úseky 8.1, 8.2, max. příkon 20 W, třída P4, náklon max 5 °	34	kus	8 052,00	273 760,00	x	331 259,28	x
1.9	Svítlidlo LED - úsek 9.1, max. příkon 13 W, třída P5, náklon max 5 °	15	kus	7 831,00	117 465,00	x	142 132,65	x
1.10	Svítlidlo LED - úsek 10.1, max. příkon 16 W, třída P5, náklon max 5 °	14	kus	7 831,00	109 634,00	x	132 657,14	x
1.11	Svítlidlo LED - úsek 11.1, max. příkon 12 W, třída P5, náklon max 5 °	17	kus	7 831,00	133 127,00	x	161 083,67	x
1.12	Svítlidlo LED - úseky 12.1, 12.2, max. příkon 12 W, třída P5, náklon max 5	60	kus	7 831,00	469 060,00	x	568 530,60	x
1.13	Svítlidlo LED - úseky 13.1, 13.2, max. příkon 12 W, třída P4, náklon max 5	34	kus	7 831,00	266 254,00	x	322 167,34	x
1.14	Svítlidlo LED - úsek 14.1, max. příkon 30 W, třída P4, náklon max 5 °	4	kus	8 818,00	x	35 272,00	x	42 679,12
1.15	Svítlidlo LED - úsek 15.1, max. příkon 22 W, třída P4, náklon max 5 °	18	kus	8 052,00	144 936,00	x	175 372,56	x
1.16	Svítlidlo LED - úsek 16.1, max. příkon 8,5 W, třída P5, náklon max 5 °	18	kus	7 831,00	140 958,00	x	170 559,18	x
1.17	Svítlidlo LED - úseky 17.1, 17.2, max. příkon 13 W, třída P5, náklon max 5	32	kus	7 831,00	250 592,00	x	303 216,32	x
1.18	Svítlidlo LED - úsek 18.1, max. příkon 14,5 W, třída P4, náklon max 5 °	21	kus	7 831,00	164 451,00	x	198 985,71	x
1.19	Svítlidlo LED - úsek 19.1, max. příkon 9,5 W, třída P4, náklon max 5 °	21	kus	7 831,00	164 451,00	x	198 985,71	x
1.20	Svítlidlo LED - úsek 20.1, max. příkon 14,5 W, třída P4, náklon max 5 °	5	kus	8 052,00	x	40 260,00	x	48 714,60
1.21	Svítlidlo LED - úseky 21.1, 21.2, max. příkon 18 W, třída P4, náklon max	35	kus	8 052,00	x	281 820,00	x	341 002,20
1.22	Svítlidlo LED - úsek 22.1, max. příkon 20 W, třída P4, náklon max 5 °	14	kus	8 052,00	112 728,00	x	136 400,88	x
1.23	Svítlidlo LED - úsek 23.1, max. příkon 18 W, třída P4, náklon max 5 °	30	kus	8 052,00	x	241 560,00	x	292 287,60
1.24	Svítlidlo LED - úseky 24.1, 24.2, max. příkon 24 W, třída P4, náklon max 5	49	kus	8 052,00	394 548,00	x	477 403,08	x
1.25	Svítlidlo LED - úseky 25.1, 25.2, max. příkon 18 W, třída P4, náklon max 5	42	kus	7 831,00	x	328 902,00	x	397 971,42
1.26	Svítlidlo LED - úsek 26.1, max. příkon 13 W, třída P4, náklon max 5 °	25	kus	7 831,00	195 775,00	x	236 887,75	x
1.27	Svítlidlo LED - úsek 27.1, max. příkon 7 W, třída P5, náklon max 5 °	9	kus	7 831,00	70 479,00	x	85 279,59	x
1.28	Svítlidlo LED - úsek 28.1, max. příkon 14 W, třída P5, náklon max 5 °	27	kus	7 831,00	211 437,00	x	255 838,77	x
1.29	Svítlidlo LED - úsek 29.1, max. příkon 22 W, třída P4, náklon max 5 °	20	kus	8 052,00	x	161 040,00	x	194 858,40
1.30	Svítlidlo LED - úsek 31.1, max. příkon 18 W, třída P4, náklon max 5 °	7	kus	8 052,00	56 364,00	x	68 200,44	x
1.31	Svítlidlo LED Stropní - úsek 32.1, max. příkon 18 W, třída P4	12	kus	13 210,00	x	158 520,00	x	191 809,20
1.32	Svítlidlo LED - úsek 33.1, max. příkon 13 W, třída P5, náklon max 5 °	11	kus	7 831,00	x	86 141,00	x	104 230,61
1.33	Svítlidlo LED Parkové - úsek 34.1, max. příkon 9,5 W, třída P5, náklon 0°	4	kus	10 770,00	x	43 080,00	x	52 126,80
1.34	Svítlidlo LED Parkové - úsek 35.1, max. příkon 9,5 W, třída P5, náklon 0°	6	kus	12 770,00	x	76 620,00	x	92 710,20
1.35	Svítlidlo LED Parkové - úsek 36.1, max. příkon 13 W, třída P4, náklon 0°	16	kus	12 770,00	x	204 320,00	x	247 227,20

1.36	Svítlidlo LED Parkové - úsek 37.1, max. příkon 13 W, třída P4, náklon 0°	16	kus	12 770,00	x	204 320,00	x	247 227,20
1.37	Svítlidlo LED - úsek 38.1, max. příkon 7 W, třída P5, náklon max 5 °	8	kus	7 831,00	62 648,00	x	75 804,08	x
1.38	Svítlidlo LED - úseky 39.1, 39.2, max. příkon 7 W, třída P5, náklon max 5 °	40	kus	7 831,00	313 240,00	x	379 020,40	x
1.39	Svítlidlo LED - úseky 40.1, 40.2, max. příkon 8 W, třída P5, náklon max 5 °	35	kus	7 831,00	274 085,00	x	331 642,85	x
1.40	Svítlidlo LED - úsek 41.1, max. příkon 31 W, třída P4, náklon max 5 °	6	kus	7 831,00	x	46 986,00	x	56 853,06
1.41	Svítlidlo LED - úseky 42.1, 42.2, max. příkon 8,5 W, třída P5, náklon max 5 °	33	kus	7 831,00	258 423,00	x	312 691,83	x
1.42	Svítlidlo LED - úsek 43.1, max. příkon 20 W, třída P5, náklon max 5 °	7	kus	8 052,00	56 364,00	x	68 200,44	x
1.43	Svítlidlo LED - úsek 44.1, max. příkon 18 W, třída P4, náklon max 5 °	7	kus	8 052,00	x	56 364,00	x	68 200,44
1.44	Svítlidlo LED - úsek 45.1, max. příkon 46 W, třída P5, náklon max 5 °	6	kus	8 818,00	x	52 908,00	x	64 018,68
1.45	Svítlidlo LED - úsek 46.1, max. příkon 7 W, třída P5, náklon max 5 °	5	kus	7 831,00	39 155,00	x	47 377,55	x
1.46	Výložník UNI 1 - 300	63	kus	465,00	29 295,00	x	35 446,95	x
1.47	Výložník UNI 1 - 500	15	kus	520,00	7 800,00	x	9 438,00	x
1.48	Výložník UNI 1 - 1000	4	kus	656,00	2 624,00	x	3 175,04	x
1.49	Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	6856	m	16,00	109 696,00	x	132 732,16	x
1.50	Omezovač nábojových proudů pro LED technologii	90	kus	945,00	85 050,00	x	102 910,50	x
1.51	Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel	857	kus	30,00	x	25 710,00	x	31 109,10
2.	Montážní práce	x	x	x	1 881 344,00	6 750,00	2 276 426,24	8 167,50
2.1	Montáž svítidla veřejného osvětlení	857	kus	800,00	685 600,00	x	829 576,00	x
2.2	Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg	82	kus	650,00	53 300,00	x	64 493,00	x
2.3	Rekonstrukce RVO - přezbojení jističů a omezovačů	30	kus	2 000,00	60 000,00	x	72 600,00	x
2.4	Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	6856	m	24,00	164 544,00	x	199 098,24	x
2.5	HZS, elektromontér v tarifní třídě 7	15	h	450,00	x	6 750,00	x	8 167,50
2.6	Montážní plošina, montáž svítidel	571	h	700,00	399 700,00	x	483 637,00	x
2.7	Demontáž stávajících svítidel a výložníků	844	kus	550,00	464 200,00	x	561 682,00	x
2.8	Demontáž stávající výzbroje RVO	120	h	450,00	54 000,00	x	65 340,00	x
3.	Ostatní	x	x	x	161 500,00	113 260,00	195 415,00	137 044,60
3.1	Vybudování zařízení staveniště	1	kpl	35 000,00	x	35 000,00	x	42 350,00
3.2	Aktualizace pasportu VO	1	kpl	50 000,00	50 000,00	x	60 500,00	x
3.3	Ekologická likvidace svítidel a zdrojů	844	kus	40,00	x	33 760,00	x	40 849,60
3.4	Výhotovení protokolu o ověření osvětlenosti	1	kpl	47 500,00	47 500,00	x	57 475,00	x
3.5	Výhotovení energetického posudku pro ZVA	1	kpl	33 000,00	33 000,00	x	39 930,00	x
3.6	Ubytování a doprava	1	kpl		x	0,00	x	0,00
3.7	DIO, lávky, zajištění stavby, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravní bezpečnosti v místě prací	1	kpl	15 500,00	x	15 500,00	x	18 755,00
3.8	Autorský dozor	1	kpl	5 000,00	5 000,00	x	6 050,00	x
3.9	Výchozí zkoušky a revize elektroinstalace včetně vyhotovení revizní zprávy	40	h	650,00	26 000,00	x	31 460,00	x
3.10	Doprava a manipulace s materiálem	1	kpl	29 000,00	x	29 000,00	x	35 090,00

3.11	Materiál a práce potřebná k vyhotovení díla nad rámec stanoveného položkového rozpočtu dle konkrétního návrhu (atypické vyložení, stavební práce, doplňková inženýrská činnost apod.).	1	kpl		x	0,00	x	0,00
------	--	---	-----	--	---	------	---	------

Cellkem					7 145 847,00	2 344 415,00	8 646 474,87	2 836 742,15
----------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Podíl		Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje	100%	Kč	9 490 262,00	1 992 955,02	11 483 217,02
Způsobilé výdaje	75%	Kč	7 145 847,00	1 500 627,87	8 646 474,87
Nezpůsobilé výdaje	25%	Kč	2 344 415,00	492 327,15	2 836 742,15