

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/20 České Budějovice, severní spojka

PRO: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
a
Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
a
Robert Bosch, spol. s r. o.
sídlo: Roberta Bosche 2678, 370 04 České Budějovice
IČO: 46678735

DODAVATEL: „Společnost I/20-severní spojka, SWIETELSKY – OHLA ŽS – HOCHTIEF“

SWIETELSKY stavební s.r.o. – Společník 1/Vedoucí společník
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599

a
OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Se sídlem: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00, Brno
IČO: 46342796

a
HOCHTIEF CZ a. s. – Společník 3
Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/20 České Budějovice, severní spojka	1 973 456 321,-	414 425 827,41	2 387 882 148,41

Z toho:

Zadavatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/20 České Budějovice, severní spojka	██████████	██████████	██████████

Zadavatel č. 2 Statutární město České Budějovice

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/20 České Budějovice, severní spojka	██████████	██████████	██████████

Zadavatel č. 3 Robert Bosch, spol. s r. o.

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/20 České Budějovice, severní spojka	██████████	██████████	██████████

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	1 973 456 321,- Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	84 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)

- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/20 České Budějovice, severní spojka

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 IČO: 65993390 (dále jen Objednatel č. 1) a Statutární město České Budějovice sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice IČO: 00244732 (dále jen Objednatel č. 2) a Robert Bosch, spol. s r. o. sídlo: Roberta Bosche 2678, 370 04 České Budějovice IČO: 46678735 (dále jen Objednatel č. 3) (dále společně jako „Objednatel“ či „Objednatelé“)
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost I/20-severní spojka, SWIETELSKY – OHLA ŽS – HOCHTIEF“ SWIETELSKY stavební s.r.o. – Společník 1/Vedoucí společník Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice a OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno a

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		HOCHTIEF CZ a.s. – Společník 3 Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	 vedoucí úseku výstavby ŘSD s. p. Správa České Budějovice Lidická tř. 49/110 370 44 České Budějovice
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	48 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů řady SO 100 a 300 (v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace – Výkresy), jejichž následným majetkovým správcem nebude Objednatel, u nichž je délka Záruční doby Objednatel dle Přílohy k nabídce stanovena fixně na 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 84 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101 Silnice I/20, včetně (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 201 Inundační most SO 202 Most přes Vltavu SO 203 Most přes Dobrovodskou stoku SO 204 Most přes Suchomelskou ulici SO 205 Most přes chodník u areálu Bosch (ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 760 Protihluková stěna č.1 SO 761 Protihluková stěna č.2 SO 762 Protihlukové úpravy objektu Nemanická 439 SO 764 Protihluková stěna č.3 (iii) dalších objektů: SO 110 Křižovatka u Globusu SO 110.1 Křižovatka u Globusu- úprava paprsku západ SO 120 Rozplet Nemanická SO 121 Úprava ulice Roberta Bosche SO 122 Úprava ulice A. Trägera

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 123 Místní komunikace v Nemanické ulici SO 124 Místní komunikace podél železnice SO 125 Autobusové zastávky v Pražské ulici SO 126 Obslužná komunikace km 1,800 SO 127 Parkovací místa v areálu Karel Holoubek TRADE SO 128 Autobusové zastávky v ul. Roberta Bosche SO 129 Účelová komunikace ACR Auto SO 130 Parkovací stání v km 1,97 SO 136 Chodníky v Nemanické ulici SO 134 Cyklostezky SO 136.1 Chodníky v Nemanické ulici - přístup do areálu školy SO 137 Chodníky v ul. A. Trägera SO 138 Chodník Bosch SO 139 Chodník v km 1,540 – 1,760 SO 140 Příjezd k bezpečnostní nádrži SO 170 Provizorní komunikace u Bosche SO 171 Provizorní komunikace v Nemanické ulici SO 220 Most na ul. A. Trägera SO 222 Most na místní komunikaci SO 223.1 Podchod pro pěší - MK SO 223.2 Podchod pro pěší - železnice SO 250 Zárubní zdi - úsek 1 SO 251 Zárubní zdi - úsek 2 SO 252 Zárubní zdi - úsek 3 SO 253 Opěrné zídky podél SO 120 SO 253.1 Opěrné zídky podél SO 120 – u sjezdu č. 2 SO 660 Výhybna Nemanice I, železniční svršek SO 661 Výhybna Nemanice I, železniční svršek vlečky Budvar SO 662 Výhybna Nemanice I, železniční spodek SO 670 Železniční most žkm 216,727

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 681 Přeložky kabelizace SEE SO 682 Přeložky zabezpečovacího zařízení SSZT SO 683 Přeložky zařízení trakčního vedení SEE SO 684 Ukolejnění kovových konstrukcí SO 690 Úprava trakčního trolejového vedení SO 691 Úprava trakčního kabelového vedení SO 780 Únikový objekt z podjezdu SO 790 Náhradní oplocení a brány SO 792 Oplocení budovy na Nemanické č. 439 (iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy silnice I/20. Sekce 2 Přeložky sítí cizích správců (každý jednotlivý stavební objekt z níže uvedeného výčtu je samostatnou Sekcí): SO 340 Vodovody km 1,790 – 2,100 SO 341 Vodovody km 2,100 – 2,360 SO 342 Vodovod v Pražské tř. SO 343 Vodovodní přípojky SO 414 Přeložka trafostanice v areálu JIP Majetková SO 423 Přeložka vedení NN - Globus SO 426 přeložka vedení NN – JIP SO 427 Úprava kabelu v areálu Holoubek SO 432 Přeložka nadzemního vedení v km 1,920 SO 433 Přípojka NN ke kanalizační čerpací stanici SO 435 SSZ - Křižovatka CB.49 Pražská – hřbitov SO 436 SSZ - Křižovatka CB.20 Pražská – Okružní SO 437 SSZ - Přejíždě pro chodce CB.61 Severní spojka - Nemanická SO 438 SSZ - Křižovatka CB.60 Severní spojka - R. Bosche SO 441 Veřejné osvětlení - hlavní trasa

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 442 Veřejné osvětlení ul. A. Trägera SO 443 Veřejné osvětlení - chodník Bosch SO 445 Veřejné osvětlení vjezdu do areálu Bosch SO 451 Přeložky kabelizace TÚDC SO 452 Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v km 0,050 SO 453 Přeložka kabelu v km 1,330 SO 454 Přemístění základnové stanice CETIN v km 1,650 SO 455 Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v ulici A. Trägera SO 456 Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v Nemanické ul. SO 457 Úprava sítě elektronických komunikací CETIN v křižovatce u hřbitova SO 458 Přeložka sítí elektronických komunikací České Radiokomunikace SO 460 Přeložka sítě elektronických komunikací T-mobile SO 461 Přeložka sítě elektronických komunikací Policie ČR SO 462 Provizorní přeložky sítí elektronických komunikací CETIN
Dílo	1.1.5.8	I/20 České Budějovice, severní spojka
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 s výjimkou pozemků (stavebních objektů) uvedených v příloze č. 5 Technické specifikace.
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky vystavené samostatně ve prospěch Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3, a to v poměru odvozeném od přijatých smluvních částek stavebních objektů financovaných jednotlivými Objednateli, tak jak je specifikováno ve Smlouvě o dílo. Součet hodnot jednotlivých

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		záruk bude roven celkové procentuální výši uvedené v tomto bodě.
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7) vystavené samostatně ve prospěch Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3 a to v poměru odvozeném od přijatých smluvních částek stavebních objektů financovaných jednotlivými Objednateli, tak jak je specifikováno ve Smlouvě o dílo. Součet hodnot jednotlivých záruk bude roven celkové procentuální výši uvedené v tomto bodě.
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1, Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace ██████████ Kč za každý započatý den prodlení. (ii) Výluky na traťových kolejích (č. 1, 2, 101) a staničních kolejích (č. 1, 2) ██████████ Kč za každý započatý den prodlení (při každém porušení), zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok na úhradu vzniklé škody a to v plném jejím rozsahu vzniklé subjektu této povinnosti. (iii) Omezení dopravy v ulici Roberta Bosche ██████████ Kč za každý započatý den prodlení (při každém porušení), zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok na úhradu vzniklé škody a to v plném jejím rozsahu vzniklé subjektu této povinnosti.
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 ██████████ za každý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] ██████ Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce ██████ Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení ██████ Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] ██████ Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] ██████ Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 ██████ Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: do 1086 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Výluky na traťových kolejích (č. 1, 2, 101) a staničních kolejích (č. 1, 2) Souhrnná délka výluky na jednotlivých nebo na více traťových kolejích (č. 1, 2, 101) a staničních kolejích (č. 1, 2) nepřesáhne celkem 53 dnů, běh doby započne zahájením výluky a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K výlukám železniční

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		dopravy na traťových kolejích (č. 1, 2, 101) a staničních kolejích (č. 1, 2) může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba výluk nepřesáhne uvedený počet dnů. (iii) Omezení dopravy v ulici Roberta Bosche Omezení dopravy v ulici Roberta Bosche do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem – kyvadlový provoz) na dobu maximálně 56 dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K omezení veřejné dopravy v ulici Roberta Bosche do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů.
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla SO 452, SO 454, SO 455, SO 456, SO 457 a SO 462 je Objednatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však ████████ Kč bez DPH Zálohovou platbu poskytne Zadavatel č. 1 ŘSD s. p.
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?.2, 3, 4 a 5						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]								
Popis Změny:								
Údaje v Kč bez DPH:								
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
		0,00						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:								
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum						
Supervize	jméno	datum						
Správce stavby	jméno	datum						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel (oprávněná osoba)								
Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum						
Zhotovitel	jméno	datum						