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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, 
mezi smluvními stranami:
Objednatel: 

Statutární město Brno
Sídlo:


Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupeno: 

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna 
IČ: 


449 92 785
DIČ:


CZ 449 92 785 
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:  Mgr. Jan Holeček
Pověřen podpisem této smlouvy:
 Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora
(dále jen „Objednatel")
a
Zhotovitel: RegioPartner, s. r. o.  


Zastoupený: Ing. Lucií Bučinovou, jednatelkou společnosti
Sídlo: Prosecká 412/74, 19000 Praha 9 - Prosek 


IČ: 251 33 161



DIČ:  CZ25133161



Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 51-1468460277/0100 


Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Lucie Bučinová 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52450
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Bučinová


    Prosecká 811/76a, 19000 Praha 9 – Prosek


   lucie.bucinová@regiopartner.cz


 (dále jen „Zhotovitel")
I. Předmět smlouvy a specifikace díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na své náklady a nebezpečí dílo spočívající ve zpracování dokumentu „Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života“ (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze zadání nazvaného „Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života“, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
3. Dílo je zpracováno v rámci projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913) financovaného z Operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu.

II. Dílo a provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění dle čl. V. této smlouvy.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Dílo podle této smlouvy bude provedeno ve lhůtě v souladu s čl. V.    
6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Zjistí-li Objednatel porušení povinností ze strany Zhotovitele, písemně jej vyzve k zajištění nápravy a stanoví termín pro řádné splnění povinností dle této smlouvy. Nedojde-li ve stanoveném termínu k nápravě, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude splňovat pravidla pro vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost.

III. Cena díla
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 598 950 Kč vč. DPH (dále jen „cena“), a to v této struktuře: 

	Cena (v Kč)
	Cena evaluační studie
	Cena za 20 osobohodin

	Cena bez DPH:
	490 000 Kč 
	5 000 Kč

	DPH 21 %:
	102 900 Kč
	1 050 Kč

	Cena vč. DPH celkem:
	592 900 Kč
	6 050 Kč


2. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována. Na výši ceny nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 
3. Sjednaná cena může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, v takovém případě bude cena za dílo upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k posouzení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.  
IV. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovení díla podle čl. III. odst. 3 této smlouvy na základě faktur, které je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o předání a převzetí průběžné a závěrečné zprávy, a to v termínu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Faktury za projednání a prezentaci díla lze vystavit pouze v případě, že objednatel písemně vyzve zhotovitele k projednání a prezentaci díla. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 21 dnů ode dne doručení Objednateli.
2. Cena za zhotovení průběžné zprávy bude fakturována ve výši 30 % ceny dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy. Cena za zhotovení závěrečné zprávy bude fakturována ve výši 70 % ceny dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy. 
3. Faktura bude zaslána na adresu: Oddělení strategického plánování, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno.
4. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v aktuálním znění a budou obsahovat údaje:
· označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
· číslo faktury,
· den vystavení a den splatnosti faktury,
· označení banky a čísla účtu, na který se má platit,
· označení díla,
· číslo smlouvy o dílo objednatele, název a registrační číslo projektu 
· fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
· razítko a podpis zhotovitele nebo jím oprávněné osoby.
5. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla.
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně vykonané a Objednatelem převzaté práce.
8. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci. Po zaplacení ceny je Objednatel oprávněn dílo v neomezeném rozsahu bez souhlasu Zhotovitele poskytnout třetím osobám.
V. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli do 6 měsíců od podpisu smlouvy (včetně vypořádaných připomínek objednatele). Průběžnou zprávu předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od podpisu smlouvy (včetně vypořádaných připomínek objednatele).
2. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, v důsledku čehož nebude moci Zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se Objednatel uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.
VI. Předání a převzetí díla
1. Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli ve sjednaném termínu na sjednaném místě plnění – Oddělení strategického plánování, Husova 12, Brno. Datum doručení díla bude označeno prezenčním razítkem na předávacím dopise.
2. Podkladem pro vystavení faktury bude oběma smluvními stranami, tzn. Zhotovitelem a za Objednatele osobou oprávněnou podle této smlouvy k jednání ve věcech technických, sepsán protokol o předání díla.
3. Bude-li mít Objednatel vůči dílu výhrady, uvede je Objednatel do předávacího protokolu, případně je písemně oznámí Zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla s vadami není splnění Zhotovitelova závazku, pokud Objednatel v protokolu neuvede, že dílo i s vyskytnutými vadami přebírá.
4. V případě zjištění nedostatků díla bude cena za dílo dle vystavené faktury proplacena až po jejich odstranění.  
5. Současně s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
VII. Povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.
3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než Objednateli.
4. Zhotovitel je povinen oznámit písemně objednateli změnu osob v realizačním týmu při plnění zakázky. Osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval kvalifikaci, může být nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací. 
VIII. Povinnosti Objednatele
1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.
IX. Spolupůsobení a podklady objednatele
1. Objednatel prohlašuje, že předá Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady podrobně seznámí. Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů, je povinen Objednatele o této skutečnosti bezodkladně informovat.
2. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
X. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo
1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Záruční doba se sjednává na 2 roky a začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. 
3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
4. Oprávněně reklamované vady budou Zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.
XI. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení s termínem předání díla nebo části díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý den prodlení s výjimkou prodlení způsobeným nedodržením termínu předání požadovaných podkladů Zhotoviteli dle článku IX. této smlouvy a dále při prodlení Objednatele s plněním svých povinností dle čl. V. odst. 2. této smlouvy. 
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý den porušení této povinnosti, a to maximálně po dobu 30 dní.
4. Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
XII. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo části díla delším než 30 dnů,
b) nesplnění kvalitativních ukazatelů.  
3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel účtovat Objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
4. V případě, že od smlouvy odstoupí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli případnou škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla.
XIII. Ostatní ujednání
1. Vznikne-li Objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně nahradit.
2. V průběhu doby plnění budou na výzvu Objednatele uskutečněny mj. konzultace formou elektronické komunikace (popř. telefonické konzultace, kontakt objednatele – Mgr. Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz, tel.: 542 172 115).

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, označených jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny v prvé řadě smírně a dohodou. 
3. V případě neúspěchu těchto jednání se kterákoli ze smluvních stran může obrátit na soud České republiky. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti originálech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazeného ustanovení.
7. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9, odst. 2 zákona č. 61/2006 Sb.). Statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/…    konané dne …….. 2017.

V Brně dne ……………



        V ……………… dne
Za Objednatele:                                                                        Za Zhotovitele:
……………………………..



……………………………..

       Ing. Jaroslav Kacer



    Ing. Lucie Bučinová
       náměstek primátora


                jednatelka RegioPartner, s. r. o. 


Příloha č. 1 – ZADÁNÍ „Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života“
Příloha č. 1 smlouvy
ZADÁNÍ

„Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života“

Objednatel:
Statutární město Brno




Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00 Brno
zastoupený Oddělením strategického plánování jako gesčním oddělením.
Další spolupracující odbory budou: Odbor kultury, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Bytový odbor, Odbor zdraví 
Režim výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách: veřejná zakázka malého rozsahu (služby) 
1. Kontext a důvody zakázky
Evaluační studie je součástí velkého projektu s názvem „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“, který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Jádrem daného projektu je vytvoření nového zastřešujícího strategického rozvojového dokumentu „Strategie pro Brno 2050“ (SpB) a vybraných oborových strategií, zaměřených na zlepšení kvality života obyvatel města – Strategie bydlení, Kulturní strategie, Koncepce sportu a Plánu zdraví města Brna. Aktuální stav těchto dokumentů a důvodů pro pořízení nových je popsán v samostatné příloze B. Výsledkem realizace projektu bude kromě vytvořených dokumentů a nově nastaveného systematického přístupu ke strategickému plánování města také soubor v praxi ověřených postupů pro metodické vedení a zpracování strategických dokumentů města vč. uplatnění partnerského přístupu k rozvoji města a zapojení veřejnosti.
V úvodních fázích realizace projektu musí proběhnout externí zpracování evaluace všech dřívějších strategických dokumentů, na něž bude navazovat zpracování strategických dokumentů, zahrnutých v projektu. Externí evaluace předešlých dokumentů bude představovat nezbytný základ pro efektivní přípravu nových strategií. Nezávislé vyhodnocení dřívějších dokumentů a míry jejich naplňování, identifikace stále nosných priorit či naopak priorit, které již nebude třeba dále řešit, se stane nedílnou součástí analytických prací na jednotlivých strategiích. Díky využití externího evaluátora bude také zajištěno nezávislé posouzení a vzhledem k tomu, že bude evaluace prováděna podle jednotné metodiky, poskytne tak také možnost vzájemného srovnání míry naplnění předchozích dokumentů. Vzhledem k tomu, že evaluace dřívějších dokumentů v rámci magistrátu města Brna takto koordinovaným a systematickým způsobem dosud neprobíhaly, bude se jednat o výraznou procesní inovaci v oblasti strategického plánování.

2. Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení díla „Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života“.
Základní osnova díla a evaluační otázky (EO):
A. Základní vyhodnocení realizace SpB a relevantních koncepcí

· míra vazby dílčích oborových koncepcí na hlavní Strategii pro Brno (dále jen SpB) – na úrovni strategické části a na úrovni implementace

EO: Navazují adekvátně (po obsahové i formální stránce) dílčí koncepce na hlavní koncepční dokument města na SpB?

· míra vazby mezi návrhovou částí SpB a relevantních koncepcí a jejich indikátory 

EO: Jsou návrhové části oborových koncepcí (relevantních strategií) konzistentní s návrhovou částí SpB? Jsou cíle návrhových částí kvantifikovány relevantními indikátory?  

· základní zhodnocení projektů podpořených z EU, státních a krajských dotací – finanční a věcné provazování na danou koncepci

EO: Do jaké míry přispěly projekty realizované v období od začátku platnosti strategií až do současnosti k naplnění cílů SpB a relevantních koncepcí? 

· zhodnocení relevantních grantových podpor města vůči věcnému nastavení SpB a relevantních koncepcí

EO: Odpovídaly podporované aktivity v grantových schématech města Brna věcnému nastavení SpB a relevantních koncepcí?
B. Věcné zaměření (kvalitativní analýza)

· Logická provázanost jednotlivých částí SpB a ostatních koncepcí

EO: Odpovídá nastavení návrhových částí identifikovaným potřebám města a jeho cílových skupin? Umožňují nastavené administrativní procesy realizovat projekty s vysokou přidanou hodnotou (dopad na více CS, vykazují integrovanost do jiných tematických oblastí, finančně nákladné projekty…)?  

· nastavení cílových skupin ve SpB a relevantních koncepcích a jejich pokrytí v realizovaných projektech

EO: Umožňuje nastavení SpB a relevantních koncepcí adekvátně cílit projekty na definované cílové skupiny? Nejsou některé důležité cílové skupiny opomenuty? 
C. Finanční hodnocení 

· efektivita vynaložených finančních prostředků vzhledem k plánovaným cílům u SpB a relevantních koncepcí

EO: Jaké typy projektů přinesly největší efekty a pozitiva pro občany města (dílčí cílové skupiny)?

· finanční udržitelnost hlavních realizovaných kroků a projektů, které nejvíce naplňují SpB a relevantní koncepce

EO: Jaké typy podpořených projektů jsou nejčastěji rizikové z hlediska jejich udržitelnosti? 
D. Proces implementace

· Nastavení a koordinace věcného řízení realizace (rozdělení odpovědnosti, monitoring a průběžná kontrola plnění…) SpB a relevantních koncepcí
EO: Jsou procesy řízení SpB a relevantních koncepcí vhodně nastaveny v jejich implementačních částech a následně adekvátně uplatňovány při jejich realizaci?

· analýza finančního řízení průběžné realizace SpB a relevantních koncepcí 

EO: Byla zajištěna provázanost implementace SpB a dalších koncepcí s rozpočtovým výhledem města? Jak reflektoval rozpočet priority těchto dokumentů?

· míra a nastavení nástrojů pro větší zapojení občanů města do tvorby a realizace SpB a relevantních koncepcí

EO: Do jaké míry byli občané zapojeni do tvorby a realizace SpB a dalších koncepcí. Osvědčily se využívané nástroje? 

· doporučení k úpravě implementačních částí dokumentů, případně k procesu jejich tvorby, které je třeba učinit při přípravě a následné realizaci nové SpB a relevantních koncepcí

EO: Jakým způsobem lze optimálně nastavit implementační systém realizace koncepčních dokumentů? 
Ostatní specifikace

Podrobný popis jednotlivých částí osnovy a její doplnění o další relevantní části je na vlastním uvážení a odborných zkušenostech zpracovatele (návrh struktury vytváří zpracovatel a musí zohlednit minimální požadovanou osnovu díla uvedenou výše).
Zpracovatel se zavazuje k vytvoření kvalitního řešitelského týmu a k vytvoření expertní pracovní skupiny (min. účast zástupce oddělení strategického plánování + 4 dotčených odborů – Odbor kultury, Odbor zdraví, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Bytový odbor), kterou navrhne zpracovatel v rámci nabídky. V nabídce bude dále uvedeno další řešení organizace procesu tvorby evaluace. Finální složení pracovní skupiny bude odsouhlaseno objednatelem. Evaluační nástroje a techniky, které bude zpracovatel používat, budou součástí jeho nabídky.

Plnění zakázky proběhne prostřednictvím 1 průběžné a 1 závěrečné zprávy. Obsahem průběžné zprávy bude splnění minimálně oblasti A) z osnovy díla a rozpracované ostatní kapitoly B), C) a D) v minimální podobě návrhu metodiky jejich realizace. Závěrečná zpráva bude obsahovat celý předmět plnění zakázky. Každá zpráva bude mít minimální rozsah 30 normostran.

Požadavky na zpracování díla 

Dokument bude zpracován v českém jazyce vč. provedení odborné jazykové korektury a jeho finální verze bude odevzdána v tištěné podobě v počtu 8 vyhotovení a v elektronické podobě na technickém nosiči dat – 8 vyhotovení (v kvalitě vhodné pro tisk a kvalitě vhodné pro zveřejnění na webových stránkách města – formát docx a pdf; včetně zdrojových a tiskových dat). Celkové vizuální zpracování je požadováno na vysoké úrovni s užitím moderních prvků grafiky a sazby zvyšujících přehlednost celého dokumentu (včetně grafů a tabulek).

Zároveň bude dodáno stručné a přehledné shrnutí výstupů finálního dokumentu (tzv. manažerské shrnutí) ve formátu docx a pdf a prezentace ve formátu ppt a pdf (včetně zdrojových a tiskových dat).
Dodána budou také zdrojová data pro tvorbu grafů a tabulek.
3. Místo plnění
· Místem konzultací k zakázce bude Magistrát města Brna, Oddělení strategického plánování, Husova 12, 601 67 Brno

· Místem konání setkání pracovních výborů bude sídlo objednatele.
· Místem plnění zakázky pro zpracování díla bude sídlo vybraného dodavatele.

· Místem plnění zakázky pro předání kompletní realizované zakázky je Magistrát města Brna, Husova 12.  
4. Doba plnění 
Termín zahájení prací:

bezprostředně po podpisu smlouvy

Termín předání průběžného plnění (zprávy):
do 3 měsíců po podpisu smlouvy 
Termín předání závěrečného plnění (zprávy):
nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Předpokládaný časový harmonogram. Dodavatel v nabídce uvede svůj návrh termínů dokončení jednotlivých etap veřejné zakázky. Termíny finálního odevzdání průběžné a závěrečné zprávy (po vypořádání připomínek) jsou uvedeny ve smlouvy a nastavil je objednatel:

1. etapa:
odevzdání pracovní verze průběžné zprávy evaluace 

2. etapa:  
vypořádání připomínek

3. etapa:
odevzdání pracovní verze závěrečné zprávy evaluace

4. etapa:  
vypořádání připomínek

5. etapa:
odevzdání kompletní realizované zakázky v tištěné i elektronické podobě 

5. Pracovní výbory
V průběhu zpracování zakázky se uskuteční pracovní výbory mezi objednatelem a dodavatelem (dle rozhodnutí a vyzvání objednatele) a jeden závěrečný výbor spojený s prezentací výstupů evaluace, a to i pro jiné partnery, které určí objednatel (např. zástupci odborů MMB, politici, zástupci relevantních partnerů města). Za dodavatele se bude pracovních výborů účastnit vždy minimálně vedoucí realizačního týmu, případně jím určený či pověřený zástupce. 

6. Podkladové materiály
Seznam podkladových materiálů za jednotlivé koncepce je vzhledem k jejich rozsahu uveden v samostatné příloze A. Všechny tyto materiály budou poskytnuty vybranému zpracovateli buď formou elektronického odkazu na příslušný web, nebo na elektronickém nosiči.
PŘÍLOHA A)

Hlavní podkladové materiály pro evaluační studii Strategie pro Brno a vybraných oborových strategií (kultura, sport, bydlení, zdraví)
	KONCEPCE
	NÁZEV
	ZDROJ

	Strategie pro Brno
	Strategie pro Brno (SpB)
	www.brno.cz 

	
	Aktualizovaný profil SpB (2016)
	www.brno.cz


	
	Indikátorová soustava SpB
	www.brno.cz 

	
	Další relevantní dokumenty a analýzy, kterou jsou uvedeny na webu města v sekcích „Strategie pro Brno“ a „Analýzy, studie a ankety“
	www.brno.cz


	
	Studentská práce „Evaluace Strategie pro Brno za roky 2007–2014“ (soutěž MUNISS, ročník 2014/2015)
	http://www.muniss.cz/pro-verejnost/  /  CD

	Program rozvoje kultury města Brna
	Program rozvoje kultury města Brna
	www.brno.cz


	
	Dotační tituly Odboru kultury
	www.brno.cz


	Koncepce sportu
	Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011–2016


	www.brno.cz

	
	Zprávy o činnosti statutárního města Brna
	www.brno.cz

	
	Brno v číslech
	www.brno.cz

	
	Přehled schválených dotací - informace o podpořených (realizovaných) projektech
	www.brno.cz

	
	Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
	www.brno.cz

	
	Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně
	www.brno.cz

	
	Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit
	www.brno.cz

	
	Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací pro vyhlášené programy v oblasti aktivit dětí a mládeže
	www.brno.cz

	
	Výzvy k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti TV a sportu
	www.brno.cz

	
	Koncepce obecního školství do roku 2020
	www.brno.cz

	
	Bílá kniha o sportu - Dokument Komise evropských společenství projednaný v Bruselu dne 11. 7. 2007
	www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu


	
	Zákon o podpoře sportu
	www.msmt.cz/file/38859/ 

	
	Memorandum o společném postupu pořádání masových běhů na území města
	CD

	
	Memorandum o spolupráci oblasti podpory činnosti mládežnické regionální Fotbalové akademie Jihomoravského kraje organizované Nadačním fondem Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje
	CD

	
	Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra - atletické haly v Brně
	CD

	
	Memorandum o spolupráci ve věci pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017
	CD

	
	Přehled schválených dotací - informace o výši dotací
	www.brno.cz

	
	Rozpočet statutárního města Brna
	www.brno.cz

	
	Otázky a odpovědi – oblast sportu – zástupci sportovních organizací
	CD

	Strategie bydlení města Brna
	Strategie bydlení města Brna
	www.brno.cz

	
	Generel bydlení města Brna
	www.brno.cz / CD

	Koncepce zdraví
	Koncepce rodinné politiky města Brna (2008)
	www.brno.cz

	
	Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních (2012)
	www.brno.cz

	
	Plán aktivního stárnutí (2014)
	www.brno.cz

	
	Realizace boje proti domácímu násilí prostřednictvím Interdisciplinárního týmu Brno – v návaznosti na deklaraci RMB (2005)
	www.brno.cz / CD

	
	Násilí věc (ne)veřejná (2014 – 2016) – projekt podpořený grantem z Norských fondů
	www.brno.cz / CD

	
	Evropa čelí domácímu násilí – výměna a přenos místních kompetencí (2010 – 2012) – projekt podpořený agenturou NAEP z evropských fondů v programu Grundtvig
	www.brno.cz / CD

	
	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně (2006 – každým rokem doposud) – průběžně probíhající projekt podporovaný z rozpočtu JMK
	www.brno.cz / CD

	
	Cities for Children (2008 – 2014), připojení se k sítí města a obcí
	www.brno.cz / CD

	
	One in five – pakt pro zastavení sexuálního násilí na dětech (2015 – doposud), připojení se k síti měst a obcí
	www.brno.cz / CD

	
	Longitudinální monitoring zdravotních modulů pro město Brno (2016 – neomezené) – dlouhodobý projekt ve spolupráci s ÚZIS, MU a FN Brno
	www.brno.cz / CD

	
	Dětská skupina Zahradníkova (2016) – roční projekt města Brna s datem zahájení provozu ke dni 1. 1.2017
	www.brno.cz / CD

	
	Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna (2003 – doposud)
	www.brno.cz / CD

	
	Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny (2009 – doposud)
	www.brno.cz / CD

	
	Dotace na Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně (2015 – doposud)
	www.brno.cz / CD

	
	Dotace na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů (2016 – doposud)
	www.brno.cz / CD

	
	Závěrečná roční zpráva o činnosti Interdisciplinárního týmu města Brna
	www.brno.cz / CD

	
	Evidence případů domácí násilí ve městě Brně (pololetní a roční přehledy)
	www.brno.cz / CD

	
	Následné veřejnoprávní kontroly příjemců dotace, závěrečné zprávy a finanční vyúčtování příjemců dotací k poskytnutým dotacím, případně výroční zprávy příjemců dotace
	www.brno.cz / CD

	
	Závěrečná roční zpráva o naplňování Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017.
	www.brno.cz / CD

	
	Výroční zprávy městských zdravotnických zařízení
	www.brno.cz / CD

	
	Informativní zpráva o hospodaření městských zdravotnických zařízení
	www.brno.cz / CD

	
	Závěrečná roční zpráva o činnosti Poradního sboru pro rodinu
	www.brno.cz / CD

	
	Konkrétní aktivity odboru
	osobně


PŘÍLOHA B)

Aktuální stav dokumentů a důvody pro jejich pořízení

Strategie pro Brno (SpB)

Dosavadní strategický dokument 

Ve své aktualizované podobě byla stávající Strategie pro Brno schválena Zastupitelstvem města Brna v roce 2007, s časovým horizontem maximálně do roku 2020. 

Již v průběhu zpracování aktualizace v letech 2006–2007 bylo počítáno s její periodickou dílčí aktualizací s cílením zejména na analytickou část (profil města a plnění indikátorů). Poslední (v pořadí třetí) aktualizace proběhla v létě roku 2014 (více zde: www.brno.cz/strategie). Při zpracování této aktualizace byla avizována nezbytnost zahájení přípravných prací pro zpracování kompletní nové SpB v roce 2016. 

Důvody zpracování nového dokumentu

· Blíží se konec platnosti stávající SpB, která je navíc jen aktualizací původní Strategie z roku 2002 – v průběhu let došlo ke změně výchozích podmínek, společenským změnám, začínají se objevovat nové trendy (resilient, smart city…), které je potřeba reflektovat a dát nový impuls pro další rozvoj města.

· U stávající SpB chybí akční plán a tím pádem není možné její každodenní efektivní použití i průmět do rozpočtu města.

· Stávající SpB nemá provazbu na územní plán a urbanistickou koncepci.

· Stávající SpB je zaměřena primárně pouze na město Brno a nikoliv na Brněnskou metropolitní oblast.

Kulturní strategie města Brna

Dosavadní strategický dokument 

Dosavadním strategickým dokumentem v oblasti kultury je „Program rozvoje kultury města Brna“ (zpracovatel DHV CR, spol. s r.o.), který Rada města Brna vzala na vědomí 19. 12. 2012. Od června 2012 se scházela Koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna, která měla koordinovat naplňování programového dokumentu. Skupina fungovala do konce minulého volebního období, tedy do října 2014. 

Důležitým podkladovým materiálem pro tvorbu kulturní strategie je také analytický dokument „Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně“ (zpracovatel Jihomoravské inovační centrum). 

Důvody zpracování nového dokumentu

· Program rozvoje kultury města Brna nebyl zpracován participativně. Dokument samotný byl podroben velmi ostré kritice ze strany aktérů brněnské kulturní a kreativní scény již při svém vzniku a také jej odborná veřejnost nikdy plně nepřijala za svůj. Z návrhové části Programu rozvoje kultury města Brna byla naplněna pouze část, část opatření naplňována nebyla.

· Mnoha zásadním otázkám rozvoje kultury města Brna se dosavadní strategický dokument vyhýbá, je proto potřeba zpracovat nový holisticky pojatý dokument.

· Nový dokument bude zahrnovat i část věnující se tzv. kreativním průmyslům, které dosavadní dokument zcela opomíjí.

· Nový dokument bude také (oproti dosavadnímu) pevně provázán s jím nadřazeným strategickým dokumentem „Strategie pro Brno“, bude kopírovat jeho dělení, stejně jako časové horizonty.

Koncepce sportu města Brna

Dosavadní strategický dokument 

Stávající Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011-16 byla schválena Zastupitelstvem města Brna v roce 2011, s časovým horizontem max. do roku 2016. 

Důvody zpracování nového dokumentu

· Blíží se konec platnosti stávající Koncepce – v průběhu let došlo ke změně výchozích podmínek, společenským změnám, začínají se objevovat nové trendy (nová sportovní odvětví), které je potřeba reflektovat a dát nový impuls pro další rozvoj města.

· Stávající koncepce nemá provazbu na urbanistickou koncepci města.

· Nový dokument bude také pevně provázán s jím nadřazeným strategickým dokumentem „Strategie pro Brno“, bude kopírovat jeho dělení, stejně jako časové horizonty.

Strategie bydlení města Brna

Dosavadní strategický dokument 

Strategie bydlení města Brna byla schválena Zastupitelstvem města Brna v roce 2001, s časovým horizontem 10 let, tj. do roku 2011. 

Monitoring hodnocení byl stanoven a prováděn po 2 letech. V roce 2009 byla strategie bydlení města Brna vyhodnocena a provedena její aktualizace. Při zpracování této aktualizace bylo avizováno zahájení přípravných prací pro zpracování nové Strategie bydlení v roce 2012 - 2013. 

V roce 2015 bylo provedeno nové vyhodnocení stanovených úkolů původní strategie a zahájeny práce na přípravě nové strategie. V současné době je dopracováván materiál nazvaný Koncepce bydlení, který má překlenout období do zpracování nové strategie a zároveň slouží jako podklad pro tvorbu nové Strategie bydlení města Brna.

Důvody zpracování nového dokumentu

· Původní Strategie bydlení města Brna není již platná a předpokládala navázání nové Strategie bydlení města Brna. 

· V průběhu let došlo ke změně výchozích podmínek, společenským změnám, začínají se objevovat nové potřeby v oblasti bydlení (sociální bydlení, dostupné bydlení…), nové trendy – (udržitelnost, dostupnost….), které je potřeba reflektovat a dát nový impuls pro další rozvoj řízený bydlení v městě Brně

· V oblasti bydlení chybí koncepční materiál, který má napomoci řešit současné problémy v oblasti bydlení, který specifikuje trendy v oblasti bydlení a kroky, které jsou nezbytné pro zlepšování kvality a úrovně bydlení v městě Brně. Nový dokument bude strategickým nástrojem řešeným z úrovně města současně ve vztahu k městským částem, bude určen politické reprezentaci města i městských částí a všem ostatním zúčastněným stranám pro usnadnění rozhodování o změnách vedoucích ke zlepšení situace v oblasti bydlení. 

· Novou Strategie bydlení města Brna s platností 2017 - 2030 je třeba zpracovat ve vazbě na novou SpB. Snahou bude provázat více novou Strategie bydlení města Brna také s územním plánem a řešit územní průměty cílového stavu.

· Snahou bude rovněž řešit i ekonomické výstupy a výhledy pro následující období s využitelností pro tvorbu rozpočtů města v oblasti bydlení.

Plán zdraví

Dosavadní strategický dokument 

Odbor zdraví má zpracovány čtyři strategické dokumenty, bez konkrétní specifikace platnosti:

· Koncepce rodinné politiky z roku 2008

· Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních z roku 2012

· Realizace boje proti domácímu násilí prostřednictvím Interdisciplinárního týmu Brno – v návaznosti na deklaraci RMB z roku 2005 

· Plán aktivního stárnutí z roku 2014  

Je zpracováván roční akční plán realizace rodinné politiky, který je vyhodnocován. Každoročně je podávána zpráva o činnosti Interdisciplinárního týmu. Předpokládá se vytváření akčních plánů v rámci realizace plánu aktivního stárnutí a jejich hodnocení.

Důvody zpracování nového dokumentu

· Bude vytvořen nový jednotný strategický dokument „Plán zdraví statutárního města Brna“, který zahrne všechny oblasti, aktuálně řešené samostatnými koncepčními dokumenty, i nové trendy v těchto oblastech.

· Jednotlivé oblasti budou mít charakter programových dokumentů:

· Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence,

· Politika zdravé rodiny,
· Aktivní a zdravé stárnutí,

· Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

V rámci oblasti programových dokumentů zahrnujících rodinu a seniory bude řešena i otázka podpory domácích pečovatelů. V rámci oblasti programového dokumentu zahrnujícího oblast zdravotnictví bude řešena i prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu. Dokument tak bude mít komplexní, ale i průřezový charakter - jeho jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají a ovlivňují.
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