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Smlouva o dílo  
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 526/1990 Sb., zákona o cenách v platném znění. 

Číslo smlouvy objednatele: 645 300 012/2017 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-17-023/DGAI 

                                           na plnění dílčích zakázek: 
 

„Údržba kolejí a výhybek 2017 v obvodu 1 ST Praha západ“ 

Čl. I. Smluvní strany 

1. OBJEDNATEL:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství 
 Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 
 Osoby zmocněné jednat: 

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 724 262 690, mimo podpisu této smlouvy a 
jejich případných dodatků 

b) ve věcech technických: Petr Skokánek, zástupce přednosty Správy tratí 
Praha východ (ST Pv), mobil: XXX  , popřípadě vrcholová 
pohotovost Oblastního ředitelství Praha 

c) stavební dozor: vedoucí traťmistrovského okrsku (TO) nebo jeho zástupce 
dle místa plnění 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

na straně jedné (dále jen objednatel) 

a 

2. ZHOTOVITEL:  STRABAG Rail a.s. 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 

 IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, je plátce DPH 
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
 oddíl B, vložka 1370 
        Zastoupený: Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva 
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           Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva                                                                                                          
 Bankovní účet zhotovitele: XXX             
  Osoby zmocněné jednat: 

  a) ve věcech smluvních: XXX 
  XXX 

b) ve věcech technických: XXX 
c) stavbyvedoucí: XXX 
d) dvě osoby zodpovědné k vyrozumění při mimořádné události (např. nehoda, 

havárie, výřez dřevin, úklid sněhu) s jejich telefonním spojením: XXX  
 XXX 

Korespondenční adresa zhotovitele:  
STRABAG Rail a.s. 
Železničářská 1385/29 
400 03 Ústí nad Labem – Střekov 

na straně druhé (dále jen zhotovitel) 

 

3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů     
a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1. – 4. se nepoužije ustanovení čl. X, bod 2. této smlouvy. 
Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. 
K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku 
smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

4. Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou 
projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.    

Čl. II. Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

- výzvy objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla „Údržba kolejí a výhybek 
2017 v obvodu 1 ST Praha západ“ ze dne 23. 6. 2017 pod č.j. 17843/2017-SŽDC-OŘ PHA-910-Str 
podepsanou ředitelem Oblastního ředitelství Praha. 

- nabídky zhotovitele ze dne 11.7.2017, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 17.7.2017 pod  
č.j. 19364/2017-SŽDC-OŘ PHA-910-Str podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Ing. 
Zdeňkem Vondrákem, na základě návrhu hodnotící komise. 

- Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
(dále jen SŽDC ) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek 
Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 (dále jen TKP staveb), platných 
ke dni uzavření této smlouvy.  

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných 
touto smlouvou je plně seznámen. 

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.  

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými 
dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.). 
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Čl. III. P ředmět díla 

1. Místo provedení: obvody TO:  Lochovice, Beroun, Smíchov, Braník, Vršovice, Benešov. 

2. Předmětem díla jsou jednorázové opravné a údržbové práce v daných TO včetně tepelného zpracování 
kovů svařováním, navařováním a pracích s těmito činnostmi souvisejících (včetně úklidu sněhu, výřezu 
dřevin) uvedené v příloze č. 1 této smlouvy prováděné na tratích, v dopravnách, výhybkách, plochách 
a komunikacích (dále jen dílo), vše na majetku ČR, k němuž má objednatel právo hospodařit.  

Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové smlouvy bude svým výsledkem vždy 
samostatně určeno v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou zavazovat 
v těchto věcech zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo, objednávka musí být akceptovaná 
do 24 hodin od elektronického odeslání objednatelem. Jednotlivé dílčí písemné akceptované 
objednávky budou odkazovat na tuto rámcovou smlouvu o dílo a budou obsahovat pouze tzv. 
podstatné náležitosti smlouvy o dílo, tedy předmět díla, místo realizace díla, termín realizace díla, 
předpokládanou celkovou cenu díla. Ostatní smluvní ujednání vztahující se ke konkrétní dílčí smlouvě 
o dílo jsou obsažena v zadávacím protokolu (položkový výčet prací nezbytných k dosažení výsledku 
díla a specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla) 
a v rámcové smlouvě o dílo. Smluvní ujednání obsažená v zadávacím protokole nesmí být v rozporu 
s rámcovou smlouvou. Souhrn všech ujednání obsažených v akceptované objednávce, rámcové 
smlouvě o dílo a zadávacím protokolu tvoří smluvní obsah dílčí smlouvy o dílo.  

Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení zadávacího protokolu. 
Vyhotovením zadávacího protokolu, byť obsahuje některá smluvní ujednání, ještě nedojde uzavření 
dílčí smlouvy o dílo. Mechanismus vyhotovení zadávacího protokolu bude následující: Osoba 
pověřená výkonem stavebního dozoru na straně objednatele po prohlídce místa realizace dílčího plnění 
za součinnosti stavbyvedoucího zhotovitele navrhne písemně výčet objednatelem požadovaných prací 
včetně jejich položkového ocenění v souladu s přílohou rámcové smlouvy, místo a termín jejich 
realizace a upozorní zhotovitele na eventuální specifické okolnosti dílčího plnění (výluka apod.). 
Zadávací protokol podepíše osoba pověřená výkonem stavebního dozoru na straně objednatele 
a do 24 hodin od odeslání návrhu zadávacího protokolu objednatelem jej podepíše i 
stavbyvedoucí/vedoucí prací na straně zhotovitele. Zadávací protokol se poté stane podkladem pro 
vyhotovení objednávky a po akceptaci objednávky zhotovitelem se ujednání v něm obsažená stanou 
součástí dílčí smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou 
objednávkou či rámcovou smlouvou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce. 
Každá strana rámcové smlouvy o dílo písemně pověří osobu či osoby s oprávněním k podpisu 
objednávky/akceptace objednávky a kopii tohoto pověření zašle protistraně. Oprávnění osob 
podepisujících zadávací protokol vyplývá automaticky z pracovního zařazení těchto osob u 
objednatele/zhotovitele.  

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo 
ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné 
k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního 
dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. 
V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze 
tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí 
být zřejmý vztah k původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel 
to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude 
následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

Vzor zadávacího protokolu je přílohou č. 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu. 

4. Z této smlouvy nemusí být po celou dobu její platnosti uplatňováno žádné plnění. 
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5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni 
v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. 

 

6. Subdodavateli jsou:  
 

GJW Praha spol. s.r.o., Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21, IČ: 41192869 – 25% 
 
Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČ: 05938406  – 5% 
 
RUTR, spol. s.r.o., Chodovská 7, Praha 4, PSČ 141 00, IČ: 49244515 – 10% 
 
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČ: 44564287 – 
5% 

 

 

Čl. IV. Termín pln ění 

Tato smlouva se uzavírá na období od července 2017 po podpisu SoD do 31. července 2018. 

Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dílčími smlouvami. Povinnost vyklizení pracoviště (dále 
staveniště) se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění. 

Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl zadavatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě 
prodloužena. 

Čl. V. Povinnosti smluvních stran           

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje: 
a) řádně a včas provést předmět díla v souladu s touto rámcovou smlouvou, konkretizovanou 

jednotlivými dílčími smlouvami o dílo; 
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně 

předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté 
ve smlouvě; 

c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy; 
d) poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla 

– provozuschopných etap či celků – předaných a převzatých na základě dílčích předávacích 
protokolů a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla 
do doby podpisu konečného protokolu dílčího plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů. 

3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje: 
a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dílčích 

smluv o dílo bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, 
a to ani jeho část; 

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů.  
Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti 
pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 
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5. V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel 
se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání 
kalibrační list a platné ověření.  

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od 1. 4. 2012, 
který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými dílčími smlouvami.  

7. V případě vyhlášení mimořádné události, úklidu sněhu, polomu (tj. mimořádná povětrnostní situace) je 
zhotovitel povinen nastoupit na místo určené odpovědným zástupcem objednatele dle Článku I. bodu 1. 
písm. b) či c) nejpozději do 5 ti hodin od doby vyrozumění (lhůty uvedené v čl. III odst. 2 se v daném 
případě neuplatní). Zaměstnanci pro úklid sněhu a výřezu dřevin budou vybaveni drobným nářadím 
zhotovitele (lopaty, hrabla, škrabky, krumpáče, košťata, pily motorové popř. ruční a sekyry).  

Počet zaměstnanců povinných nastoupit na tyto práce je určený zadávací dokumentací, jež je součástí výzvy 
uvedené v čl. II. této smlouvy. 

Pro úklid sněhu nastoupí v počtu 6 zaměstnanců do žst. Zdice; v počtu 6 zaměstnanců; do žst. Beroun včetně 
Beroun – Závodí na výhybce číslo 17; v počtu 4 zaměstnanců do žst. Řevnice (pražské zhlaví); v počtu 4 
zaměstnanců do žst. Praha Radotín; v počtu 6 zaměstnanců do žst. Praha Smíchov; v počtu 4 zaměstnanců 
do žst. Praha Krč (přednostně pro úklid koleje 1, 2, 4, 6 a výhybek 15, 18, 23, 26); v počtu 6 zaměstnanců do 
žst. Praha Vršovice, v počtu 6 zaměstnanců do žst. Benešov u Prahy, v počtu 4 zaměstnanců do žst. 
Strančice (pražské zhlaví), v počtu 4 zaměstnanců do žst. Čerčany z toho přednostně vyčistí koleje č. 1, 1a, 
2, 2a, 4a, 4b, 5b, 5c, 9 a výhybky č. 1-15, 17-22 a v počtu 4 zaměstnanců do žst. Olbramovice (včetně 
obvodu Votice). 

- odpovědný zástupce objednatele dle Článku I. bodu 1. písm. b) či c) určí u dalších žst. místo a počet 
zaměstnanců nutných k odstranění sněhu, ledu či polomu z kolejí a výhybek. Před nástupem 
zaměstnanců vedoucí prací zhotovitele ohlásí výpravčímu příslušné železniční stanice připravenost 
zaměstnanců  
a dohodne s ním místa prací a vzájemný způsob dorozumění. Po skončení prací a odchodu z pracoviště 
je povinen vedoucí prací oznámit tuto skutečnost opět tomuto výpravčímu. 

8. Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle 
Článku I. bodu 1. písm. a), b) a c). Objednatel vymezí hranice staveniště pro zhotovení zadaného díla 
písemně v zadávacím protokolu předmětného staveniště dílčího plnění, výše uvedené platí i pro 
odstraňování sněhu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu na své náklady z díla v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle vyhlášky 
č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. Při výskytu 
látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhláškou č. 384/2001 Sb. v platném znění. V případě, 
že se jedná o majetek objednatele, se řídí pokyny objednatele. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7. 1. 2013 
s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál včetně 
železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na předepsaném 
tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele. 

Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré 
bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí montážní 
místo i staveniště. 

10. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou 
se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 
s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; 
ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické 
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podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení 
požární ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC. 

Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 
je povinností zhotovitele. V případě spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních 
tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012. 

 

 

 

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ 
Praha.  

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy 
č. 4 vyhlášky č.100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi objednatele 
plně seznámen. 

11. Při provádění díla zhotovitel a jeho případný subdodavatel, kteří při plnění předmětu díla provozují 
drážní dopravu, musí mít k provozování drážní dopravy platnou licenci vydanou Drážním úřadem, 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy a Osvědčení dopravce. Zhotovitel (popř. subdodavatel) 
se zavazuje k plnění veškerých podmínek této smlouvy s tím, že plně zodpovídá za jejich dodržení. Tuto 
odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu.  

Pro zhotovitele (popř. subdodavatele) byly vydány:  

- Licence k provozování drážní dopravy „Ev.“ číslo L/2001/1215,                   
- Osvědčení dopravce - část A i část B, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb na něž 

se vztahuje, vydané Drážním úřadem v souladu se směrnicí 2004/49ES a použitelnými vnitrostátními 
předpisy pod vnitřním referenčním číslem OSD/2015/126-1    ze dne 5.1.2015 pro společnost 
STRABAG Rail a.s. 

Zhotovitel (subdodavatel) má uzavřenou s objednatelem smlouvu o provozování drážní dopravy na tratích 
celostátních a regionálních drah č. PDD 9244/12   včetně platných dodatků. 

12. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky. 

13. Zhotovitel nebude zbrojit hnací vozidla naftou prostřednictvím autocisteren na pozemcích ve správě 
objednatele včetně tratí celostátní dráhy, regionálních drah a vleček, které provozuje objednatel umístěných 
na cizích pozemcích (tento zákaz zbrojení z autocisteren zhotovitele platí i na majetku u Českých drah, a.s.). 

14. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce 
či zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. Před zahájením prací 
musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou 
na vrub zhotovitele.  

15. Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob zmocněných jednat za objednatele, které jsou uvedeny 
v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby 
nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla, 
s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační dechovou 
zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude 
prováděna dle části třetí bodů 3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele SŽDC 
č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ 
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č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011, s jejichž zněním byl zhotovitel seznámen. Pozitivní výsledek 
kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem), náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 
zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

16. V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před 
zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání staveniště. 
V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho 
vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

17. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 2947354979 uzavřenou Generali pojišťovna a.s., 
která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 5 000 000 EUR. 
Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Čl. VI. Cena díla 

Cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného ceníku jednotkových cen prací. Výše 
uvedené je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny obsahují všechny náklady na provedení díla. 
Jednotkové ceny jsou pro zhotovitele závazné a po celou dobu trvání smlouvy neměnné.  

Pokud vyplyne z potřeby provozu provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových cen prací, 
lze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek.  

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

Čl. VII. Záruka za dílo 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku: 

Nový kolejový rošt nebo nové kolejnice či výhybky 60 měsíců 

Výměna pražců nových 60 měsíců 

Výměna jazyků, srdcovek, ostatních výhybkových dílů nových 60 měsíců 

Výměna štěrkového lože materiálem novým 60 měsíců 

Úprava GPK na nových konstrukcích 60 měsíců 

Sanace pražcového podloží materiálem novým 60 měsíců 

Nové odvodnění, geotextílie včetně zhutnění pláně 60 měsíců 

Přejezdová konstrukce (komplet odvětví 13) 60 měsíců 

Zřízení nástupiště, rampy, komunikace 60 měsíců 

Zámková dlažba, konzolové desky, přechodové panely, schody (vše nové) 60 měsíců 

Zřízení nové drážní stezky či banketu 60 měsíců 

Zřízení nebo oprava příkopové zídky 60 měsíců 

Úprava dna odvodňovacího zařízení do profilu 60 měsíců 

Pražcové kotvy, kolejnicové mazníky (nové) 60 měsíců 

Drobné kolejivo, upevňovadla, ocelové součásti, Ekoslide  (nové) 60 měsíců 

Ukolejnění, propojky, lanová propojení, traťové značky (nové) 60 měsíců 

Oprava opěrné zdi, zídky 60 měsíců 

Termitové svary, zřízení BK 36 měsíců 

Oprava pouze přejezdové konstrukce tl. 15 cm 36 měsíců 

Lepené izolované styky (LIS) 30 měsíců 

Zemní a terénní práce 30 měsíců 

Oprava pouze přejezdové konstrukce tl. 5 cm 24 měsíců 

Navařování srdcovek 24 měsíců 

Navařování, svařování 24 měsíců 
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Rovnání svarů 24 měsíců 

Broušení pojížděných částí výhybek 24 měsíců 

Kolejnicové vložky 24 měsíců 

Výměna pražců (užitých) 24 měsíců 

Výměna jazyků, srdcovek a kolejnic (užitých) 24 měsíců 

Výměna kolejnicových pasů (prohození) 24 měsíců 

Snesení a položení kolejového roštu (či výhybek) – původního, regenerovaného 24 měsíců 

Zrušení kolejí či výhybek 24 měsíců 

Doplnění materiálu užitého včetně převložkování 24 měsíců 

Doplnění štěrkového lože včetně úpravy profilu 24 měsíců 

Sanace stávajícího štěrkového lože 24 měsíců 

Čištění štěrkového lože ručně 24 měsíců 

Strojní čištění lože 24 měsíců 

Úprava GPK na stávajících konstrukcích 24 měsíců 

Demontáž a montáž přechodů a nástupištních hran včetně bezpeč. nátěrů 24 měsíců 

Úprava a oprava původní drážní stezky či banketu a drenáží 24 měsíců 

Ambulantní lepené izolované styky včetně montáže ( A-LIS ) 12 měsíců 

Komponenty od ostatních výrobců 24 měsíců 

Díly, které mají vnitřním předpisem SŽDC stanovenu 

výměnnou dobu kratší než 2 roky, mají záruční dobu po 

opravě rovnou polovině výměnné lhůty, nejméně však  6 měsíců 

Na ostatní výše neuvedené činnosti zhotovitel poskytuje pro tento typ údržby záruku      12 měsíců 

Čl. VIII. Platební podmínky 

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním 
převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. 
Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele oprávněným zástupcem 
objednatele, příp. osobou jím zmocněnou. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně 
provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.  

Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část ceny. 

Zaplacení smluvní ceny provede objednatel: 
a) Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným 

ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení 
daňové povinnosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato 
povinnost vztahuje na stavební a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 
až 43, což je i předmět díla této smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen 
vystavit daňový doklad podle § 26  a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění 
tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): „daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z platného 
znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet 
zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

b) V případě charakteru prací (úklid sněhu, výřez dřevin a podobně) k cenám za provedené práce bude 
v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění 
těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – 
faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. 
Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

Zpřesnění na případy ad a), nebo ad b) budou řešeny v dílčím konkrétní dílčí smlouvě. 
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c) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušné dílčí smlouvy/objednávky. 
Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Součástí každé dílčí faktury bude příloha soupisu provedených prací. V případě, že faktura nebude 
mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit 
ji i na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti 
a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

Faktura je splatná v délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem úhrady 
faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den 
prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním 
ústavem. Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Vícepráce budou 
fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem.  

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Příjemcem faktury je:    
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  

Čl. IX. Smluvní pokuty  

1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení prací dle jednotlivých dílčích smluv, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den prodlení 
(minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není způsobeno 
objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou 
nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní 
pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady bránící provozu činí 
smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou započatou hodinu prodlení. 

3. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez 
souhlasu zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. Pokud vady 
nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 50.000,- Kč od 7. dne 
po marném uplynutí dané lhůty. 

5. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil 
v určeném termínu. 

6. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v dílčí smlouvě (viz článek IV.) 
nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl. X, odst. 10) uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno 
objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace dílčího plnění nezávisle na vůli zhotovitele, 
kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.  

7. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele 
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
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písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, 
je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením 
pohledávky. 

8. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každého takového subdodavatele. 

9. V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole, zda 
není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této 
kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli 
sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele. 

A) V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou 
v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty: 

- ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích 
nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích, 

- ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo 
toleranci 10 minut na jednokolejných tratích. 

V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu 
záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé snížení 
rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.  

B) Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující časový 
rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže uvedené smluvní 
pokuty podle překročení doby trvání výluky:                                    

- do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění, 
- od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. 

zpoždění,  
- 121 min – 4 hodiny 1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu, 
- 4 – 12 hod. 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu, 
- při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu. 

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6. 

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3. 

Zpoplatnění nepodléhá: 

- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 

- prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce 

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být 
zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 
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C) V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5% z ceny dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 
V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 
36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn 
po hotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny dílčího plnění za každý takový případ 
nevyužitého dne.  

11. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech 
dalších výdajů s tím spojených. 

12. V případě nedodržení smluvního nástupu při mimořádné události, úklidu sněhu či úklidu polomu 
na místo určení (sjednané pracoviště), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každých i započatých 15 minut zpoždění celé skupiny při úklidu sněhu a 1.000,- Kč při nenastoupení 
každého 1 zaměstnance ze směny, kdy v důsledku toho počet zaměstnanců ve směně nedosahuje počet 
stanovený čl. V. odst. 7. této smlouvy. Uvedené se neuplatní v případech, kdy je prodlení zhotovitele 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. O těchto překážkách musí zhotovitel 
objednatele okamžitě informovat. 

13. Při nedodržení termínů dle čl. III. odst. 2. se zhotovitel zavazuje zaplatit 5.000,- Kč za každých byť jen 
započatých 12 hodin. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy nenastoupí v 
čase určeném dílčí smlouvou. Uvedené se neuplatní pro případy dle bodu 12. tohoto článku. 

15. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením této smlouvy o dílo převzal, nebo 
nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 10.000,- Kč za každý takový případ. 

16. V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) zhotovitele pracující na díle (dílčím plnění) nepředloží 
oprávněným kontrolním orgánům průkaz „ Oprávnění ke vstupu do kolejiště “, kterým je zaměstnancům 
zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti 
kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ takového porušení za každý kalendářní den.  

17. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

18. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů od 
doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

19. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit 
i po zaplacení smluvní pokuty.  

Čl. X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla dle 
dílčích smluv o dílo či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění 
uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní 
od doručení této výpovědi. 
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4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou 
řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu 
a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně 
a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností 
ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje 
zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou 
o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné 
a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené 
lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 15 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným v dílčí smlouvě, případně rámcové smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného 
subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva 
a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, 
že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže 
zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele 
nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch 
jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo 
a jejími přílohami. 

Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 
Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně 
informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů. 

Odmítne-li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho 
zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl 
seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které 
objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění 
díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, a došlo by tím 
k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho 
provádění. 

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit 
druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.  

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
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10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 
nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, 
které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací 
na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení 
a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho 
části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, 
že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, 
která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení 
od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele 
a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za provedené práce odpovídající 
cenu uhradit. Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit 
provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

13. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC 
Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím 
Praha. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této 
smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, 
povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

17. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
smlouvy souhlasí. 

19. SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. 
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20. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři 
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené. 

21. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo: 
1) Položkový soupis prací s výkazem výměr (Ceník jednotkových cen prací) 
2) Vzor zadávacího protokolu 

V Praze dne: 21.7.2017     V Ústí nad Labem dne: 18.7.2017 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Zdeněk Vondrák Ing. Jakub Svoboda 
 ředitel  předseda představenstva 
       Oblastní ředitelství Praha     STRABAG Rail a.s. 
 
 
 
 
       ………………………………… 
                                                                                                      Ing. Luboš Tomášek 
                                                                                                       člen představenstva 
                                                                                                       STRABAG Rail a.s 
                                                                     


