

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy zhotovitele: 24078

číslo smlouvy objednatele:

Stavba:

„Silnice II/312,II/446 – havarijní povodňové škody 2024“
Silnice II/312 kř. III/31239 – kř. s II/446
Silnice II/446 kř. II/312 – most č. 446 - 048

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem:

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany

zastoupen:

IČO:

70960399

DIČ:

CZ70960399

zápis v obch. rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

dale jen objednatel

Zhotovitel:

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

se sídlem:

Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk

zastoupen:

IČO:

25898671

DIČ:

CZ25898671

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

dale jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy a předmět díla

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku III. této smlouvy, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení článku V. této smlouvy.

III. Dílo

- 3.1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, za využití svých odborných znalostí a zkušeností, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo

„Silnice II/312,II/446 – havarijní povodňové škody 2024“

Silnice II/312 kř. III/31239 – kř. s II/446

Silnice II/446 kř. II/312 – most č. 446 - 048

Podrobná specifikace prováděných prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

- 3.2. Místem provedení díla je: silnice II/312: kř. s III/31239 – kř. s II/446, silnice II/446: kř. s II/312 – most č. 446 - 048.
- 3.3. Dílo bude provedeno jako měřený kontrakt. Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených prací.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést za sjednaných podmínek takové práce, které vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu provádění prací dle této smlouvy a jsou nezbytně nutné ke zdárnému dokončení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.

Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit a dokončit v těchto termínech:
- termín zahájení prací na díle: 10/2024
 - termín dokončení a předání díla: předpoklad 12.11.2024, nejpozději do 31.12.2024

V. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že **cena za provedení díla** specifikovaného v článku III. této je:

Cena celkem bez DPH: 9.780.374,- Kč

21 % DPH: 2.053.878,54 Kč

Cena celkem s DPH: 11.834.252,54 Kč

slovy: jedenáct milionů osm set třicet čtyři tisíc dvě stě padesát dva korun českých a padesát čtyři haléřů

- 5.2 Konečná cena díla bude odvislá od zhotovitelem skutečně provedených prací na místě plnění dle potřeb stavby nebo požadavku investora.

- 5.3 DPH bude účtováno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4 Smluvní jednotková cena uvedená v čl. 5.1 je cenou maximální, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Za dílčí plnění se považuje uskutečněné vždy první den každého následujícího kalendářního měsíce, ve kterém probíhalo plnění. Cena díla bude placena měsíčně v závislosti na provedených pracích dle položkového soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení. Splatnost faktur, které budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, je 30 dní po doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit soupis provedených prací nebo uvést písemně, které práce neodsouhlasil a z jakého důvodu, do pěti dnů po předání soupisu zhotovitelem. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že práce byly provedeny v rozsahu a kvalitě tvrzené zhotovitelem.
- 5.6 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemného dodatku, a to pouze z důvodu uvedených v této smlouvě.
- 5.7 Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení víceprací, budou tyto zhotovitelem oceněny do pěti pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen odsouhlasit soupis víceprací nebo je písemně odmítnout do pěti dnů po předání soupisu zhotovitelem. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že vícepráce byly objednatelům odsouhlaseny v rozsahu a ceně stanovené zhotovitelem.
- 5.8 Pro určení nabídkové ceny dodatečných prací, změn či nových prací bude použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny RTS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 5.9 Jakákoli cena zhotovitele, která navyšuje cenu objednatele, musí být oboustranně a písemně odsouhlasena před započítáním dotčených prací. Na pozdější domáhání zvýšení jakékoli ceny v rozpočtu či víceprací nebude brán zřetel a má se za to, že je Zhotovitel provádí na svůj náklad.
- 5.10 V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací. Rozsah a cena méněprací budou odsouhlaseny stejnou formou jako vícepráce.
- 5.11 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- 5.12 Objednatel není odpovědný za jakákoli prodlení při uhrazování fakturované částky v případě, že ve faktuře nejsou tyto údaje řádně uvedené.
- 5.13 Zhotovitel se zavazuje faktury zpracované podle předchozích odstavců zasílat na adresu pro doručování faktur uvedenou v čl. I. této smlouvy.
- 5.14 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty, nebo má

jiné závady v obsahu. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury – daňového dokladu.

VI. Záruka za jakost

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání k určenému účelu.
- 6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo a jeho předmět záruku za jakost v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla investorem stavby.
- 6.3 Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít vlastnosti dle odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé k účelu sjednanému v této smlouvě a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
- 6.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel neprodleně její výskyt, a jak se projevuje písemně zhotoviteli. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.
- 6.5 Lhůta pro zahájení odstraňování vady je oběma smluvními stranami dohodnuta do 10 pracovních dnů po doručení písemného oznámení o vadě, dovolí-li toto klimatické podmínky.
- 6.6 Provedenou opravu zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 12 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty na celé dílo.
- 6.7 Zhotovitel provede pozáruční opravy za úhradu na požádání do 20 dní (za vhodných klimatických podmínek).
- 6.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění případných vad.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (předáním a převzetím) dle podmínek smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončených stavebních objektů za každý den prodlení.
- 7.2 V případě že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla dle článku 4.1 nebo s odstraněním vad zjištěných objednatelem při provádění díla, nebo reklamovaných v záruční době o více jak 10 dnů, má objednatel právo tyto práce provést sám, nebo zajistit jejich provedení třetí osobou. V tomto případě má objednatel právo požadovat po zhotoviteli uhrazení všech nákladů spojených s touto činností. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.
- 7.3 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělků, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.

- 7.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatel stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
- 7.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
- 7.6 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z neuhrazené částky. Tato výše je dohodnuta stranami smlouvy a odpovídá procentuálně výši smluvní pokuty pro zhotovitele, na kterou má nárok objednatel dle čl. 7.1 této smlouvy. Z tohoto důvodu považují strany smlouvy její výši za přiměřenou, odpovídající rovnému postavení smluvních stran.
- 7.7 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ujednání



- 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 8.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými číslovanými dodatky. Jakákoli jiným způsobem dohodnutá ujednání (např. i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku) je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinný.
- 8.4 Smluvní strany prohlašují, že smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí návrhy smluvních stran a dohody mezi smluvními stranami, které se týkají anebo souvisí s plněním, které jsou obsaženy ve smlouvě.
- 8.5 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem ČR.
- 8.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne _____

V Šumperku dne 18.9.2019

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace

Lipens



Příloha:

- položkový rozpočet

REKAPITULACE

Stavba:	Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město a silnice II/312 Hanušovice - Králíky, povodňové škody	
Objekt:	Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, velká zátrž - 115 m	5 832 098,00 Kč
Objekt:	Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, malá zátrž - 52 m	2 117 498,00 Kč
Objekt:	Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, zátrže na koncích opěrných zdí - 6 zátrží	1 027 136,00 Kč
Objekt:	Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, most ev.č. 446-048 Chrástice	603 728,00 Kč
Objekt:	Silnice II/312 Hanušovice- Králíky (Podlesí) - zátrž	199 914,00 Kč
	bez DPH	9 780 374,00 Kč

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, povodňové škody
Objekt: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, velká zátrž - 115 m

Provedené práce	MJ	Množství	Cena za MJ	Cellkem
Mzdové náklady - dělník	hodina	1350,0		
Mzdové náklady - stavbyvedoucí	hodina	150,0		
Řezačka asfaltu Stihl	den	3,0		
Vibrační deska Bomag (450 kg)	den	10,0		
Vibrační válec Bomag (5t)	den	2,0		
Doprava/odvoz bagru na stavbu	km	304,0		
Nákladní auto 18t	km	1320,0		
Nákladní auto 13t	km	1710,0		
Nákladní auto 22t	km	845,0		
Nákladní auto 18t	hodina	360,0		
Nákladní auto 13t	hodina	360,0		
Nákladní auto 22t	hodina	225,0		
Bagr kolový 18t	hodina	450,0		
Bagr pásový 24t	hodina	225,0		
Bagr krácející	hodina	250,0		
Trativodní potrubí DN 200-aquadrain	m	115,0		
Sílniční panel IZD 21/100/300	kus	3,0		
Mezerovitý beton - MCB	m3	12,0		
Beton C 16/20	m3	167,0		
Beton C 25/30	m3	110,0		
Drcené kamenivo 0/32	t	440,0		
Drcené kamenivo 0/150	t	1514,0		
Zához do 200 kg / nad 200 kg	t	462,0		
ACL 16+ 70mm vč. pokládky	t	78,0		

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, povodňové škody

Objekt: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, malá zátrž - 52 m

Provedené práce	MJ	Množství	Cena za MJ	Celkem
Mzdové náklady - dělník	hodina	675,0		
Mzdové náklady - stavbyvedoucí	hodina	50,0		
Řezačka asfaltu Stihl	den	2,0		
Vibrační deska Bomag (450 kg)	den	5,0		
Vibrační válec Bomag (5t)	den	2,0		
Doprava/odvoz bagru na stavbu	km	304,0		
Nákladní auto 18t	km	536,0		
Nákladní auto 13t	km	618,0		
Nákladní auto 18t	hodina	135,0		
Nákladní auto 13t	hodina	135,0		
Bagr kolový 18t	hodina	225,0		
Bagr kráčejší	hodina	50,0		
Beton C 16/20	m3	66,0		
Beton C 25/30	m3	54,0		
Drcené kamenivo 0/32	t	216,0		
Drcené kamenivo 0/150	t	685,0		
Zához do 200 kg / nad 200 kg	t	120,0		
ACL 16+ 70mm vč. pokládky	t	36,0		

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, povodňové škody

Objekt: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, zátrže na koncích opěrných zdí - 6 zátrží

Provedené práce	MJ	Množství	Cena za MJ	Celkem
Mzdové náklady - dělník	hodina	216,0		
Mzdové náklady - stavbyvedoucí	hodina	24,0		
Vibrační deska Bomag (450 kg)	den	8,0		
Doprava/odvoz bagru na stavbu	km	304,0		
Nákladní auto 18t	km	536,0		
Nákladní auto 13t	km	618,0		
Nákladní auto 18t	hodina	63,0		
Nákladní auto 13t	hodina	63,0		
Bagr kolový 18t	hodina	72,0		
Bagr kráčejí	hodina	36,0		
Beton C 16/20	m3	42,0		
Beton C 25/30	m3	33,0		
Drcené kamenivo 0/32	t	131,0		
Drcené kamenivo 0/150	t	440,0		
Zához do 200 kg / nad 200 kg	t	106,0		

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, povodňové škody
Objekt: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, most ev.č. 446-048 Chrástice

Provedené práce	MJ	Množství	Cena za MJ	Celkem
Mzdové náklady - dělník	hodina	432,0		
Mzdové náklady - stavbyvedoucí	hodina	24,0		
Vibrační deska Bomag (450 kg)	den	4,0		
Kalové motorové čerpadlo+hadice	den	12,0		
Trubka korugovaná 300, SN 8 PP	m	20,0		
Doprava/odvoz bagru na stavbu	km	320,0		
Nákladní auto 18t	km	246,0		
Nákladní auto 18t	hodina	108,0		
Bagr kolový 18t	hodina	54,0		
Beton C 16/20	m3	14,0		
Beton C 25/30	m3	7,0		
Drcené kamenivo 0/150	t	116,0		
Zához do 200 kg / nad 200 kg	t	6,0		

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Stavba: Silnice II/446 Hanušovice - Staré Město, povodňové škody
Objekt: Silnice II/312 Hanušovice- Králíky (Podlesí) - zátrž

Provedené práce	MJ	Množství	Cena za MJ	Celkem
Mzdové náklady - dělník	hodina	81,0		
Mzdové náklady - stavbyvedoucí	hodina	3,0		
Vibrační deska Bomag (450 kg)	den	2,0		
Doprava/odvoz bagru na stavbu	km	304,0		
Nákladní auto 18t	hodina	18,0		
Bagr kolový 18t	hodina	18,0		
Drcené kamenivo 0/32	t	131,0		
Drcené kamenivo 0/150	t	28,0		
Zához do 200 kg / nad 200 kg	t	46,0		