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Návrh smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
Novostavba bytových domů Dělnická, Vítkov 
 

Smluvní strany 
 
Město Vítkov 
Se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov 
Zastoupeno:  Mgr. Jakubem Cihlářem, starostou 
IČO:   00300870 
DIČ:   CZ00300870 
Peněžní ústav:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  19-1323821/0100 
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:  

…………………………………………………. 
Telefon:  …………………………………………………. 
E-mail:   …………………………………………………. 
 
dále též jen objednatel nebo příkazník 
 
 
ATELIER 38 s.r.o. 
Se sídlem:  Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Zastoupeno:  , jednatelem 
IČO:   258 58 343 
DIČ:   CZ25858343 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:  

 
Telefon:     
E-mail:    
 
dále též jen dodavatel nebo příkazce 
 
 

Obsah smlouvy 
 

Část A 
 
Čl. I Základní ustanovení 
1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jako smlouvu smíšenou, a to v části B jako smlouvu o dílo podle 

ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C jako smlouvu příkazní podle ustanovení 

§ 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně 

druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 

uzavírat ke smlouvě dodatek. 
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3. Smluvní strany se zavazují ve věci realizace díla komunikovat písemnou formou elektronicky na  e-mailové 

adresy uvedené v úvodu smlouvy. Písemnost je doručena okamžikem přijetí e-mailové zprávy cílovým 

serverem. Zejména se jedná o výzvy objednatele, oznámení nutnosti přerušit dílo či provést změnu 

v zadání, oznámení vady, uplatnění smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a další. Z důvodu jistoty dojití 

lze písemnost doručit také do datové schránky, kdy tato se považuje za doručenou v  souladu s § 17 a § 18 

zákona č. 300/2008 Sb., nebo v listinné podobě provozovatelem poštovních služeb s okamžikem doručení 

třetí den po odeslání zásilky. 

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je 

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 

doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 

účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh 

realizace stavby „Novostavba bytových domů Dělnická, Vítkov“ (dále také „stavba“) včetně zajištění 

souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený  

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády 

nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na 

vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

 

Část B 
 
Čl. II Předmět díla 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na realizaci 

„Novostavby bytových domů Dělnická, Vítkov“ (dále jen „Projektová dokumentace). Podrobná specifikace 

díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. Projektová dokumentace bude 

zpracována na základě architektonické studie zpracované v červnu 2022 společností ATELIER 38 s.r.o., 

Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů, které nebyly 

konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich provedení. 

Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

Zhotoviteli bude poskytnuto: 

− IG, HG a radonový průzkum zpracovaný společností K-GEO, s.r.o., Masná 1, 702 00 Ostrava. 

− Výškopis a polohopis zpracovaný společností 

. 

− Vyjádření k inženýrským sítím zpracované společností Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. 
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2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1 Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále 
také jako „DÚSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen 

„vyhláška č. 131/2024 Sb.:“), vyhláškou 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a zákonem 

č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími 

předpisy tak, aby mohlo být vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „společné 

povolení“). 

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými 

technickými požadavky a stanovisky dotčených orgánů státní správy. V rámci plnění této části díla 

zhotovitel zpracuje a následně bude průběžně upřesňovat investiční náklady stavby tak, aby měl 

objednatel k dispozici vždy aktuální informace. 

Jedno vyhotovení DÚSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který 

bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně DÚSP. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového harmonogramu stavby. 

Zhotovitel dodrží etapizaci výstavby od objektu č. 3 po objekt č. 1. 

Součástí dokumentace bude zpracován průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“). 

 

2.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb. a vyhláškou č. 146/2024 Sb., stavebním zákonem a jeho 

souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření 

a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až 

§ 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to 

ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) 

zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních  

a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních 

nákladů.  

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný 

položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních  

a inženýrských objektů a provozních souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné 

standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem 

zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet 

z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle 

§ 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
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V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat přednostně 

položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech 

tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci 

a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 

uvedeny v cenové soustavě.  

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 

soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských 

společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 

a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž v elektronické 

podobě.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby. Zhotovitel 

dodrží etapizaci výstavby od objektu č. 3 po objekt č. 1. 

Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení 

vyplývajících z DPS. Na jednotlivé otázky uvedené v příloze č. 2 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovědi, 

ve kterých uvede jak a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace.  

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

a) dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 (DÚSP) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v jednom 

vyhotovení na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, 

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Elektronickou 

verzi a její předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel. Dokumentace bude předána, dle 

požadavků stavebního úřadu pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci 

příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním 

úřadem. 

b) Dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána  

ve 2 listinných vyhotoveních a 2x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty 

a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 

*.pdf. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel 

objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby  

1 x v listinném vyhotovení a 1 x na datovém nosiči, a to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP 

uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii 

provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, 

jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze 

součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede 

zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové 

dokumentace zpracovávat. 
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6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu 

dle čl. VI této smlouvy. 

 
Čl. III Místo a doba plnění 
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) DÚSP dle čl. II, odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 360 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy; 

b) DPS dle čl. II, odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí právní moci 
společného povolení. 

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 

vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění 

stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit 

(tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen 

bezodkladně o této skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo 

prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XI, odst. 1 této smlouvy, a to 

o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého popisu překážky. 

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. 

 
Čl. IV Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. III, odst. 1 této 

smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a 

nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení 

přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo 

nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 3 

pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení, tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla (jeho 

části) nebo jeho nepřevzetím, není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

a) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

b) všemi způsoby užití, 

c) v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí 

licence je součástí ceny za dílo podle čl. VI této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 

předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

 
Čl. V Provádění díla, práva a povinnosti stran 
1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
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b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele  
a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že 
by nastat mohla. 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek k dotazům účastníků 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se k dokumentaci zpracované na základě 
této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. 
Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud 
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických) jinak. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně 
informovat objednatele, 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního 
prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním stavu 
rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat 1 x 14 dnů v sídle 
objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který zašle 
k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne. V případě, 
že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli zpět, 
včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle 
připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska 
objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat 
minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, 
program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran 

a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 

bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. 

Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

Čl. VI. Cena díla 
1. Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních strana a činí:  

 Část díla Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

1. Část díla - DÚSP 1.900.000,00  399.000,00  2.299.000,00  

2. Část díla - DPS 1.740.000,00  365.400,00  2.105.400,00  

Cena celkem 3.640.000,00  764.400,00  4.404.400,00  

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení díla. 
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3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit pouze  

v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy nebo méněprací,  

a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena,  

a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 

provedeny. 

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen k ceně díla 

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 

změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně  

z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel 

stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 

veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

Čl. VII. Platební podmínky 

5. Zálohy nejsou sjednány. 

6. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 

zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

7. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

a) DÚSP, dle čl. II odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VI 
odst. 1 této smlouvy po vydání stavebního povolení, 

b) po předání a převzetí DPS, dle čl. II odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za druhou část 
díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy. 

8. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude 

faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí 

kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  

i) přílohou faktury bude předávací protokol fakturované části díla, 

9. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. 

VI odst. 1 této smlouvy. 

10. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

11. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. IV, odst. 3 této smlouvy, 

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko 

objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 
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12. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, doručenkou prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail  nebo prostřednictvím 

datové schránky objednatele. 

13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu 

ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit 

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

14. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

15. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a 

zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného 

správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v 
aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním 
řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako 

součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné 

postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 

DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

 

Čl. VIII. Práva z vadného plnění 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele 

dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této 

smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 

objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku 

tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem  

k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 

staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek 

dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 

– 2.2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.  

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 

a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 

bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud 

se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele 

oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 
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6. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

 

Čl. IX Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, že 

zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení,  

a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu 

provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny 

zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS 

včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením této 

povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč. 

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení 

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) 

pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel 

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 

vyplývajících vůči objednateli. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 

občanskoprávními předpisy. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v 

plné výši vedle smluvní pokuty. 

 

 

ČÁST C 

Příkaz - výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

 

Čl. X Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 
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a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých, bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská 
činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

b) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby 
dle zákona č. 309/2006 Sb.. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

c) Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor 
je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě kterých, bude 
možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy umístit a 
provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a 
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

c) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či přeložení stávající veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, 

d) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání s vlastníky 
dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se stavbou, se vstupem na 
pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce 
po dobu realizace stavby, apod.), 

e) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

f) organizace veřejného projednání záměru a dokumentace ve stupni DUSP s občany v dané lokalitě,  
a to na veřejné schůzi s dostatečnou lhůtou pro pozvání účastníků (pozvánka), ze které příkazník pořídí 
min. zápis, zvukový a obrazový záznam a provede dotazníkové šetření.  

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 
doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
příkazcem, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení týkající se 
požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 
stavby, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 
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f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při kontrolní činnosti 
realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným v 
pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu platné projektové 
dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve 
spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,  

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací 
zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti DPS a soupisu 
prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám stavby 
předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a výkon autorského dozoru 

sjednanou odměnu. 

 

Čl. XI. Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

▪ žádost o vydání společného povolení do 14 dnů od převzetí 2. části díla objednatelem. 

2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to včetně 

potvrzení o jejím podání. 

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník povinen předat 

je příkazci. 

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním úřadem je 

příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba povolena“ a jedním 

vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

5. Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce. 
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Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 

dle čl. X odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění dle čl. II a čl. X 

odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. X odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen 

po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se 

stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

 

Čl. XII. Odměna 

1. Odměna je na základě dohody obou smluvních stran dohodnuta takto:  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

a) Výkon inženýrské činnosti 50.000,00  10.500,00  60.500,00  

b) Výkon koordinátora BOZP 10.000,00  2.100,00  12.100,00  

c) Výkon autorského dozoru 100.000,00  21.000,00  121.000,00  

Cena celkem 160.000,00  33.600,00  193.600,00  

 
2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho 

závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. 

4. Příkazníkovi vzniká nárok na navýšení odměny, jestliže nastane alespoň jeden z těchto případů (na 

základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby) 

a) doba realizace stavby vyjádřená počtem kalendářních dnů se zvýší o více než 30 % nebo 

b) rozsah stavby vyjádřený cenou stavby se zvýší o více než 30 %. 

Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) 

podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek  

a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle 

této smlouvy. 

5. Jestliže nastanou oba případy, nárok na navýšení odměny vzniká jen z jednoho důvodu, a to z toho 

důvodu, který zakládá nárok na vyšší navýšení odměny. 

6. Jestliže se doba realizace nebo rozsah stavby zvýší o méně než 30 %, nevzniká příkazníkovi žádný nárok 

na navýšení odměny. 

7. Odměna příkazníka se navyšuje pouze o část zvýšení převyšující 30 %. 

8. Odměna příkazníka se navyšuje poměrně dle zvýšení doby realizace (dle počtu kalendářních dnů) nebo 

dle ceny zvýšení ceny stavby oproti předpokládané době nebo ceně navýšené o 30 %. 

9. O navýšení odměny příkazníka musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

10. Odměna příkazníka se snižuje v případě, že činnost není dokončena z důvodu ukončení této smlouvy, 

a to poměrně dle doby realizace stavby vyjádřené v kalendářních dnech, ve které příkazník vykonával 

řádně své činnosti. O snížení ceny z důvodu ukončení smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu  

o narovnání. 
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11. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna snížena,  

a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci méněprací nebudou 

provedeny. Řádné dokončení stavby v kratší době nemá vliv na výši odměny. 

12. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je li plátcem DPH, k odměně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny  

v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba 

daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník 

stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou 

škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 
Čl. XIII. Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich 

vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po  předání všech 

pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XI odst. 1 této smlouvy příkazci,  

a to ve výši stanovené v čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných rozhodnutí  

a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XII odst. 1 písm. b) této 

smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého bude v 

souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační 

souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání 

stavby), a to ve výši stanovené dle čl. XII. odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti 

daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále 

jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude 

mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem 

stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,  

f) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  

h) přílohou faktury bude předávací protokol fakturované části plnění, 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se provede 

osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 

elektronicky na e-mail  nebo do datové schránky příkazce. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu 
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ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit 

příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 

o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce 

daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v 
aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním 
řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

10. Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako 

součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné 

postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 

DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

 

 Čl. XIV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, 

resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele  

a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem 

rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka 

na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 

životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to 

zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 
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6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, 

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

 
 
Čl. XV. Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci příslušná 

rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XI odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu 

ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez DPH v případě, že příkazník 

není plátce DPH) dle čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu 

ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 

občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne 

druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní 

pokutu. 

  
Čl. XVI. Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud 

jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení 

povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

Část D 

Společná ujednání 

Čl. XVII. Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 
jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. 
Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného 
předmětu smlouvy s limitem min. 10 mil. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně 
případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci 
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pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity 
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo stavění doby plnění. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 
a lze ji rozumně požadovat. 

 

Čl. XVIII. Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, autorského 
dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž 

podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé 

výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 

doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku 

rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

 

Čl. XIX. Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo 

nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu 

čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 

18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska 

a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z 

nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní 

obdobně. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady 

(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé 
odrážky, nebo 
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c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v 
předešlých odrážkách. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna 

ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění 

této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou 

mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně 

povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti 

informací dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 

od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, 

odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti 

zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

Čl. XX. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 

vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento 

odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením 

inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 

třetí osobě. 

4. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném 

rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní objednatel. 

Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení dalších podmínek. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem 

objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a 

povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem 

použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla 

prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci zadávacího řízení (dále 

jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s 

předchozím souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Nová odborná 
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osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní (nahrazovaná) 

osoba v rámci hodnocení nabídek, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na 

výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.  

 
Čl. XXI. Doložka platnosti 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ve znění 
pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Vítkova na své 33. schůzi konané dne 
26.09.2024 pod č. usnesení 1370/33. 
 
Čl. XXII. Přílohy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Plná moc 

Příloha č. 2 – Aspekty enviromentálně šetrného řešení 

 

Ve Vítkově dn 4202.01.03 e 

 

 

 V Ostravě dn 4202 .01 .92 e  

Za objednatele 
Mgr. Jakub Cihlář 

starosta 

 Za dodavatele 
 

jednatel 
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Příloha č. 1 
 

Plná moc 
 
ke smlouvě č. .......................... na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného společného povolení v rámci stavby  
 

„Novostavba bytových domů Dělnická, Vítkov“ 

 
Příkazce:    
Město Vítkov  
se sídlem:   náměstí Jana Zajíce 7,  

zastoupen:  Mgr. Jakub Cihlář, starosta 

IČO:    00300870 

DIČ:    CZ00300870 

 
Příkazník:    
ATELIER 38 s.r.o. 
se sídlem:   Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupena:  , jednatelem 

IČO:   258 58 343 

DIČ:   CZ25858343 

 
1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění 
potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem 
uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do nabytí právní 
moci všech stavebních povolení v rámci stavby „Novostavba bytových domů Dělnická, Vítkov“, v k.ú. Vítkov. 

 
Ve Vítkově dne 4202.01.03 : 
 
 
 
 

  za příkazce 

  Mgr. Jakub Cihlář 
  starosta  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 
 
 
V Ostravě dne 4202 .01 .92 : 
 
 

  za příkazníka  
   
  jednatel 
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Příloha č. 2 
 

Aspekty environmentálně šetrného řešení vyplývající z projektové 
dokumentace pro provádění stavby 

 

▪ Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a 

recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály lokální 

produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály a konstrukce 

znovu použít nebo recyklovat? 

 
▪ Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? 

 
▪ Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a 

svázanou primární energií? 

 
▪ Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury? 

 
▪ Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku? 

 
▪ Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí? 

 
▪ Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí? 
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