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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku (dále jen „OZ“), v platném znění,  

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Objednatel, 
         

Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace    IČ: 711 84 597 

Nové Syrovice 1        DIČ: xxx 

675 41 Nové Syrovice 

zástupce: 

Ing. Vladimír Frič, ředitel 

zmocněnec objednatele oprávněný ke všem jednáním týkajících se smlouvy a technického řešení 

Pavla Pavlonová, vedoucí úseku provozu 

zmocněnec objednatel oprávněný ke všem jednáním týkajících se technického řešení  

Bankovní spojení, č.ú.: 19- 4614300217/0100 

Společnost zapsána v OR u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1442 

 

 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

zhotovitel, 
        

TREBILIFT, s.r.o.             IČ:  255 05 734 

Hasskova 88/15, 674 01 Třebíč      DIČ: CZ25505734 

zástupce: 

Roman Němec, jednatel  

zmocněnec objednatele oprávněný jednat a podepisovat v záležitostech této smlouvy a technického řešení  

Vlastimil Němec, vedoucí úseku realizací 

zmocněnec zhotovitele oprávněný jednat a podepisovat v záležitostech technického řešení 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 126769034/0300 

Tel./fax: 568 820 150 

Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28624 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

takto: 

 

 

I 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je provedení opravy 1 ks výtahu OTI 450kg, v.č. 10238,  

umístěného v objektu objednatele - Nové Syrovice 1, a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě,  

dle nabídky 441/24, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít dle čl. V a zaplatit za jeho zhotovení cenu  

dle čl. III této smlouvy. 
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II 

Popis díla 
Na základě závad zjištěných při odborné prohlídce výtahu bude provedeno: 

 

 

- Bod 1: Opotřebený trakční kotouč, odkláněcí kladky a nosné prostředky 

 

Odvěšení výtahové klece, demontáž nosných prostředků, demontáž trakčního kotouče a odkláněcích 

kladek. Montáž nového trakčního kotouče a odkláněcích kladek. Montáž nových nosných prostředků. 

Zavěšení výtahové klece. Seřízení koncových vypínačů a přejezdových vzdáleností. Zkouška po opravě. 

 

- Bod 2: Opotřebený omezovač rychlosti a lano omezovače rychlosti, nefunkční systém 

proti neúmyslnému pohybu klece 

 

Výměna omezovače rychlosti za typ Gervall Goliath, výměna lana omezovače rychlosti.  

Výměna vyhodnocovací jednotky D-BOX za UCM100, úprava zapojení elektroinstalace v rozváděči. 

Provedení mimořádné zkoušky dle §8 odst. 1 písm. a) NV 193/2022 Sb.  

Provedení posouzení po podstatných změnách dle ČSN 27 4011:2018 inspekčním orgánem typu A. 

  

 

III 

Cena 
Cena díla popsaného v čl. II této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami  

na 126.600 Kč slovy stodvacetšesttisícšestset korun českých bez DPH.  

DPH bude řešena dle platného zákona o dani z přidané hodnoty v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

Rozpočet: 

bod 1, bez DPH:   72.600 Kč 

bod 2, bez DPH:   54.000 Kč 

Celkem bez DPH:           126.600 Kč 

DPH 12%:              15.192 Kč 

Celkem vč. 12% DPH:                  141.792 Kč 

  

 

Kód klasifikace produkce CZ CPA – 43.29.19.  

 

Objednatel prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že předmět plnění smlouvy – stavební  

a montážní práce - budou poskytnuty zcela výlučně pro plnění, která nejsou jeho ekonomickou 

činností, a že nebude uplatněno přenesení daňové povinnosti. 

 

Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky ust. § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  

hodnoty, v platném znění pro uplatnění snížené sazby daně.   
 

 

 

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s komplexní realizací výše popsaného díla.  

V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s opravou výtahu, výše jmenované.  

Cena bude dodržena po celou dobu vlastní realizace.  

Případné vícepráce budou oceněny samostatně a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.   
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IV 

Platební podmínky 
1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví 

této smlouvy. 

2. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury: 

- po předání opravy výtahu, fakturu na cenu díla, splatnost faktury 30 dnů. 

3. Všechny faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané 

hodnoty. Za provedenou úhradu se považuje připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 

V 

Doba plnění 
 

1. Předpokládaný termín realizace: zahájení cca za 2 měsíce od podpisu smlouvy o dílo 

dokončení do 5 dnů od zahájení 

2. Termíny předmětu plnění platí za předpokladu, že objednatel odsouhlasí a doručí tuto smlouvu  

zhotoviteli a zajistí stavební připravenost a související dle čl. VII. 8.  

Předpokládaný termín realizace je doba realizace opravy výtahu, v uvedeném termínu nejsou započteny  

případné stavební či jiné práce a dodávky prováděné na výtahu. Termínem dodávky se rozumí dodání 

komponent opravy výtahu do místa montáže. Termínem předání se rozumí předání opravy výtahu 

objednateli a podepsaného předávacího protokolu smluvními stranami.  

 Smluvní strany se dohodly, že termíny předání opravy výtahu jsou nejpozdějším termínem pro předání   

a převzetí výtahu. V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a odevzdat objednateli. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli  

a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl  

při vynaložení potřebné péče odhalit. 
 
 

VI 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost, vlastnictví 
 

1. Vady díla - smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení 

§ 2615 – 2619 OZ. Vadu je třeba oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile ji objednatel zjistil, 

resp. při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.  

2. Záruka za jakost - záruční doba komponent výtahu byla mezi smluvními stranami sjednána takto: 

- zhotovitel se zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti, odpovídající PD a bude odpovídat příslušným 

technickým čs. normám a obecně platným právním normám a předpisům.    

- zhotovitel poskytuje záruku za provedené práce v délce 12 měsíců ode dne předání a převzetí díla 

a odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. U výrobců a dodavatelů s odlišnou záruční 

lhůtou poskytuje záruku dle těchto výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy).  

 Záruční doba počíná běžet předáním díla.  

Zhotovitel si vyhrazuje právo, že montážní a servisní práce budou provedeny zhotovitelem  

nebo jím určenou montážní či servisní firmou.  

Reklamaci vady komponenty, na kterou se vztahuje záruka za jakost je objednatel povinen předat 

zhotoviteli písemně s popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně 
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reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli 

a stanovení dodatečné přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady  

a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto 

odstraněním vad. 

3. Riziko vzniku škody na prováděném díle a vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází                           

ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla. 
 

VII 

Závazky objednatele a zhotovitele 
 

1. Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného 

díla a plnění smluvních podmínek.  

2. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálu a zařízení 

zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště – montáže. 

3. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní a jiné předpisy stejně jako 

případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.  

4. Zhotovitel není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat 

či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem  

na předmětné stavbě třetím stranám. 

5. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které 

se na staveništi – místu montáže vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 

činnosti. Dále je zhotovitel povinen zajistí, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 

provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná 

opatření. 

6. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o možných rizicích a opatřeních v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci při činnostech, které vykonávají jejich zaměstnanci na výše uvedeném  

pracovišti. Právnická nebo podnikající fyzická osoba je povinna seznámit s těmito riziky a opatřeními  

všechny své zaměstnance vykonávající pracovní činnosti na výše uvedeném pracovišti. 

 Zaměstnavatelé zabezpečující pracovní činnosti poskytnou svým zaměstnanců osobní ochranné 

pracovní prostředky na své náklady, v rozsahu odpovídajícím uvedeným rizikům. 

 Smluvní strany se budou vzájemně informovat o všech změnách, které mají vliv na bezpečnost práce  

 a požární ochranu v objektu a dotčeném pracovišti. 

7. Zhotovitel povede záznam o stavbě – montážní deník, v němž bude zapisovat všechny údaje,  

které pokládá za důležité (zejména je povinen zapisovat údaje o: stavu pracoviště, počtu pracovníků  

a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 

opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných 

v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách 

majících vliv na provádění díla), pro řádné provádění díla. V případě neočekávaných událostí nebo 

okolností mající zvláštní význam pro postup montáže pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 

která se stane součástí záznamu o stavbě. Záznam bude uložen u vedoucího montéra a objednatel  

nebo jím pověřený dozor má právo kdykoli do něj nahlížet a zapisovat. Originál záznamu o stavbě  

je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla. 

 

8. Objednatel zajistí na vlastní náklady  

- zařízení staveniště 

- osvětlení nástupišť dle normy  

- podíl na ostraze staveniště, prostředky na zádržné, prostředky na sociální zařízení, aj. stavebně 

provozní záležitosti 

- úložný uzamykatelný prostor pro materiál  

- připoj el. energie 230 V / 20 A (bezúplatně, včetně spotřeby po celou dobu výstavby a zkoušek) 

v dosahu výstavby max. 20 m. 
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VIII 

Splnění závazku zhotovitele 
 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno dnem protokolárního předání            a 

převzetí díla – podpisem Zápisu o předání díla, kdy nejpozději je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu. Součástí splnění smlouvy je předání dokumentace výtahu. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany písemný zápis – Zápis o předání díla. Zhotovitel 

vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. Předání a převzetí 

díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. Objednatel převezme dokončené 

dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Případné výhrady se uvedou v předávacím protokolu. 
 

 

IX 

Smluvní pokuta 
1. V případě prodlení objednatele s placením faktur podle této smlouvy většího než 14 dnů,                      

 je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla  

 za každý den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu 

smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.  

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání užívání a bezpečnému provozování 

provedeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu za každý den prodlení 

s odstraněním každé vady smluvní pokutu ve výši 800 Kč.   

4. Jiné náhrady mezi smluvními stranami nejsou sjednány. 
 

X 

Změny smlouvy, odstoupení 
1.  Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci  

obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho  

rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak 

změny termínu pro dokončení díla.  

2.  Odstoupit od smlouvy mohou smluvní strany ze zákonných důvodů, v souladu s § 2001 – 2005 OZ. 

3.  Objednatel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy: 

     - zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené  

lhůtě stanovené objednatelem, 

     - zhotovitel se dostane do prodlení s dokončováním jednotlivých etap díla podle čl. V,  

této smlouvy nebo s předáním díla a toto prodlení je větší než 21 dnů, 

 - na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání. 

4.  Zhotovitel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, jestliže je objednatel v prodlení 

s placením faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný 

výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění 

v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem. 

5.  V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany 

povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou 

náhradu vzniklé škody. 

6.  Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý 

nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným 

snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení 

jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost 
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nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. 

Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.   

7.  Smluvní strany si sjednávají, pro případ, že dílo nebude moci být předáno a převzato/uvedeno                    

do provozu, řádně a včas z důvodu nedostatečné právní úpravy a/či výkonu státní správy ve smyslu 

směrnice 2014/33/ES, včetně pozdního potvrzení oznámených subjektů pro výkon činností podle 

směrnice 2014/33/EU Evropskou komisí, či nedostatečného počtu oznámených subjektů na území ČR, 

nebude zhotovitel v prodlení, a za takto vyvolaný stav nenese odpovědnost včetně sankčních  

 a náhradových nároků.  

Smluvní strany podpisem smlouvy bez výhrad potvrzují, že tuto smlouvu o dílo uzavírají,  

s ohledem na specifikaci díla a jeho ocenění tak, že v době jeho předání a převzetí, odzkoušení  

a uvedení do provozu, budou závazné předpisy a technické normy tytéž, jako v době uzavření této  

smlouvy. V opačném případě se zavazují tímto smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy o dílo,  

ve kterém upraví přiměřeně a v nezbytném rozsahu, ke splnění účelu smlouvy o dílo, specifikaci  

díla, termín a cenu díla. 
 

XI 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží                      

po jednom exempláři.  
 

2. Přílohami této smlouvy jsou: Nabídka č. 441/24. 

 Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají  

 podpisem této smlouvy platnosti. 

3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této 

smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,               že 

jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 

platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 

provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 

obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

4. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení 

(celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoliv ze závazků uloženého touto smlouvou 

kterékoliv ze smluvních stran bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, 

pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem v případě vyšší 

moci. Za vyšší moc se považují zejména živelné události. 

5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným 

právním řádem ČR. 

6. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se strany zavazují řešit vzájemnou 

dohodou na úrovni statutárních zástupců obou stran nebo jimi pověřených zástupců. Pro případ,                  

že nedojde ke shodě, si smluvní strany dohodly jako soud první instance místně příslušný soud. 

7. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah 

s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, 

související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném 

rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem 

je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle 

českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 

práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany 

sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost 

obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany 

řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.  

8. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
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9. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

10. Zhotovitel má zavedený a udržovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 

pro oblasti výroba, montáž, servis, revize a zkoušky výtahů a zdvihacích zařízení již od roku 2004 

11. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran. Oprávnění zástupci smluvních 

 stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran.  

 Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 

V Nových Syrovicích dne:  …………….    

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

..............................................     .............................................. 

Ing. Vladimír Frič, ředitel     Roman Němec, jednatel 
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