



# Objednávka

limitovaný individuální příslib

Číslo objednávky

248/49518933/2024

## OBJEDNATEL

**Střední průmyslová škola stavební,  
Mělník, Českobratrská 386  
Českobratrská 386  
276 01 Mělník**

IČ : 49518933

DIČ : CZ49518933

Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

E-mail skola@spss-mel.cz

Web www.spss-mel.cz

## DODAVATEL

**Pavel Sedláček**

**Máchova 2620  
276 01 Mělník**

IČ : 66411858

DIČ : [REDACTED]

Datum vystavení 24.10.2024

Objednáváme u Vás havarijní opravu kanalizačního řádu tělocvičny SPŠS Mělník dle cenové nabídky.

Maximální celková cena bez DPH: 299.919,- Kč

Maximální celková cena s DPH: 362.902,- Kč

Fakturační údaje: ( prosím, uvádějte přesný název školy )

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386  
Českobratrská 386  
276 01 Mělník  
IČO: 49518933  
DIČ: CZ49518933

Termín dodávky 10/2024

Faktura na základě této objednávky bude obsahovat soupis skutečně provedených prací.  
Splatnost faktur se sjednává na min. 14 dní ode dne vystavení faktury.

## Za objednavatele

[REDACTED]

podpis pověřeného příkazce operace

Kontrolu provedl

Individuální příslib schvaluje

správce rozpočtu [REDACTED]

příkazce operace [REDACTED]

podpis

podpis

## Za dodavatele

.....  
datum potvrzení objednávky

[REDACTED]

2024.10.25

razítko a podpis



# Pavel Sedláček

Máchova 2620 276 01 Mělník

Telefon :

e-mail :

IČ : 66411858 DIČ :

Investor :

SPŠS Mělník

## Cenová nabídka

*Oprava havárie kanalizačního řadu tělocvičny SPŠS Mělník*

**Hrubý odhad nákladů. nelze nacenit přesně.**

|                                                                              |       |     |              |     |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-----|---------------|
| Zařízení staveniště                                                          | 1,0   | kpl | 2 000,00 Kč  | kpl | 2 000,00 Kč   |
| Kamerový průzkum                                                             | 1,0   | kpl | 10 000,00 Kč | kpl | 10 000,00 Kč  |
| Strojní výkop                                                                | 45,0  | m3  | 850,00 Kč    | m3  | 38 250,00 Kč  |
| Demolice stropu a dna stávající žumpy                                        | 6,0   | m3  | 3 850,00 Kč  | m3  | 23 100,00 Kč  |
| Rozebrání a likvidace betonové soutokové šachty                              | 1,0   | kpl | 10 000,00 Kč | kpl | 10 000,00 Kč  |
| Zásyp žumpy s hutněním, dodávka a doprava                                    | 28,0  | m3  | 500,00 Kč    | m3  | 14 000,00 Kč  |
| Instalatérské práce, soutokové a revizní šachty, potrubí, přechody a redukce |       |     |              |     | 110 000,00 Kč |
| Oprava stávajícího napojení kanalizace                                       | 1,0   | kpl | 7 000,00 Kč  | kpl | 7 000,00 Kč   |
| Pískování a výstražné folie                                                  | 5,0   | m3  | 1 500,00 Kč  | m3  | 7 500,00 Kč   |
| Zpětný zásyp včetně hutnění                                                  | 45,0  | m3  | 385,00 Kč    | m3  | 17 325,00 Kč  |
| Úprava dotčených terénů                                                      | 150,0 | m2  | 85,00 Kč     | m2  | 12 750,00 Kč  |
| Tlakové čištění kanalizace                                                   | 1,0   | kpl | 30 000,00 Kč | kpl | 30 000,00 Kč  |
| VRN                                                                          | 1,0   | kpl | 17 994,00 Kč | kpl | 17 994,00 Kč  |

**Odhadní cena bez DPH**

**299 919,00 Kč**

**Odhadní cena s DPH 21%**

**362 902,00 Kč**

