
Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka
při realizaci staveb

„Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ a „Fotovoltaická
elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont –

středisko volného času Ivančice, p. o.“

kterou podle ustanovení§ 2430 a násl. zákonač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. VladimírŠmerda, člen Rady Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo náměstí449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktníosoba:

Telefon:
E-mail:
(dále jen „příkazce“)

a

Název/obchodní firma/jméno: INVESTINŽENÝRING a.s.
Zastoupený: Ing. Tomáš Štercl, předsedapředstavenstva
Sídlo: Kapucínské náměstí303/5, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 60742470
DIČ: CZ60742470

osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. B, č. vl. 1543.

Osoba vykonávající činnost TDS A,
Krytina:
Telefon:
E-mail:

Osoba vykonávající činnost TDS B,
FVE:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník společně dále též jen „smluvnístrany“)
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I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky Výkon činnosti TDS při provádění staveb „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ 
a „Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko 
volného času Ivančice, p. o. - II“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla příkazcem zadávána 
v souladu s jeho interními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s ust. 
§ 6 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle Pokynů pro zadávání zakázek pro programy 
spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR. Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny 
přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran 
učiněným v průběhu výběrového řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu 
této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů 
o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 

2. Příkazce je investorem a zadavatelem veřejné zakázky na zhotovení staveb „Rekonstrukce 
střešní krytiny SVČ Ivančice“ a „Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše 
budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o.“ 

3. Stavba „Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy  Horizont – 
středisko volného času Ivančice, p. o.“ je součástí projektu „Sdružený projekt fotovoltaických 
elektráren Jihomoravského kraje do 1MWp“. Realizace instalace fotovoltaické elektrárny bude 
podpořena finančními prostředky SFŽP ČR v rámci Modernizačního fondu, výzvy RES+ 1/2021 
v programu 2.  Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Registrační číslo projektu 
7211100055. Příkazník je tedy povinen mj. postupovat dle požadavků dotačního programu . 

4. Podkladem pro plnění veřejné zakázky na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ 
Ivančice“ (dále také jen „Krytina“) je projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou zpracovala Ing. Tereza Pravdíková, 
Rudná 15, 569 04 Rudná, IČO: 05987083 (dále také jen „DPS Krytina“). Projektová 
dokumentace byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.  

5. Podkladem pro plnění veřejné zakázky na zhotovení stavby „Fotovoltaická elektrárna včetně 
bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o.“ (dále 
také jen „FVE“) je projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, vyhotovená obchodní společností PKV BUILD s.r.o., sídlo: 
č.p. 284, 394 56 Senožaty, IČO: 28149785 (dále také jen „DPS FVE“). Projektová dokumentace 
byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

6. Předpokládané náklady na realizaci obou staveb činí 28 715 000,- Kč bez DPH. 
Předpokládané rozpočty staveb: 

Stavba Předpokládaný rozpočet stavby 
Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice 24 100 000,- Kč bez DPH 
Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště 
na střeše budovy Horizont – středisko volného času 
Ivančice, p. o. 

4 615 000,- Kč bez DPH  

7. Účelem této smlouvy je zajištění expertní podpory příkazci a zhotoviteli staveb směřující 
k dosažení nejvyšší možné kvality a efektivity staveb a jejich následného provozu. Příkazce 
předpokládá, že příkazník bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější 
řešení z hlediska staveb, mimo jiné prostřednictvím toho, že bude výstavbu aktivně 
koordinovat, bude schopen vyhledávat rizika spojená s výstavbou a účinně jim předcházet, 
bude odpovědným způsobem posuzovat a řešit změny staveb z pohledu technického 
a rozpočtu staveb, bude příkazci odpovídajícím způsobem a v odpovídajícím rozsahu 
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poskytovat informace o průběhu staveb a pro plnění veřejné zakázky využije osoby 
s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a manažerskými dovednostmi.  

8. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno, že se jedná o ustanovení smlouvy vztahující se ke 
konkrétní stavbě (Krytina/FVE), výkonu činnosti TDS (TDS A, Krytina/TDS B, FVE), platí, že se 
uvedená ustanovení smlouvy vztahují k oběma stavbám i výkonům činnosti obou TDS. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajistit technický 
dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním obou staveb (Krytina, FVE) dle stavebního 
zákona, k řádnému průběhu a dokončení staveb, dodržení rozpočtovaných nákladů jej ich 
zhotovení a předpokládaných termínů jejich realizace. 

2. Příkazník se zavazuje:  

a) při přípravě stavby, kontrole průběhu a dokončení realizace stavby „Rekonstrukce střešní 
krytiny SVČ Ivančice“ provést zejména následující úkony ke splnění předmětu smlouvy 
spočívající ve výkonu TDS nad prováděním stavby Krytina (dále také jen „TDS A, Krytina“) 

- seznámit se s projektovou dokumentací pro provádění stavby, soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí 
DPS, rozpočtem, výsledky provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, 
stanovisky a vyjádřeními DOSS; 

- zastupovat stavebníka při provedení kontroly DPS;  
- seznámit se s podmínkami smlouvy, která bude uzavřena se zhotovitelem stavby;  
- seznámení se s podmínkami smluv o připojení se distributorem EG.D., a. s.; 
- protokolárně předat zhotoviteli projektovou dokumentaci DPS, požadovat 

po zhotoviteli jeho stanovisko k předané dokumentaci, jejím dílčím částem včetně 
projednání ZOV;  

- realizovat další jednání se zhotovitelem v případě potřeby zpracování další stavebně 

technologické dokumentace přípravy stavby včetně zařízení staveniště;  
- protokolárně předat zhotoviteli stavby plán BOZP; 
- ve spolupráci se zhotovitelem stavby kompletace podkladů a dokladů potřebných 

k předání staveniště;  
- projednání podmínek se zhotovitelem stavby potřebných pro zajištění plnění 

požadavků rozhodnutí SÚ, stanovisek dotčených orgánů a potřeb příspěvkové 

organizace ve vztahu k vymezení a uspořádání staveniště; 
- příprava zápisu o předání a převzetí staveniště; 
- organizační zabezpečení předání a převzetí staveniště;  
- zpracování zápisu o předání a převzetí staveniště a zabezpečení jeho podpisu; 
- zabezpečení a prověření splnění podmínek kladených na stavebníka před zahájením 

realizace stavby, uvedených v odsouhlaseném zápise, včetně projednání zahájení 

stavby s osobami příspěvkové organizace a případně osobami v sousedství stavby 
dotčenými její realizací a provozem staveniště; 

- prověření založení stavebního deníku zhotovitelem stavby a  provedení prvního 
záznamu – předání a převzetí staveniště; 

- ve spolupráci se zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP zajistit zpracování a  8 dní 
před zahájením prací předání na příslušné OIP oznámení o zahájení prací;  

- oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo zhotovitele stavby; 
- přejímání dodavatelské dokumentace, ověřování jejího souladu s projektovou 

dokumentací, s podmínkami stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů 
(v případě, že byla vydána), s uzavřenou smlouvou a dalšími podklady (v případě, že na 
dané stavbě je zajištěn ADP, zabezpečí TDS stanovisko ADP k této zhotovené 
dokumentaci); 
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- umístit „štítek o povolení stavby“ a dohlížet na jeho udržení v požadovaném stavu až 
do dokončení stavby; 

- zajistit existenci a dostupnost všem oprávněným osobám k předepsané projektové 
dokumentaci (PD); 

- prověřit splnění povinnosti zhotovitele zaměření stávajících inženýrských sítí v místě 
střetu se stavbou, zajistit případné projednání s vlastníky technické infrastruktury; 

- prověřit stav připravenosti staveniště k zahájení stavebních prací a plnění právních 
a smluvních požadavků; 

- projednání a odsouhlasení zhotovitelem zpracovaného KZP stavby; 
- v případě, že na stavbě budou prováděny „zvlášť nebezpečné práce“  – prověřit  

existenci zpracovaných technologických postupů pro tyto práce;  
- prověřit existenci a formální správnost (vazba na harmonogram stavby, technologie 

dílčích prací, příp. plán BOZP) registru možných bezpečnostních rizik;   
- provádění dohledu nad realizací stavby do konce provádění stavebních prací 

a kolaudace (pokud bude stavebním úřadem vyžadována) , s osobní účastí na 
staveništi v takovém časovém rozsahu, jak je nutné pro řádný výkon dohledu, 
minimálně však ve frekvenci 3x týdně (což bude patřičně zaznamenáno v  zápisech 
ve stavebním deníku nebo v prezenčních listinách z jednání); 

- průběžné sledování plnění a výsledků dílčích kontrol kontrolního a zkušebního plánu 
stavby (KZP), zejména: 
 dohled nad dodržováním předem stanoveného postupu realizace stavby, 

předem stanovených technologických postupů dílčích konstrukcí 
a zabudovávaných materiálů a výrobků; 

 dohled nad prováděním dílčích prací a zajišťováním podmínek jejich výsledné 
kvality včetně dodržování příslušných norem, zejména betonářské práce, 
montáže dílců a konstrukcí; 

 dohled nad vzorkováním a přebíráním dodávaných materiálů a výrobků 
určených k zabudování do stavby, jejich dokladování včetně dokladů o jakosti,  
jejich uložením/skladováním, případným proškolením pracovníků 
zhotovitele/podzhotovitele o zacházení s nimi a jejich zabudováním; 

 dále průběžný dohled nad stavem uskladněných materiálů a výrobků, strojů 
a zařízení určených k zabudování; 

- kontrola a ověřování dokončených prací, zejména: 
 účast na kontrole a převzetí dokončených částí konstrukcí před jejich zakrytím 

nebo předtím, než se stanou nepřístupnými, a to na výzvu zhotovitele a za 
podmínek s ním sjednaných ve smlouvě nebo později sjednaných a uvedených 

v zápise ve stavebním deníku, včetně zajištění fotodokumentace; 
 ověření shody dokončených částí stavby s projektovou dokumentací, smlouvou 

o provedení stavby, právními a technickými předpisy a dalšími závaznými 
dokumenty; 

 účast při ověřování funkčnosti technologických zařízení a měření parametrů 
technického zařízení stavby; 

- dohled nad souladem prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací 
stavby, součinnost s ADP; 

- spolupráce se zhotovitelem a projektantem při návrhu a realizaci opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace stavby; 

- ve spolupráci se zhotovitelem stavby a s ADP případné dodatky a změny projektové 
dokumentace, které nevyžadují změnu stavby před jejím dokončením – § 118 SZ, 
nezvyšují náklady stavby, neprodlužují čas plnění a nezhoršují parametry, v případě 
zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci koordinuje jejich projednání a řešení;  

- sleduje plnění povinnosti zhotovitele k průběžnému zaznamenávání jakýchkoliv změn 
v projektové dokumentaci s cílem zajištění podkladů pro zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby; 
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- v případě, že je na stavbě stanoven ADP, dohlíží na dodržování podmínek příkazní 
smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a ADP, poskytuje ADP součinnost pro 
zabezpečení povinností ADP uvedených v jeho smluvním vztahu se stavebníkem; 

- průběžné přebírání v průběhu stavby dopracovávané dodavatelské dokumentace 
zhotovitele stavby, případně její projednání s projektantem nebo s ADP; 

- dohled nad předcházením nežádoucího vlivu stavby na sousedící stavby;  
- dohled nad dodržováním podmínek a požadavků vydaného rozhodnutí stavebního 

úřadu, stanovisek dotčených orgánů  
- zajištění povinností stavebníka při přípravě a realizaci kontrolních prohlídek stavby 

a nápravy v případě negativních nálezů; 
- v případě, že požadované změny stavby mají dopad na vydané rozhodnutí stavebního 

úřadu nebo na stanoviska dotčených orgánů k dané stavbě, zajišťuje TDS řešení 
v souladu s § 118 SZ – Změna stavby před jejím dokončením; 

- dohled nad dodržováním podmínek uzavřené smlouvy mezi stavebníkem 
a zhotovitelem a všech jejích příloh, při prokazatelném nesplnění upozornění a žádosti 
o nápravu informovat stavebníka; 

- dohled nad dodržováním předem stanoveného harmonogramu realizace stavby,  
důsledně na zhotoviteli stavby vyžaduje zdůvodnění jakéhokoliv přerušení nebo 
pozastavení prací; prokazatelně sděluje své stanovisko a navrhuje opatření;  

- dohled nad plněním smluvních povinností zhotovitele stavby při zajišťování jeho 
podzhotovitelů, předávání pracovišť, postupu realizace a  přejímání jejich dodávek; 

- dohled nad oprávněností a správností návrhů cen za dodatečné práce realizované 
zhotovitelem nad rámec uzavřené smlouvy na provedení stavby, včetně projednání se 
zhotovitelem stavby a následně se stavebníkem; 

- ve vztahu k řízení BOZP na staveništi zajišťuje zejména: 
 dohled nad dodržením postupů při použití dočasných zařízení – provedení 

zápisů o předání a převzetí, vedení záznamů o kontrole jejich bezpečného 
a provozuschopného stavu v SD (viz nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších 
požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky); 

 koordinátorovi BOZP poskytuje součinnost potřebnou pro plnění jeho 
povinností daných právními požadavky i uzavřenou smlouvou se stavebníkem; 

 sleduje a po zhotoviteli požaduje plnění oprávněných požadavků koordinátora 
BOZP, zejména předání bezpečnostních rizik vyplývajících z  technologických 
postupů zhotovitele koordinátorovi BOZP a součinnost zhotovitele 
s koordinátorem BOZP při dodržování a aktualizaci plánu BOZP; 

- dohled nad plněním povinností zhotovitele stavby jako původce odpadů při řízení jeho 
odpadového hospodářství na staveništi; 

- dohled nad zacházením s nebezpečnými látkami, jejich označením, skladováním 
a proškolením pracovníků; 

- dohled nad plněním ochrany složek ŽP v souladu se ZOV stavby a stanovisek orgánů 
ŽP, v případě zpracování EIA (Environmental Impact Assessment) dohled nad plněním 
jejích závěrů; 

- dohled nad plněním opatření pro zamezení negativních vlivů stavby na její okolí – hluk,  
prach apod. – plnění stanovisek orgánů ŽP a dalších opatření uvedených v ZOV stavby;  

- ve vztahu k pověření zastupování stavebníka ve fázi realizace stavby zajišťuje: 
 vedení kontrolních dnů stavby (KDS) min. 1x za 14 dní, včetně vypracování 

zápisu; 
 kontrolu soupisu dokončených provedených prací 1x měsíčně před jejich 

předání příkazci; 
 kontrolu věcné správnosti daňových dokladů (faktur) zhotovitelů staveb 

před jejich předáním příkazci k úhradě (včetně kontroly správnosti rozdělení 
fakturace dle zařazení do majetku příkazce); 
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 sledování čerpání finančních prostředků, včetně vypracování měsíčního výkazu 
čerpání rozpočtu staveb; 

 dohled nad dodržováním finančního harmonogramu projektu; 
 zastupování stavebníka při konání kontrolních prohlídek stavby 

a při prováděném dozoru dotčených orgánů; 
 zastupování stavebníka při jednáních s vlastníky technické infrastruktury; 
 zastupování stavebníka v záležitostech vyžadujících jednání se stavebním 

úřadem a dalšími orgány statní správy; 
 zastupování stavebníka při plnění jeho povinnosti oznámit stavebnímu úřadu 

poruchy nebo havárie stavby, došlo-li při nich ke ztrátám na životech nebo 
k ohrožení života nebo ke značným majetkovým škodám; 

 plnění právních požadavků v případě řešení předčasného užívání stavby; 
- ve fázi dokončení stavby a přípravě dokončené stavby k předání zajišťuje zejména 

dohled nad splněním a doložením: 
 dokončení všech stavebních, popřípadě technologických dodávek, které tvoří 

předmět díla podle smlouvy; 
 shromáždění a příprava předání veškerých dokladů o jakosti stavby v souladu se 

smlouvou;  
 provedení dohodnutých zkoušek a příprava protokolů o jejich provedení 

a výsledku; 
 příprava dokumentace skutečného provedení stavby a případně jejího 

geometrického zaměření; 
 přítomnost na závěrečné kontrole stavu dokončené stavby; 
 zajištění fotodokumentace; 
 soupis vad a nedodělků, stanovení termínu a postupu jejich odstranění 

a projednání se zhotovitelem stavby; 
 projednání výsledku závěrečné kontroly se stavebníkem v souladu se smlouvou 

o provedení stavby a stanovení termínu předání a převzetí stavby; 
 prověřování postupu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při závěrečné 

kontrole stavu dokončené stavby až do stanoveného data předání a  převzetí 
stavby 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby; 
- příprava požadovaných podkladů ve spolupráci se zhotovitelem stavby – 

např. zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení 
stavby, popis průběhu přípravy a realizace stavby a jeho vyhodnocení, SD, zápisy 
z KDS, fotodokumentace z průběhu realizace stavby, veškeré revize a povinné zkoušky 

a doklady k zabudovaným materiálům a výrobkům. Kopie KZP včetně dokladů 
o provedených zkouškách a výsledcích měření, návody na používání stavby a na 
obsluhu zabudovaných zařízení, záruční listy, pokud byly k výrobkům a zařízením 
vydány, a další doklady v souladu s právními požadavky, s příslušnými normami 
a technickými předpisy; 

- zastoupení stavebníka při plnění právních požadavků vůči SÚ; 
- dozor nad plněním povinností zhotovitele uvedených v zápise o předání a převzetí 

stavby zejména: 
 kontakt se zhotovitelem stavby, zabezpečení dohodnutých podmínek přístupu 

pracovníků zhotovitele do předané stavby, včetně podmínek BOZP; 
 dozor nad postupy zhotovitele při odstraňování drobných vad a nedodělků 

a přejímání dokončených prací; 
 dozor nad plněním podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí stavby, 

týkajících se vyklizení staveniště; 
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 závěrečné prověření splnění povinností zhotovitele v souladu se zápisem 
o předání a převzetí stavby, zpracování a předání závěrečné zprávy 
stavebníkovi; 

- parafování veškerých předávacích protokolů, návrhů změn zadání, zjišťovacích 
protokolů o provedených pracích a soupisů provedených prací;  

- příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby; 

- předání kompletní dokumentace stavby k archivaci příkazci po vydání 
kolaudačního souhlasu; 

- zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového zhotovitele 
stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), 
poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu provedených 
prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení 
smlouvy o zhotovení stavby uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. 

 
b) při přípravě stavby, kontrole průběhu a dokončení realizace stavby „Fotovoltaická 

elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko volného času 
Ivančice“ provést zejména následující úkony ke splnění předmětu smlouvy spočívající ve 
výkonu TDS nad prováděním stavby FVE (dále také jen „TDS B, FVE“): 

- všechny úkony uvedené v článku II., odst. 2a) této smlouvy (vyjma úkonů, které 

se vztahují pouze ke stavbě  Krytina a DPS A, Krytina); 
- dále provést následující úkony: 

 protokolárně předat zhotoviteli projektovou dokumentaci „DPS FVE“, 
požadovat po zhotoviteli jeho stanovisko k předané dokumentaci, jejím dílčím 

částem včetně projednání ZOV seznámení se s instalačními manuály, pokyny 
k jednotlivým technologiím; 

 seznámení se s podmínkami výzvy RES+ 1/2021 v programu 2. Nové 
obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Registrační číslo projektu 
721110055 a postupovat dle požadavků dotačního programu; 

 dohled nad dodržováním podmínek vyplývajících ze Smluv o připojení 
s distributorem EG.D., a.s.; 

 dohled nad dodržováním instalačních manuálů, pokynů k jednotlivým 
technologiím; 

 dohled nad dodržováním podmínek vyplývající z výzvy RES+ 1/2021 
v programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+); 

 vyhotovení Závěrečného stanoviska odborného technického dozoru dle 
patřičného vzoru dle výzvy RES+ 1/2021 v programu 2. Nové obnovitelné 
zdroje v energetice (RES+) včetně jeho potvrzení. 

III. 
Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje zařídit za příkazce záležitosti spočívající 
ve výkonu činností TDS nad prováděním staveb (Krytina a FVE). 

2. Příkazník při plnění této smlouvy bude postupovat v  úzké součinnosti s příkazcem a řídit se 
pokyny příkazce. 

3. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu 
smlouvy v souladu se zájmy příkazce, které zná a má znát, a oznámit příkazci všechny okolnosti, 
které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v  rámci 
plnění předmětu smlouvy. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je 
nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet souhlas.  
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4. Příkazník je kdykoliv v průběhu kontroly realizace staveb povinen upozornit příkazce 
na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů příkazce 
s projektovou dokumentací, stavebním povolením, smlouvou se zhotovitelem stavby nebo 
jiným souvisejícím dokumentem či právním předpisem.  

5. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dokumentaci a informace o průběhu 
výstavby a tyto předat příkazci.  

6. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy nebo dle dikce 
stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné 
porušení smlouvy za strany příkazníka. 

7. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 
se v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším 
osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy. 
Porušení této povinnosti příkazníkem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně 
příkazníka. 

8. Příkazník se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy 
s jednorázovým pojistným plněním ve výši alespoň 500.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 
Příkazník se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese 
příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané úplatě dle této smlouvy.  

9. Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je příkazník povinen předložit příkazci do 10 
dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží příkazník bezodkladně 
příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Skutečnost, že příkazník 
řádně a včas neuzavře nebo neprodlouží pojistnou smlouvu nebo  řádně a včas příkazci 
nepředloží doklad o jejím uzavření, jak je požadováno touto smlouvou, bude považována 
za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré 
pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbyte čného 
odkladu. 

10.  Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu 
činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyjma pověření osoby k výkonu činnosti TDS 
dle čl. III. odst. 18 této smlouvy. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci 
příkazníka a osoba vykonávající činnost TDS uvedená v záhlaví této smlouvy. 

11.  Porušení povinnosti příkazníka dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy (vyjma pověření osoby k výkonu činnosti TDS 
dle čl. III. odst. 18 této smlouvy) a příkazce má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle 
čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. 

12.  Příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Příkazník se 
zavazuje, že výkon činností podle této smlouvy bude/budou vykonávat fyzická osoba/fyzické 
osoby, která je/které jsou jako osoba/y vykonávající TDS uvedena/y v úvodu této smlouvy, 
nedojde-li ke změně této osoby/těchto osob podle pravidel uvedených níže, nebo dle čl. III. 
odst. 18 této smlouvy. Příkazník se zavazuje, že tato osoba/osoby bude/ou po celou dobu 
trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kval ifikační předpoklady, jakož i dosahovat 
úrovně zkušeností deklarované v nabídce příkazníka na veřejnou zakázku pro účely hodnocení 
nabídek. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby/osob 
na uvedené pozici a změna této osoby/těchto osob je možná pouze za současného splnění 
následujících podmínek (vyjma pověření osoby k výkonu činnosti TDS dle čl. III. odst. 18 této 
smlouvy): 
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 příkazník příkazci předloží písemnou žádost o provedení změny osoby vykonávající 
činnost TDS dle této smlouvy; s touto žádostí příkazník předloží rovněž doklady 
prokazující, že osoba, která se má stát novou osobou vykonávající činnost TDS, splňuje 
kvalifikační předpoklady požadované příkazcem a že dosahuje úrovně zkušeností 
obsažené v nabídce příkazníka podané na veřejnou zakázku pro účely hodnocení 
nabídek, byla-li nahrazovaná osoba takto hodnocena a 

 příkazce si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu vykonávající činnost TDS, bez 
předchozího souhlasu příkazce není změna v osobě vykonávající činnost TDS možná, 
příkazce však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; příkazce se 
k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; 
nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí.  

Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny v osobě vykonávající činnost TDS v souladu 
s tímto odstavcem nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě.  

13.  Porušení povinnosti příkazníka dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy a příkazce má mimo právo na odstoupení 
od této smlouvy též právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. 

14.  Příkazník jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout 

subjektům provádějícím kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace 
pro výkon finanční kontroly (včetně kontroly v místě realizace projektu) v  souvislosti 
s poskytovaným plněním dle této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje poskytovat objednateli 

součinnost při vypořádání žádostí, připomínek a dotazů ze strany poskytovatele dotace. 

15.  Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Příkazník je po tuto dobu 
rovněž povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly (včetně kontroly v  místě realizace projektu) 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.  Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této 
smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.  

17.  Příkazník pro případ vadného zhotovení stavby bere na vědomí, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, 
ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání TDS. 

18.  Příkazník je v případě, že by nastaly objektivní důvody, pro které nemůže plně vykonávat 
činnost TDS dle příslušných ustanovení dle této smlouvy (dále jen činnost TDS), povinen 
neprodleně tuto skutečnost oznámit písemně příkazci, s uvedením důvodu a předpokládané 
doby, po kterou nebude moci vykonávat činnost TDS . Současně je povinen na tuto dobu, po 
kterou nebude moci vykonávat činnost TDS zajistit osobu, kterou pověří k vykonávání činnosti 
TDS, a to do 5 pracovních dnů od výše uvedeného oznámení. Tato osoba musí splňovat 
příslušné kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce 
příkazníka na veřejnou zakázku pro účely hodnocení nabídek. Příkazce provede kontrolu, zda 
pověřená osoba splňuje výše uvedené podmínky a současně je oprávněn v případě, že tyto 
splňovat nebude, požadovat výměnu pověřené osoby. Smluvní strany se dohodly, že za 
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objektivní důvody, pro které nemůže příkazník vykonávat činnost TDS se považují zejména jeho 
zdravotní omezení. 

IV. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje za realizaci předmětu této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu sjednanou 
v této smlouvě. 

2. Příkazce se zavazuje po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby předat příkazníkovi jednu 
kopii smlouvy.  

3. Příkazce poskytl příkazníkovi před podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení jako 
součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku DPS  a soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr pro stavbu „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ 
v elektronické podobě.  

Příkazce poskytl příkazníkovi před podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení jako 
součást zadávací dokumentace  na veřejnou zakázku DPS a soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr pro stavbu „Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na 
střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o.“  v elektronické podobě, včetně 
pravomocného stavebního povolení, a dalších rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření 
vydaných k projektové dokumentaci pro stavební povolení.  

4. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a všechny potřebné 
informace, údaje, dokumentaci a věci, jež jsou potřebné k obstarání záležitosti.  

5. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. i zaměstnancům příkazníka, kteří se budou 
podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup na staveniště staveb. 

V. 
Doba a místo plnění 

1. Zahájení plnění: 

 Výkon činnosti „TDS A Krytina“ zahájí příkazník na výzvu příkazce, která bude příkazníkovi 
doručena nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným termínem předání a převzetí 
staveniště stavby „Krytina“. 

 Výkon činnosti „TDS B FVE“ zahájí příkazník na výzvu příkazce, která bude příkazníkovi 
doručena nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným termínem zahájení prací stavby 
„FVE“. 

2. Doba plnění: 

 předpokládaná délka doby plnění výkonu činnosti „TDS A, Krytina“ je 12 měsíců; 
 předpokládaná délka doby plnění výkonu činnosti „TDS B, FVE“ jsou 2 měsíce. 

3. Ukončení plnění: 

 Výkon činnosti „TDS A, Krytina“ bude ukončen v den předání kompletní dokumentace  
o průběhu výstavby příkazci, a to do 5 pracovních dnů po vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu (pokud bude stavebním úřadem požadováno) ; nebo předání  
a převzetí dokončeného díla, nebo do 5 pracovních dnů po vyklizení staveniště stavby 
Krytina, podle toho, který termín nastane později.  

 Výkon činnosti „TDS B, FVE“ bude ukončen v den předání kompletní dokumentace  
o průběhu výstavby příkazci, a to do 5 pracovních dnů po vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu a předání a převzetí vyhotoveného a potvrzeného závěrečného 
stanoviska odborného technického dozoru dle patřičného vzoru dle výzvy RES+ 1/2021 v 
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programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+); nebo do 5 pracovních dnů po 
vyklizení staveniště stavby FVE podle toho, který termín nastane později.  

4. Místo plnění: 

Místem výkonu TDS nad prováděním staveb je prostor staveniště stavby vymezený v DPS 
Krytina/FVE. 

VI. 
Úplata 

1. Úplata za výkon činnosti „TDS A, Krytina“ dle čl. II. odst. 2. a) smlouvy za 1 měsíc plnění je 
sjednána ve výši 29 000 Kč bez DPH. 

2. Úplata za výkon činnosti „TDS B, FVE“ dle čl. II. odst. 2. b). smlouvy za 1 měsíc plnění je 
sjednána ve výši 29 000 Kč bez DPH. 

3. Měsíční výše úplaty za poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy příkazníkem sjednaná 
touto smlouvou je nejvýše přípustná. Ke sjednané úplatě bez DPH je příkazník, je-li plátcem 
DPH, oprávněn připočíst DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k  datu 
uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Příkazník odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. V případě, že se příkazník stane 
plátcem DPH až po uzavření této smlouvy a vznikne mu povinnost odvést z plnění dle této 
smlouvy DPH, sjednává se, že výše úplaty sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje a příkazce 
tak není oprávněn ke sjednané úplatě dle tohoto článku smlouvy připočíst DPH.  

4. Úplata za poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré náklady 
příkazníka související s výkonem jeho činností dle této smlouvy, a to zejména:  

a) cestovní náklady; 
b) telekomunikační a poštovní náklady; 
c) náklady na množení dokumentace a dokladů; 
d) náklady na případné odborné konzultace  (především rozpočtáře), odborné posudky 

a expertízy zajišťované přímo příkazníkem; 
e) mzdové náklady zaměstnanců příkazníka; 
f) náklady pojistného. 

5. V případě, že činnost příkazníka dle čl. II. této smlouvy bude vykonávána pouze po část 
kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude prováděna vůbec (ať už 
z důvodů na straně příkazce či příkazníka či z důvodu vyšší moci), má příkazník za tento měsíc 
nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty za dobu, kdy byl výkon činnosti příkazníka dle 
čl. II. této smlouvy dle této smlouvy prováděn. 

6. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost příkazníka dle čl. II. této smlouvy 
vykonávána vůbec (ať už z důvodů na straně příkazce či příkazníka či z důvodu vyšší moci), 
nemá příkazník za tento měsíc právo na sjednanou úplatu. 

7. Bude-li skutečná doba provádění staveb (a tedy i doba výkonu činnosti TDS) kratší než 
předpokládaná doba uvedená v této smlouvě, není příkazník oprávněn domáhat se jakékoliv 
finanční kompenzace za zkrácení doby plnění oproti původně předpokládané.  

VII. 
Platební podmínky 

1. Úplata za výkon činnosti TDS dle čl. II. této smlouvy bude hrazena měsíčně zpětně za uplynulý 
kalendářní měsíc. 

2. Fakturace bude prováděna odděleně – samostatná faktura pro výkon činnosti „TDS A, Krytina“ 
a samostatná faktura pro výkon činnosti „TDS B, FVE“. 
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3. Podkladem pro úhradu měsíční úplaty dle čl. VI. odst. 1., 2. této smlouvy je daňový doklad 
(faktura), kterou příkazník vystaví a doručí příkazci do 15 dnů po podpisu Protokolu o předání 
a převzetí soupisu všech prací provedených v daném měsíci.   

4. Daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů  (např. 
dle občanského zákoníku, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů).  

Faktura za výkon činnosti „TDS A, Krytina“ i „TDS B, FVE“ musí obsahovat zejména tyto 
náležitosti: 

– označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo, 
– označení daňového dokladu (faktury), zda jde o fakturu za výkon činnosti „TDS A, Krytina“ 

nebo „TDS B, FVE“, 
– název stavby, 
– označení této smlouvy, 
– identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ,  
– označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena, 
– důvod fakturace, popis plnění, 
– datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
– datum uskutečnění zdanitelného plnění (přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění  
– v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 

vystavena), 
– částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 
– sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 
– částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) 

bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 
– podpis odpovědné osoby příkazníka. 

 

Faktura za výkon činnosti „TDS B, FVE“ musí navíc obsahovat tyto náležitosti: 

– číslo žádosti o poskytnutí podpory: 7211100055, 
– název projektu „Sdružený projekt fotovoltaických elektráren Jihomoravského kraje do 1 

MWp “. 
 

5. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Fakturu spolu 
s přílohou příkazník doručí příkazci v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) 
nebo e-mailem na adresu posta@jmk.cz. Příkazce uhradí řádně předloženou fakturu 
bankovním převodem v české měně na účet uvedený na faktuře. Za okamžik úhrady faktury se 
považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu příkazce. 

6. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není příkazce povinen takovou fakturu hradit. Příkazce je oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
(faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti. Příkazník provede opravu vystavením nové 
faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury příkazci. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním příkazce podle tohoto 
odstavce není příkazce v prodlení s úhradou. 
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7. Příkazce neposkytuje zálohy. 

8. Příkazník prohlašuje, že: 

– nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
– nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,  
– nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
ZDPH nebo pokud číslo účtu příkazníka uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený 
v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je příkazce oprávněn část ceny plnění 
odpovídající DPH z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo 
zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. 
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy 
se příkazce dozví, že:  

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,  
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, 

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo   
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.  

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je 
úhrada zdanitelného plnění příkazníkovi bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu příkazce, dle této smlouvy 
(tj. základu daně i výše DPH), a příkazníkovi nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků 
z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči příkazci, a to ani 
v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.  

10.  Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, příkazce je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet příkazníka. Úhrada platby na 
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je 
smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

VIII. 
Sankce 

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat 
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (včetně případné DPH) za každý 
i započatý den prodlení a příkazce se zavazuje takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 

2. V případě porušení povinností příkazníka sjednaných touto smlouvou je příkazce oprávněn 
požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den 
trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení a příkazník se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit.  

3. V případě porušení povinnosti příkazníka sjednané touto smlouvou v čl. III. odst. 18, je příkazce 
oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000, - Kč za každý 
i započatý den trvání takového porušení a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu příkazci zaplatit.  

4. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž plnění je zajištěno 
smluvní pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní 
pokutu za prodlení s plněním. 
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5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Avšak v případě, že příkazník prokáže, že jeho prodlení vzniklo 
zaviněním na straně příkazce, zanikne příkazci právo smluvní pokutu uplatňovat. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu případné škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle 
této smlouvy. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
druhé smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Nedílnou součástí 
výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení 
odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. Příkazce je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou příkazníka 
vůči příkazci podle této smlouvy. 

8. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit 
provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke spln ění 
předmětu a naplnění účelu této smlouvy. 

IX. 
Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou 
závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, 
přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy. 

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, 
mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), 
masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak 
významné události, v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či 
na základně opatření orgánu veřejné moci  nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění 
smluvních povinností. 

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže  smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je 
povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této 
okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je 
taková smluvní strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku 
vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci 
a neplněním smluvní povinnosti. 

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou 
druhé smluvní straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna 
plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů  smluvní strany, 
která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato  smluvní 
strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato  smluvní strana 
podle této smlouvy povinna překonat. 

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc  a tato 
smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna 
se domáhat prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání 
překážky vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek 
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k této smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti  prodloužit v důsledku 
překážky vyšší moci o více než 30 dnů oproti původně sjednanému termínu, 
má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit. 

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc  a tato 
smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá 
druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší moci  právo uplatňovat smluvní 
pokuty či úroky z prodlení podle této smlouvy. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy některou 
ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů, 
nebo odvoláním příkazu ze strany příkazce. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Příkazce i příkazník mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této 
smlouvě nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy, pokud není v této smlouvě 
uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení příkazníka s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů, 

b) opakovaná činnost či nečinnost příkazníka, která není v souladu s účelem této smlouvy 
vymezeným v čl. I. smlouvy, 

c) způsobení škody příkazci nebo vícenákladů při realizaci staveb, které jsou 
zapříčiněny vadným výkonem činnosti TDS, 

d) prodlení příkazce s úhradou oprávněně fakturované úplaty delší než 60 dnů, 

e) prodlení příkazníka se splněním povinnosti příkazníka dle čl. III. odst. 18 této smlouvy 
po dobu delší než 10 pracovních dnů. 

5. Příkazce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 

smlouva neměla být uzavřena, neboť příkazník jakožto vybraný dodavatel před zadáním 

veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.  

6. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 

ve věci příkazníka jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut 

pro zjevnou bezdůvodnost. 

7. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení 
o odstoupení uvedeno jinak, účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

8. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož  
i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trv at 
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i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá 
před účinností odstoupení).  

9. V případě, že příkazce nevyzve příkazníka k výkonu činnosti TDS dle čl. V. odst. 1 této smlouvy 
ani do dvou let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva zaniká a příkazník nemá nárok 
na úhradu sjednané úplaty ani jiné finanční kompenzace.  

 
XI. 

Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy 
odstraněny dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně 
příslušný soud příkazce. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Příkazník prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že činnosti mohou být dokončeny způsobem 
a v termínech stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním 
stavem platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za příkazce a příkazníka jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým 
číslem příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu 
smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu 
vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příkazce 
i příkazník obdrží po jednom vyhotovení. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

9. Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva. 

10.  V případě plurality osob na straně příkazníka se tyto osoby zavazují, že budou vůči příkazci 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu 
trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.  

11.  Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“). Smluvnístrany se dohodly, že uveřejněnísmlouvy včetně uvedenímetadat v registru
smluv zajistí příkazce, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly
zaslány druhé smluvnístraně, nedohodnou-li se smluvnístrany jinak.

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že souhlasí
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejménazákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů,azákonao registru smluv). Příkazník dále
výslovně prohlašuje, že žádnáčást této smlouvy neobsahuje jeho obchodnítajemství.

13. Tato smlouvanabýváplatnosti dnem jejího podpisu oběmasmluvními stranami; v případě, že
je smlouvapodepisovánasmluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu
té smluvnístrany, která ji podepíše později. Smlouvanabýváúčinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dlezákonao registru smluv.

14. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této
smlouvy apráva a povinnosti z něj vzniklése řídí touto smlouvou.

15. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu
uzavírají svobodně avážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvn ístrany
shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly aže souhlasís jejím obsahem.
Nadůkaz toho stvrzují svým podpisemtuto smlouvu oprávněnízástupciobou smluvních stran.

Brně dne 31.10.2024 V Brně dne 21.10.2024

Jihomoravský kraj
zastoupený

Mgr. VladimírŠmerda
člen Rady Jihomoravského kraje

INVESTINŽENÝRING a.s.
zastoupený

Ing. Tomáš Štercl
předsedapředstavenstva


