

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 76/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 7013/2024

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 167/MR/TÚ/2024

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] funkce: technický náměstek,

tel.: [redacted] mobil: [redacted], e-mail: [redacted]

odpovědný pracovník: [redacted] funkce: referent inženýrských činností,

tel.: [redacted] mobil: [redacted], e-mail: [redacted]

/dále jen „objednatel“/

2. STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

se sídlem: Polní 4795, 430 01 Chomutov

korespondenční adresa: Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČO: 25435396

DIČ: CZ25435396

zastoupena Milanem Pohůnkem, jednatelem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18196

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 115-5247910287/0100

Odpovědný projektant: [redacted]

email: [redacted], tel. [redacted]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby (DPS/PDPS):

III/221 25 Statické zajištění svahu Vojkovice, III. etapa

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Předmět díla**

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - výzva k podání nabídky č. 167/MR/TÚ/2024
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby (DPS/PDPS) stavby, dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19.07.2024, dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, včetně jejího dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018., v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 09.04.2008, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10.11.2006 a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění.
3. Cílem realizace předmětné akce je návrh statického zajištění svahu u silnice III/221 25 ve staničení cca 2,030 - 2,210 km. Jedná se o úsek silnice III. třídy u obce Vojkovice v délce cca 180 m, nad kterým je nestabilní svah a dochází zde k nestabilitám skalních masívů a padajícímu kamení.
4. Projektová dokumentace bude vyhotovena v elektronické podobě a celkem ve 2 tištěných paré.
5. Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta (v písemné i elektronické podobě). PD DPS/PDPS bude předána také kompletně elektronicky – bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
6. Popis a návrh veřejné zakázky:

III/221 25 Statické zajištění svahu Vojkovice, III. etapa

Předmětem PD bude návrh vhodného statického zajištění svahu u silnice III/221 25.

Cílem realizace předmětné akce je statické zajištění svahu u silnice III/221 25 ve staničení cca 2,030 - 2,210 km u obce Vojkovice v Karlovarském kraji. Jedná se o statické zajištění svahu u silnice proti nestabilitě skalních masívů a padajícímu kamení. Celková délka řešeného úseku je cca 180 m. Dále bude vyřešeno odvodnění komunikace.

Předpokládá se návrh a umístění záchytných plotů, případně dynamických bariér, a dalších nutných opatření. Preferováno je umístění na silničních pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje.

Řešený úsek leží u obce Vojkovice ve směru na obec Velichov. Silnice III/221 25 je dvoupruhová, bez obrubníků a chodníků. Směrové řešení silnice je členité, přímo v řešeném úseku se nachází směrový oblouk. Stavba bude v úseku staničení od cca 2,030 km a do cca 2,210 km. Silnice je značně poničena s viditelnými trhlinami. Ze svahu a skalního masivu u přilehlé komunikace dochází k nestabilitám a pádům kamení do prostoru vozovky. Návrh řešení musí být v souladu s již zpracovaným hodnocením vlivu zásadu na zájmy ochrany přírody, bod 6. ze dne 20.12.2023

Součástí předmětu plnění je:

- statické zajištění svahu u silnice III/221 25 (bariéry, ploty...) v souladu s již zpracovaným hodnocením vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody, bod 6. ze dne 20.12.2023);
- instalace záchytných plotů, případně dynamických bariér
- odvodnění komunikace

7. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

PD DPS/PDPS (v počtu 2 paré):

- 7.1. geodetické zaměření území
- 7.2. výkresová část
- 7.3. zjištění inženýrských sítí, jejich ochrana nebo přeložka
- 7.4. DIO, včetně kompletního projednání vedení případných objízdných tras (projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, projednání s dotčenými orgány)
- 7.5. Podrobný dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
- 7.6. záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 15. této smlouvy)
- 7.7. vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě, příslušného správce povodí a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné řízení, stanoviska správců inženýrských sítí budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této výzvy)
- 7.8. vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy, a to zejména v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase
- 7.9. další podklady a náležitosti PD DPS/PDPS
- 7.10. koordinátor BOZP a zpracování plánu BOZP
- 7.11. nad rámec tištěného paré budou vyhotoveny 3 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle nového stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.
- 7.12. Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby opatřená souhlasem Policie ČR, DI.
- 7.13. soupis prací a rozpočet (požadavky na zpracování viz čl. II. odst. 14. této smlouvy)
- 7.14. V rámci přípravy bude zajištěno vypracování aktuálního hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. k navrhovanému řešení a uvedení PD do souladu s tímto hodnocením tak, aby bylo dosaženo kladného stanoviska.

8. Předpokládané členění zakázky:

PD DUSP/PDPS (dvě samostatné dokumentace pro stavbu):

- 8.1. návrh objektové skladby
- 8.2. inženýrské sítě – zajištění polohy, ochrana inženýrských sítí, přeložky vyvolané stavbou
- 8.3. souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- 8.4. stavební část
- 8.5. technologická část
- 8.6. geodetické zaměření území
- 8.7. podrobný dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy (pouze v případě dřevin rostoucích mimo les)
- 8.8. plán BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb.)

- 8.9. záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 15. této smlouvy)
- 8.10. dopravně inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené dle čl. II., odst. 7.4. této smlouvy
- 8.11. vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci)
- 8.12. návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle stavebního zákona)
- 8.13. soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II. odst. 14. této smlouvy)
- 8.14. vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR, stanovisko Vojenských lesů a statků, s.p. (v případě dotčení pozemků VLS) a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné řízení a budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
- 8.15. další podklady a náležitosti dokumentace DPS/PDPS

9. Odevzdání projektové dokumentace DUSP/PDPS:

- 9.1. PD bude předána kompletně elektronicky – bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu)
- 9.2. elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
- 9.3. elektronická verze dokumentace bude nahrána na portál stavebníka v souladu s novým stavebním zákonem
- 9.4. elektronická verze dokumentace bude autorizována odpovědným projektantem v souladu s novým stavebním zákonem a autorizačním zákonem
- 9.5. PD bude dále vyhotovena a předána ve 2 tištěných paré, která budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta

10. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno v elektronické podobě 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**

- 11. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
- 12. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
- 13. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DUSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání společného řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro společné řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

14. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- a) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016
- b) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy OTSKP
- c) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např.)

- d) soupis prací a rozpočet bude obsahovat podrobnou specifikaci položky (podrobně rozepsaný popis položky dle projektové dokumentace), která bude uvedena v rozpočtovém programu v kolonce „popis položky“ nikoli v kolonce „poznámka k položce“
- e) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný)
- f) soupis prací a rozpočet bude odevzdán spolu s konceptem i čistopisem projektové dokumentace v elektronické podobě v termínech dle čl. III. této smlouvy (sloupec 4 a 5).

15. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD DPS/PDPS;
- c) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;
- d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

16. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 8. této smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce (označení složky bude v souladu s platným stavebním zákonem).
- b) Zpracovatel PD je povinen DPS/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky společného řízení. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zpracovat veškeré připomínky vyplývající z projednání.
- c) PD DPS/PDPS bude použita pro zajištění povolení stavby.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zpracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu.
- f) Zpracovatel PD se zavazuje, že svolá **minimálně 2x** v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní porady ke zpracování PD DPS/PDPS (min. projednání základní koncepce návrhu, projednání před odevzdáním konceptu PD dle čl. III. této smlouvy).

17. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- 17.1. přehledná situace s umístěním stavby
- 17.2. foto
- 17.3. Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. ze dne 21.12.2023
- 17.4. projektová dokumentace s názvem „Vojkovice – stabilizace skalního svahu u III/221 25 v km 2,033 – 2,205, III. etapa“, Ing. Ladislav Terš, datum 07/2023, v elektronické podobě

17.5. Inženýrskogeologický průzkum ze dne 06.05.2020

18. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, Zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19.07.2024 a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
úsek	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čístopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čístopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 2 paré, po zpracování všech zpracovaných připomínek
III/221 25 Statické zajištění svahu Vojkovice, III. etapa	11/2024	30.03.2025	30.05.2025	30.06.2025	do 30 dnů od písemné výzvy

vysvětlivky k tabulce:

3 – základní koncepcí návrhu se rozumí vyhotovení minimálně dvou variant návrhu řešení včetně ekonomického posouzení a předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů

4 – konceptem PD se rozumí jedno kompletní paré DPS/PDPS se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného řízení

5 – čístopisem PD se rozumí dodání finální verze PD DPS/PDPS v elektronické podobě, včetně 3 výtisků koordinační situace v tištěné podobě, včetně nahrání PD DPS/PDPS na portál stavebníka v souladu s novým stavebním zákonem

6 – čístopisem PD se rozumí dodání finální verze PD DPS/PDPS v elektronické podobě a dodání 2 paré v tištěné podobě, včetně všech zpracovaných připomínek vyplývajících ze společného řízení, včetně nahrání aktualizované PD DPS/PDPS na portál stavebníka v souladu s novým stavebním zákonem

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH : 290 000,- Kč

21 % DPH : 60 900,- Kč

Cena s DPH : 350 900,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 - b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele
 - c) zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací
 - d) fakturace bude probíhat nejdříve v roce 2025
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. V případě, že soupis prací a rozpočet nebude odevzdán v termínu dle čl. III. této smlouvy (dle tabulky sloupec 5) zadrží objednatel 50 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
8. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

VIII. Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX. Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyzooměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X. Licenční a autorská ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),

- d) množství rozsah této licence není nijak omezen,
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
 4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
 5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
 6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
 8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
 11. Oprávnění objednatele užití díla nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
 12. Práva zhotovitele oslovovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má deset stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....
Ing. Jan Pohůnek, MBA
Ředitel společnosti
STRIX Inženýring, spol. s.r.o.
(na základě plné moci jednatele)

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

**název: Dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby
(DPS/PDPS): III/221 25 Statické zajištění svahu Vojkovice, III. Etapa**

- Návrh statického zajištění svahu u silnice III/221 25 ve staničení cca 2,030 - 2,210 km v délce cca 180 mm. Dále bude vyřešeno odvodnění komunikace.

pol.	popis položky	množství	jednotky	jednotková cena	celková cena
1	Geodetické zaměření			č	30 000,00 Kč
2	Vypracování aktuálního hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. k navrhovanému řešení a uvedení PD do souladu s tímto hodnocením tak, aby bylo dosaženo kladného stanoviska.			č	15 000,00 Kč
3	Terénní práce pro vypracování PD			Kč	20 000,00 Kč
4	Projektová dokumentace DSP/PDPS			0 Kč	100 000,00 Kč
5	Záborový elaborát, projednání s vlastníky pozemků			0 Kč	10 000,00 Kč
6	Koordinátor BOZP a zpracování plánu BOZP			Kč	15 000,00 Kč
7	Inženýrská činnost, vyjádření správců sítí, DI Policie ČR, projednání se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení			č	20 000,00 Kč
8	Podrobný dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)			Kč	30 000,00 Kč
9	Plán organizace výstavby (POV)			Kč	10 000,00 Kč
10	Dopravně inženýrské opatření (DIO), včetně kompletního projednání vedení případných objízdných tras (projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, projednání s dotčenými orgány)			Kč	15 000,00 Kč
11	Soupis prací a rozpočet (OTS KP)			Kč	25 000,00 Kč
cena celkem bez DPH					290 000,00 Kč
21 % DPH					60 900,00 Kč
cena celkem vč. DPH					350 900,00 Kč