

## Smlouva o dílo, na akci

### „Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému“

Kód akce: A1277

č. KOH/KI/173/2017

č. 170360011

#### SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2**

**403 39 Chlumec**

**IČO: 000 07 536**

**DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen:

Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

a

**HERKUL a.s.**

**Obrnice 228**

**435 21 Obrnice**

**IČO: 250 04 638**

**DIČ: CZ25004638**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Zastoupena:

Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva

Ing. Radkem Braumem, místopředsedou představenstva

Karlem Hengstem, členem představenstva

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Most, číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).



## I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova hospodárnice a odvodňovacího systému“, kód akce A1277, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této Smlouvy je obnova hospodárnice pro zajištění obslužnosti území „Střimické výsypky“, zejména zajištění přístupu k následné biologické péči lesnické rekultivace, k odvodňovacímu systému výsypkových svahů a k monitorovacím prvkům v tomto území. Stavba se nachází v nezastavěném území. Odvodňovací systém není předmětem Smlouvy, je řešen ve vlastní režii PKÚ, s. p.

Projekt je rozdělen do dvou etap, které probíhají v letech 2017 a 2018. Oprava hospodárnice spočívá v úpravě jejich povrchu, respektive povrchového krytu (viz. níže). Odvodnění hospodárnice je zabezpečeno jeho podélnými a příčnými sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny k okraji hospodárnice do stávající zeleně. V rámci zemních prací bude provedeno srovnání povrchu stávajících hospodárnice. Vzniklá pláň bude zhutněna na min. modul přetvárnosti  $E_{def2} = 30$  MPa.

1. Etapa obnovy hospodárnice - celková délka je 4 581 m a šíře 3 m. Členění stavby: OK14 - 447 m, OK16 - 836 m, OK17 - 2 011 m, OK18 - 1 287 m. V současné době se v místě stavby nachází obslužné hospodárnice charakteru polní cesty s nezpevněným povrchem. Výjimkou je úsek OK16, kde se nachází stávající panelová komunikace, částečně poškozená.

2. Etapa obnovy hospodárnice - celková délka je 3 156 m a šíře 3 m. Členění stavby: OK 11c - 1 417 m, OK15 - 1 353 m, OK16 - 386 m. V současné době se v místě stavby nachází obslužné hospodárnice charakteru polní cesty s nezpevněným povrchem. Výjimkou je část úseku OK11c, kde se nachází stávající panelová komunikace v délce cca 80 m, částečně poškozená.

Typ skladby v místě stávající hospodárnice charakteru polní cesty:

Asfaltbetonová vrstva s vysokým obsahem R-materiálu			
strojně pokládaná za horka		80 mm	
Postřik infiltrační asf.	PSI	0,50 kg/m <sup>2</sup>	ČSN EN 13808
Zhutněná pláň		$E_{def2} = 30$ MPa	
<b>Celkem</b>		<b>80 mm</b>	

Typ skladby v místě stávající panelové komunikace:

Asfaltbetonová vrstva s vysokým obsahem R-materiálu			
strojně pokládaná za horka		50 mm	
Spojovací postřik	PSA-A	0,25 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Asfaltbetonová vrstva s vysokým obsahem R-materiálu			
strojně pokládaná za horka		50 mm	
Spojovací postřik	PSA-A	0,25 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Stávající silniční panely		150 mm	
<b>Celkem</b>		<b>250 mm</b>	

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad provést pro objednatele toto dílo a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

### **III. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Obnova hospodárenic a odvodňovacího systému - 1. Etapa“ a „Obnova hospodárenic a odvodňovacího systému - 2. Etapa“, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námítky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

### **IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. června 2018**

### **V. MÍSTO PLNĚNÍ**

Pozemkové parcely 1. Etapy obnovy hospodárenic se nacházejí:

Katastrální území: Most I (699357) - pozemky p. č. 235/1, 235/54, 235/55

Katastrální území: Střimice (699748) - pozemky p. č. 163/1, 163/21, 233, 71/1

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

Kraj: Ústecký kraj

Pozemkové parcely 2. Etapy obnovy hospodárenic se nacházejí:

Katastrální území: Most I (699357) - pozemky p. č. 203/3 (vlastníkem pozemku je Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most), 203/6, 235/52, 235/1, 236, 142/1, 142/312, 142/304, 142/7, 244/6, 244/8, 244/5, 243 v k. ú. Most I a p. č. 163/1, 163/2

Katastrální území: Střimice (699748) - pozemky p. č. 163/1, 163/2

Katastrální území: Pařidla (669342) - pozemek p. č. 130/1, 130/3 (vlastníkem pozemku jsou Severočeské doly a. s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov)

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

Kraj: Ústecký kraj

Vstupy na pozemky v průběhu realizace stavebních prací zajistí objednatel.

*SMLOUVA O DÍLO č. KOH/KI/173/2017*

*„Obnova hospodárenic a odvodňovacího systému“, Kód akce: A1277*

## VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

**Cena celkem bez DPH**

**5 754 535,79 Kč**

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku Smlouvy a zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).  
Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).
5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat objednatel.  
V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.
6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
  - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
  - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
  - sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
  - razítko a podpis zhotovitele,
  - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1277) uvedený v záhlaví Smlouvy. Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím (předávacím) protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
8. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se stává lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů apod.), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku VI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

### **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

### **X. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách zhotovitelem stavby, v žádném případě nebude využívána voda z jezera Most. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.
6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

## **XI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Jedná se o prostor bývalého lomu, proto pro něj platí zpracovaná dokumentace: dopravní řád, havarijný plán lomu Ležáky - Most. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí předání staveniště.
2. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění Smlouvy ve vztahu k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel a zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavební práce budou prováděny v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a v souladu se soupisem prací s výkazem výměr.
5. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude objednatelem stanoven plán organizace výstavby, musí být zhotovitelem dodržen.
6. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího, který bude odpovídat za provádění stavby, kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.
7. Nejpozději do lhůty předání staveniště objednatelem zhotoviteli, předloží zhotovitel objednateli zpracovaný technologický postup na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
8. Postup prací bude před jejich zahájením konzultován s určeným zástupcem objednatele.

9. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
10. Práce nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
11. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následně uvedení do původního stavu.
13. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
15. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
16. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
17. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

## **XII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XI., a to ve stanovené lhůtě. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro převjímací řízení.



3. Po ukončení prací zhotovitel předá při předání a převzetí díla objednateli následující doklady a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu stavby a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce.
4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
  - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
  - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 2. Smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

### **XIII. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude objednatelům průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatel zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatel k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezabývají zhotovitel odpovědností z plnění smluvních povinností.

#### **XIV. ZÁRUČNÍ DOBA**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

#### **XV. PODDODAVATELÉ**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatel. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

#### **XVI. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
9. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádně pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního

pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistných smluv nebo uzavření nových, vyzumí o tom objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

12. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním způsobí.

## **XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatel předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne

10.7. 2017

V Obrnicích dne

13.4. 2017

.....  
**Ing. Petr Lenc**  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)

.....  
**Ing. Radovan Dušek**  
předseda představenstva  
HERKUL a.s.  
(zhotovitel)

.....  
**Ing. Radek Braum**  
místopředseda představenstva  
HERKUL a.s.  
(zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

### **Oceněný soupis prací s výkazem výměr**



## NABÍDKOVÁ CENA


Název zakázky : *„Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému“*

Dodavatel : *HERKUL a.s.*

Zadavatel : *Palivový kombinát Ústí, státní podnik*

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	5 754 535,79 Kč
------------------------	-----------------

V Obrnicích 7.6.2017



## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: V1116-002

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

JKSO:

Místo: Jezero Most

CZ-CPV: 45233223-8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko Kohinoor

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

5 754 535,79

0,00

Cena bez DPH

5 754 535,79

Cena bez DPH

v

CZK

5 754 535,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.6.2014





## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: V1116-002

**Stavba:** PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtů

**5 754 535,79**

1.ETAPA	Úsek OK 14 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému	320 163,75
OK 14		
1.ETAPA	Úsek OK 16 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému	793 099,82
OK 16		
1.ETAPA	Úsek OK 17 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému	1 440 378,75
OK 17		
1.ETAPA	Úsek OK 18 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému	921 813,75
OK 18		
2.ETAPA	Úsek OK 11c - Obnova Hospodárnic a odvodňovacího systému	1 033 520,97
OK 11c		
2.ETAPA	Úsek OK 15 - Obnova Hospodárnic a odvodňovacího systému	969 086,25
OK 15		
2.ETAPA	Úsek OK 16 - Obnova Hospodárnic a odvodňovacího systému	276 472,50
OK 16		

### 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

**0,00**

Ostatní náklady	0,00
Vyplň vlastní	0,00
Vyplň vlastní	0,00
Vyplň vlastní	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**5 754 535,79**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

Objekt: 1.ETAPA OK 14 - Úsek OK 14 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

JKSO:

Místo: Jezero Most

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Bude stanoven na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

320 163,75

0,00

Cena bez DPH

320 163,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

Objekt: 1.ETAPA OK 14 - Úsek OK 14 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko Kohinoo Projektant:

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>320 163,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	320 163,75
1 - Zemní práce	19 967,49
5 - Komunikace pozemní	300 196,26
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>320 163,75</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

**Objekt:** 1.ETAPA OK 16 - Úsek OK 16 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

**JKSO:**

**Místo:** Jezero Most

**CC-CZ:**

**Datum:** 27. 2. 2017

**Objednatel:**

Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko Kohinoor

**IČ:** 00007536

**DIČ:** CZ00007536

**Zhotovitel:**

Bude stanoven na základě VŘ

**IČ:**

**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu

793 099,82

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**793 099,82**

**Cena bez DPH**

**v CZK**

**793 099,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárníc a odvodňovacího systému

Objekt: 1.ETAPA OK 16 - Úsek OK 16 - Obnova hospodárníc a odvodňovacího systému

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoo Projektant:

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>793 099,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	793 099,82
5 - Komunikace pozemní	768 702,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 397,82
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>793 099,82</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárníc a odvodňovacího systému  
Objekt: 1.ETAPA OK 17 - Úsek OK 17 - Obnova hospodárníc a odvodňovacího  
svstámu  
JKSO:  
Místo: Jezero Most  
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor  
Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 27. 2. 2017  
IČ: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 440 378,75
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 440 378,75</b>

**Cena bez DPH v CZK 1 440 378,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárníc a odvodňovacího systému


Objekt: 1. ETAPA OK 17 - Úsek OK 17 - Obnova hospodárníc a odvodňovacího systému

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko Kohinoo

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 440 378,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 440 378,75
1 - Zemní práce	89 831,37
5 - Komunikace pozemní	1 350 547,38
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 440 378,75</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

Objekt: 1.ETAPA OK 18 - Úsek OK 18 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

JKSO:

Místo:

Jezero Most

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Bude stanoven na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

921 813,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

921 813,75

Cena bez DPH

v CZK

921 813,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

Objekt: 1.ETAPA OK 18 - Úsek OK 18 - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoo Projektant:

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>921 813,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	921 813,75
1 - Zemní práce	57 490,29
5 - Komunikace pozemní	864 323,46
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>921 813,75</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárníc a odvodňovacího systému  
Objekt: 2.ETAPA OK 11c - Úsek OK 11c - Obnova Hospodárníc a odvodňovacího  
systému  
JKSO:  
Místo: Jezero Most  
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor  
Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 2. 2017  
IČ: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 033 520,97
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 033 520,97</b>

**Cena bez DPH v CZK 1 033 520,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému  
Objekt: 2.ETAPA OK 11c - Úsek OK 11c - Obnova Hospodárnic a odvodňovacího systému  
Místo: Jezero Most Datum: 27. 2. 2017  
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoo Projektant:  
Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 033 520,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 033 520,97
1 - Zemní práce	59 723,79
5 - Komunikace pozemní	971 462,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 334,72
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 033 520,97</b>





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému

Objekt: 2.ETAPA OK 15 - Úsek OK 15 - Obnova Hospodárnic a odvodňovacího systému

JKSO:

Místo: Jezero Most

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Bude stanoven na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

969 086,25

0,00

Cena bez DPH

969 086,25

Cena bez DPH

v CZK

969 086,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárníc a odvodňovacího systému

Objekt: 2.ETAPA OK 15 - Úsek OK 15 - Obnova Hospodárníc a odvodňovacího systému

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoo Projektant:

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>969 086,25</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	969 086,25
1 - Zemní práce	60 438,51
5 - Komunikace pozemní	908 647,74
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>969 086,25</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárníc a odvodňovacího systému

Objekt: 2.ETAPA OK 16 - Úsek OK 16 - Obnova Hospodárníc a odvodňovacího systému

JKSO:

Místo:

Jezero Most

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Bude stanoven na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

276 472,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

276 472,50

Cena bez DPH

v CZK

276 472,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova hospodárnic a odvodňovacího systému  
Objekt: 2.ETAPA OK 16 - Úsek OK 16 - Obnova Hospodárnic a odvodňovacího systému  
Místo: Jezero Most Datum: 27. 2. 2017  
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoo Projektant:  
Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>276 472,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	276 472,50
1 - Zemní práce	17 242,62
5 - Komunikace pozemní	259 229,88
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>276 472,50</b>



## **Příloha č. 2**

### **Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek**

**VZOR NA STAVEBNÍ PRÁCE**

**Zjišťovací protokol na provedené stavební práce**

č. **X**

Sledované období: **XXXXX** Příslušný rok: **2017** Počet příloh: **X**

Zhotovitel: IČO: **XXXXX** DIČ: **XXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXXXXXX**

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumeck

Smlouva o dílo: **XXXXXXXXX**

Smlouva zhotovitele: **XXXXXXXXX**

Název stavby: **XXXXXXXXX**

Místo stavby: **XXXXXXXXX**

Číslo zakázky: **XXX**

Celková cena díla bez DPH: **XXX XXX,XX Kč**

Kód akce: **XXXX**

**Odsouhlasené údaje**

Finanční objem v příslušném roce: <b>XXX XXX,XX Kč</b>	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce - dokončené					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy o dílo.

Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení Smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: **XXXXXXXXX**

Podpis:

Za objednatele: **XXXXXXXXX**

Podpis:

Dne: **XXXXX**



## Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce

---

Finanční objem v příslušném roce: <b>xxxxxxxx,- Kč</b>	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo.
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.