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R šiř.

;: podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8920012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 02)

"i“ Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ: 00243132

o|o: czco243132

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

0. účtu: _

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: ADORN, s.r.o.

Sídlo: Obecnická 285, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ivan Sembera, jednatel

IČ: 2?453642

DIČ: 0227453642

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtU: _

Zapsaný u Městského soudu v Praze. spisová značka C 114232

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Zhotovitel: Ivan Šembera, jednatel

Ve věcech odborných:

. Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Jan Gyárfás. David Lukšan, lng. Milan Štufka,

kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny čí doplnění této smlouvy

o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných praci, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda

zhotovitelem vyúčtovaně práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále

oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla. jsou oprávněni

provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn dita, provedení dodatečných zkoušek nebo

ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je:_ který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Výměna oken“

Dílčí část 4 veřejně zakázký: Výměna oken — Kulturní dům Příbram

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, danem dle následujících příloh, které

jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 2: cenová nabidka
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Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě, rozsahu a kvalitě podle cenové nabídky ze-Í ďooofbá

26.06.2017. "; ' b '.

Součástí předmětu díla js0u i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovem rozpočtu. “<?

nicméně jejich provedení je nutné a potřebné kdokončení díla tak. aby bylo provedeno vpodobě'., (Š'

předpokládané projektovou dokumentaci, a takto jej bylo možné i užívat. '- 31

2.2. Sjednaně dilo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a '.

technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se

provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci

či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své

náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí - .

dokončené stavby nebo akce. ._

2.3. Veškerá ujednání. technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabidce zhotovitele '

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dita vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitei povinen provést soupis

těchto změn, doptňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podte jednotkových cen použitých

pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS vaktuální cenové úrovni (pokud práce

nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli kodsouhlasení stím, že bude uzavřen

"Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednottivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny,

případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy

nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení

má potřebné oprávnění k podnikání a provedení dita zajistí osobami odborně způsobilými.

m.čns PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazu'e rovést a uředat vředmět dita dle čl. II v době:

—_-—-

Dílčí část 4 veře'né zakázk : 01.08.2017 30.09.2017

3.2. Nezaháji-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení

termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru kodsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním

deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení.

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté

v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech

dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění

stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel

v prodtení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedeni díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteti, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak

prodlouží termin dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel

neprovádí dílo vsouladu spodmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín

dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele

neprodlouží.
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33%? 4_1_ Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 5231990 Sb. Cena díla je stanovena na

' základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedilnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení dita v rozsahu,

- který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele

obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a

její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smystu zákona o cenách č. 526í1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,

že cena za zhotovení díla činí:

___
DllCI část 4 VZ: Vymena oken — Kulturni dum Pribram 78 658,00 95 176,00

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud

jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.

V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla

dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším

rozsahu. množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží

(tzv. měněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze

písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla

je i odměna zhotovitele za Splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněné plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem 2332004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému plnění jako osoba

povinná k dani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně,

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném

díle až do doby jeho protokolárního předání objednateti po řádném dokončení díía. Vlastníkem

dita je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla

do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotOvitele).

v. způsoe PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě

objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseněhc soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace. obchodní název a adresu, IČ, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její Splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

3j5ítránka
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5.3. Součástí každe faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položit“ v? „\-

v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro- fc“ :

fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. *

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce. vyplývající z peněžitého

dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých

10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla

die této smlouvy bez vad a nedodětků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatete o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu praci nesmějí zařazovat a považují se za součást

celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a zákona o

dani z přidané hodnoty nespotehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto. že není nespolehlivým plátcem daně),

bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

přimo na účet správce daně. Poukázáním příslušně částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto smlouvou,

veškerými platnými CSN, zákoriy a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají

jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či

aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen ..Předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vznikle náklady zhotovitel. Vpřípadě, že zhotovitel nebude přes

písemné upozorněni objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel

oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náktady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez

vlivu na záruku. kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti-li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné

podmínky této smlouvy. je objednatel oprávněn dožadovat se toho. aby zhotovitel odstranil vady vzniklé

takovou jeho činnosti a dílo provádět řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě

mu k tomu poskytnuté a postup zhotOvitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel

oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této

smlouvy.

6.3. Práce. které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-lí by nahrazováním škoda objednateli. hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-ii se tak,

může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
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%“? 6.5- Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele,

kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

i:

& 6.7- Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při

práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů

na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

' pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne

. předáni stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným

osobám, případně objednateli. odpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod

vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se

zavazuje, že po dobu provádění dila dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené

odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto

skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat. jinak bude objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitet je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavebni deník (SO) o

pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně

víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány

stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění

odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze

určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a

příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-Ii objednatel

souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má zato, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

. přehled všech provedených zkoušek jakosti

. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

a seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dita na všech stupních jeho provádění. Jedná se

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se

objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve

objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných kcnstrukci a prací písemnou

formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen

na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává

objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou

povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).

Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá

zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady

díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně

převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela

vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat
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smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a © ,?

to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti

projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdcbě použití známo, že je škodlivý z hlediska

platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni objednatele provést

okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady \

s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu

veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu

dle přílohy č,1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doloženi uvedených materiálů zhotovitel

předá doklady o uložení suti. výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to
buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1 .),

pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení

jednotlivých objektů a odpovídá za jeho Správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení

v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tim. že zhotovitel i objednatel budou respektovat

rozhodnuti příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku El, vodovodu a kanalizace

včetně připojovacích míst určených správci sítí.

6.26. Veškerá potřebná povolení kužíváni veřejných ploch, přip. rozkopávkám či překopům veřejných

komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže vsouvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek vsouvislosti s

průběhem provádění dila. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským

opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu aje povinen průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vznikié jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém

hespodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve
formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době

přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel

právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzit dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak,
aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního

stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty

v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknOu

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31 . Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení

k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese

zhotovitel.
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9/5? 532. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a

& ' přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díía do užívání. zajistí si zhotovitel na své

náklady vytýčení všech inženýrských sítí vkornunikacích a vterénu na svoje náklady. Zhotovitel bude

postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození

po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání dita objednateiij

opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své nákiady zajistí jejich opravu třetí osobou. O

případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské

sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření,

aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či

znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem

stavebních mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacimi podklady. které jsou potřeba k provedení díla dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,

aby bylo provozuschopné. tedy aby je bylo možno užívat k ůčelu, pro který je zhotovována, a to i když tyto

nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich příiohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaněm díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

řádném dokončení díla.

6.39. Zhotovitel plně _odpovidá za řádné zhutnění zásypu v celém úseku rekonstruovaných

vodohospodářských sítí. Rádné zhutnění po vrstvách, dle příslušných předpisů a dle TP 146 (Povolování a

provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), zhotovitel

objednateli zdokiaduje v průběhu stavby, nejpozději při předání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost a

záruky v případě, že dojde ke změně nivetity vozovky v místě rýh v důsledku nedodržení TP 146

rekonstruovaných vodohospodářských siti dle této sml0uvy. Zkoušky zhutnění budou prováděny

autorizovanou zkušebnou za účasti zástupce objed nateie nebo TDI (dále jen zástupce). Zhotovitel je povinen

vyzvat zástupce k účasti na hutnicích zkouškách 3 dny předem písemně nebo zápisem do stavebního

deníku. Místa provádění zkoušek určí zástupce.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným a úplng dokončením a předáním předmětu

dila dle článku ll. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po

prokázání bezchybně funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení

díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou

atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány,

dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu

nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno

řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo

rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedeni zkoušek považuje se provedení dila za dokončené

teprve tehdy, když požadované zkoušky byíy úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného dila vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před

termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od terminu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je—li termin navržený

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termin předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedoděiky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedoděíků
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pryc.:
s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — ii takový termin dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit \ 653“

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude (

povinen odstranit i případné další vady, které ee na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, '

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dilo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA
\

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména

kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně—

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají

z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po

dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti stanovené právními

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad

vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení

díla (tedy od data předání díla, případně odstraněni poslední vady a posledniho nedostatku zjištěných při

předání dila). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční dobé následnou stavební činnosti objednatele

nebo jim pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o

dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se

strany mohOu písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se

neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařizení die jím stanovených záručních podmínek s tim, že

zhot0vitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařizení,

záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součásti a na závady vzniklé mechanickým poškozením

či neodbornou manipulaci a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je vainen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu

nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby

odstraněni reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodětek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.

V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle

aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady dila, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení

a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (sutuvui POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.
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' 10.2. Za prodlení se splněním terminu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý započatý den

prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu se zhotovitel

zavazuje uhradit za prodlení s dokončením části díla dle harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy

(příloha č. 2).

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu

ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacim řízení se

zjistí, že dilo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje

vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a

smluvní pokutu ve výši 5.000: Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky dila zjištěné při přejimacím řízení nebo jinak

uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každý nedodélek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacenim částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí

tuto skutečnost zhotoviteli,

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

o provedení díla v kvalitě odpovídajicí předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .).

. provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedení dila za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placeni ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů

za řádné provedeni dita ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na

základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut

limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit

zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizaci díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabíd ky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti

dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažuji.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případně právní

nástupce.

9|Strůnka
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12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu_\"'\._

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze \,

s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště maji povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho

subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovnici státního dohledu, kontrolnich orgánů,

pozvani účastnici jednání a určení pracovnici objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel

jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovniků objednatele nebo dalších osob a které při

jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohroženi provozu nebo ohrožení bezpečného

stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné

věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky certifikované v CR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu

v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.30. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnOpiseoh, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscich smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat informace v

souladu se zákonem č. 106l1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě a

z této smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Smluvní strany

prohlašují. že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodni

tajemstvi ve smyslu 5 504 zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude

v souladu se zák. č. 3402015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále

dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru

smluv město Příbram, a to nejpozději do data sjednané účinnosti smlouvy (popř. v zákonné lhůtě, je-li

sjednáno datum učin nosti pozdější).

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv

skutečnosti, které by její uzavřeni vylučovaly. neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném

rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědoméjimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-li kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského

soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními

stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních

předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 9911963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejši ujednání,

nejsou—Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakěhokoliv důvodu, nebude tím

dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že

v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co

možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé

dohody.

lOIStránku
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8 Příloha č. 1 - Pojistná smlouva (dle čl.6.10.)
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V Příbrami dne:

2 5 -U?-ZUí?

-' za objednatele: za zhotovitele:

lelsto lr|||lram ' ADORN s.r.o.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta - _. Ivan Šembera, jednatel
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Příloha č. 1 - Pojistná smlouva (dle čl. 6.1 D.)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet + harmonogram - dílčí část 4
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Allianz pojišťovna, a. s.

generální ředitelství

Ke Štvanici 65633

135 00 Praha 3

Pojistné smlouva Č./ lnsura nce Policy No.

Pojistník/ insurance Policy Holder: ADORN s.r.o. (lČO 27453642)

Sídlo/Locality of a Firm: Obecnická 285, 261 Dl Příbram

Pojištěný/ lnsured: ADQRN s.r.o. (IČO 2?453642 )

Sídlo/Locality of a Firm: Obecnická 285, 261 Dl Příbram

Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období: 1 rok 5 automatickou prolongací, pokud není vypovězeno min. 6 týdnů před prolongací

Datum následující prolongace: 236.201 ?

Pojistně je zaplaceno do: 23.6.2017

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je
sjednáno:

s limitem pojistného plnění z jedné pojistné události ve výši 1300300; Kč

s ročním limitem pojistného plnění 2300300.- Kč

v ronahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů (VPP-P l 115) a
Zvláštních pojistných podmínek. pro pojištění podnikatelů (ZPPFOP t/ i 5)

Potvrzujeme, že výše uvedená pojistná smlouva je k 1 1.7.2016 v platnosti.

lNSURANCE CERTlFlCATE ' '
' Confirmation of validity of the lnsurance Policy

Period Of Insurance: early— automatic renewal it will be not cancelled 6 weeks before date of renewal

Next Reném—i| Date: 236.201?

The premium was paid to date: 23.6.2017

The Policy Value of Liability Insurance incl. Liability for Damage Caused by Product Defect:

Per Occurrence Limit: LOODBUD; CZK.

Annual Aggregate Limit; 2000300; CZK

Insurance Coverage of Liability Insurance agreed in contract, General insurance Terms and Condition (VPP—P 1/15) Special
insurance Terms and Condition (EPP—OP tft 5)

We herewith confirm, that the above mentioned insurance Policy is to 1 1.7.2016 valid.

S pozdravem,
.

Best. regards, .

Ing, Pavel Strejček
Irena Janečková

Manager obchodního servisu a podpory ' obchodni servis a' podpora .
Manager of Sale Support and Service

Sale Support and Service _

1 112016 .
'

i
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' Obecnická 285

_ l' Příbram

261 D1

7 Tel.: 775 580?16 318 524 595

Fax.: 318 624 695

Bankovní spojení:

Komerční banka as. ' ' ' .
č. o: 51-1963940277lmoo Nabldka crslo. 1163 MESTO PRIBRAM KULTURNI DUM

„ Položek: 1 cena: 59 785,00 Kč

ICQ: 27453642 Sleva: 15% -8 988, 00 Kč

DIC: CZ27453642 ———-——_

Cena po slevě: 50 817,00 Kč

Objednatel: Město Příbram PMP“ "mm 3 „sm Kc

Montáž: 73,700m 8 107,00 Kč

IČO! nc.: Demontáž + likvidace 4 730,00 Kč

DIČ: Zednické začištění & 844,00 Kč

Zápis v obch. (živ.) rejstříku: Přechodová“ pozmk. lišta . 880,00 Kč

Montáz vnltrnlch parapetu 1 804,00 Kc

Bankovní spojení:

Adresa: Tyršova 108

Příbram

261 01

Telefon:

Fax:

E-mail:

Adresa Výměna oken Kulturní dům Příbram

stavby:

Součet: 7 'Zástupce: 8 658,00 Kc

„ , DPH: 21 % 16 518,20 Kč
Dokoncenl

výroby: ..

_ Celkem: 95 176,00 Kc
Tarmm

montaze:
Záloha:

0,00 Kč

Stavební rozměry dodal: Způsob platby: HotovělPřevodem

Další ujednání:

Vážený zakazniku,

děkujeme za Vaši poptávku na produkty ADORN sr.o. Cenová nabídka je platná 3 měsíce od vyhotovení,

Termín dodání je vzávislostí na typu & barvě profilu 3-7 týdnů od složení zálohy. Před zahájením výroby

požadujeme od zákazníka 50% zálohu na základě domluvy. Je možné vypracovat Smlouvu o dílo a upravit

platební podmínky dle domluvy. Záruční doba na PVC okna a dveře je 5 let pň odborně montáži.

Datum: 26. 62017 Datum:

Zpracoval: Jan Ondráček Podpis objednatele:
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- dka Číslo: 1163 MESTO PRIBRAM KULTURNI DUM9RNsna.. Obecnická 235, Přůmlrl : Sel-íal'No.: smutno Q
jožka: 1

Rozměr rámu: 1820.01: "30,0 mm Stavební otvor: 1640.03: 1780,0mm

plesfige G-ll komorovv
Základní cena: Jednodílné okno 5 435,00 Kč
Bana (extřínt) 1110 Zlatý dub ! bílá

Sklo: F4—16A—4 Planitherm Ultra N U=1.1 teplý

rámeček šedý
,

Rám: 71mm rám stř.těsnění

Křídlo: 84mm rovně

]
Zazdívací lišta: 32476

]
Klika:

STD

-Doplňky: Vnitřní parapet PVC lNOUTlC vč. 316,00 Kč l
krylek 1031 Bílá, d=1640, hl=350. 1ks

r:

.
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l

lPočet kusů: 11 Cena za ks: 5 751,00 Kč

í
Cena celkem:

63 261,00 Kč
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© IFPI-ZOH it“—SOFT, s.r.o., film.-Xbowmmimjlcz
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„ *;
Líaence: ADOMs.r.a.. Obecnická 285, 953mm : Seria: No.: 59333106“ Nabídka číslo: 1163 MESTO PRIBRAM KULTURNI DUM

Poznámky:

Montážni spáru mezi oslěnim a rámem okna, je možné osadit parotěsnou a paropropustnou zábranou
[dle CSN 730540 - 2 tepeiná ochrana budov).

Její cena není součástí cenové nabídky.

Cena běžného metru včetně montáe se pohybuje vize-vislosti na ostění od 80 - 150 Kčfbm (fólie zn. Soudal).

|

|
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V A D O R N s.r.o. Obecnická 285 261 01 Příbram
&

IČ: 274 53 642 DIČ: CZZ7453642 KB 51-196 894 0277/0100
Tel. 318 624 695, 774 580 715, 774 818 068, 723 537 484
&

Harmonogram gýměny oken — Kulturní dům Příbram—
část č.4

Kompletní výměna oken bude proveden během 3 pracovních dní v termínu 1.8.-
30.9.2017 dle předem schváleného harmonogramu mezi dodavatelem & odběratelem.

ADORN s.r.o.

Obecnická 285

261 01 Příbram
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