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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 (dále „SoD“ nebo „smlouva“) 

 

číslo SoD u objednatele:  

číslo SoD u Zhotovitele:  20240306                                 

 

 

mezi smluvními stranami 
 

České dráhy, a.s. 
se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO:    70994226 

DIČ:    CZ70994226 

zápis v OR:  Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039 

zastoupené:           

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

GJW Praha spol. s r.o. 

se sídlem:   Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín 

IČO:  41192869 

DIČ:  CZ41192869 

zápis v OR:  Městský soud v Praze, spis. zn. C 4528 

zastoupené:   

bankovní spojení:    

číslo účtu:   

   

dále jen „Zhotovitel“ 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto  

smlouvu o dílo 

 

*

*
*

*

*

*

*
*
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Článek I. 

Předmět a místo plnění 

1. Předmětem této SoD jsou opravné práce v 2. NP ve stávajícím objektu uvedeném v odst. 2 tohoto článku 
včetně odvozu a likvidace odpadu a úklid místa plnění a jeho okolí, a to včetně dodání veškeré 
dokumentace, která se k předmětu SoD nebo jeho provádění vztahuje (dále jen „dílo“). Rozsah stavebních 
a opravných prací je definován projektovou dokumentací, kterou zhotovitel obdržel při výběrovém řízení. 
Podrobná specifikace díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této SoD a dále 
v zadání předmětu zakázky viz Přílohy č. 2 této SoD.   

2. Místo provádění díla: Liberec - skladiště zeleniny (bývalá celnice) č.p. 431 na pozemku p.č. 6193 v k.ú. 
Liberec. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla budou zachovány základní funkce budovy (objektu), 

provoz veřejně přístupných i služebních prostor a dalších zařízení v budově nesmí být prováděním díla 
ohrožen a podstatně omezen a musí být zachována bezpečnost cestujících a dalších osob. 

4. Součástí provedení díla je také:  

a) zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto SoD a pokyny 
objednatele 

b) veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné 
užívání díla, provozní předpisy a provozní označení 

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních prvků 
viditelných po dokončení díla 

d) zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD, uložení 
přebytečné zeminy a 

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla. 

 

Článek II. 

 Doba plnění 

1. Řádně provedené dílo Zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny: 

 a) Zhotovitel převezme místo plnění do 7 kalendářních dnů od uzavření SoD. 

 b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od převzetí místa plnění (v SoD také jako 
staveniště). 

     c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli nejpozději do 28. 2. 2025. 

3. Dobu plnění upravuje Harmonogram realizace díla, který je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 3 

Smlouvy. Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je Zhotovitel povinen tento harmonogram upravit a 

aktualizovat v závislosti na datu uzavření Smlouvy, přičemž je však povinen dodržet závazné lhůty dle odst. 
2. tohoto článku SoD. Harmonogram musí respektovat veškeré technologické lhůty stanovené příslušnými 
normami a jinými závaznými předpisy. Jinou změnu harmonogramu ze strany Zhotovitele, než je 
aktualizace harmonogramu vzhledem k datu uzavření Smlouvy, jak je uvedeno v tomto odstavci, lze 

provést jen s předchozím souhlasem objednatele. 
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Článek III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí 
1.939.320,- Kč bez DPH. Dohodnutá cena uvedená v předchozí větě zahrnuje finanční rezervu dle 

následujícího odstavce odst. 2 tohoto článku smlouvy 92.349,- Kč bez DPH. 

2. V položkovém rozpočtu v Příloze č. 1 Smlouvy je na listu „VRN – Vedlejší rozpočtové náklady“ uvedena 
položka 3 Finanční náklady – finanční rezerva investora v záložce VRN5 (dále jen „finanční rezerva"). 

Finanční rezerva je stanovena objednatelem ve výši 5% z ceny díla uvedené v odstavci výše, tj. ve výši 
92.349,- Kč bez DPH. Finanční rezerva může být uplatněna výhradně na stavební práce, které nejsou 
zahrnuty v projektové dokumentaci, ani v ostatních položkách položkového rozpočtu, a které nemohl 
předvídat ani projektant ani Zhotovitel stavby, a bez kterých nelze dílo řádně provést a dokončit (dále 
„nepředvídané práce“). Nepředvídané práce lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, a na základě položkového rozpočtu předem písemně odsouhlaseného objednatelem. 
Nebude-li provedení nepředvídaných prací předem písemně odsouhlaseno objednatelem v souladu 
s tímto odstavcem, nemá Zhotovitel nárok na úhradu nepředvídaných prací z finanční rezervy.  

3. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

4. Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu 
ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Položkový rozpočet je Přílohou č. 1 

této SoD. 

5. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady 
Zhotovitele  nutné k řádnému provedení díla (např. projednání a zábor veřejného prostranství včetně 
správních a místních poplatků, dokumentace skutečně provedeného díla, komplexní zkoušení, revizní 
zprávy a tlakové zkoušky, odběr elektrické energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení 
odpadu na určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště apod.). Cena 

díla není závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby 

ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit Zhotoviteli v průběhu plnění SoD přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Fakturace ceny 

díla bude probíhat jednou za kalendářní měsíc na základě smluvními stranami odsouhlaseného a 
podepsaného měsíčního soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) Zhotovitelem při 
provádění díla v předchozím kalendářním měsíci. Cena jednotlivých prací musí odpovídat ceně těchto 
prací uvedené v rozpočtu dle odst. 3 tohoto článku. Podpisem měsíčního soupisu prací nedochází k 
předání a převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII této SoD, dochází však dle § 21 odst. 7 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) k uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat.  

7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů od 
data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení objednateli na adresu Objednatele: České dráhy, 
a.s., Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Na faktuře a ostatních daňových 
dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. 
Svobody 1222, PSČ: 110 15. Pokud to účetní systém Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž 
název, popřípadě i adresa organizační složky Objednatele, a to jako adresa konečného příjemce či místo 
plnění. Doba splatnosti je zachována, je-li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději 
v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo 
státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den. 

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě je nutno uzavřít 
smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro tento způsob 
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fakturace, pokud ji již Zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky 
stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci. 

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení Zhotovitele prodlužuje doba splatnosti. 

8. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaného plnění do klasifikace produkce CZ-CPA a na 

základě tohoto zatřídění uplatní DPH v souladu se zákonem o DPH. V případě nejednoznačnosti 
charakteru plnění, a z toho vyplývajícího DPH režimu, je Zhotovitel povinen si zajistit zatřídění 
poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel uhradí 
objednateli škodu, zejména v podobě sankcí ze strany orgánů finanční správy, vzniklou na základě 
nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu Zhotovitelem. 

9. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále musí 
obsahovat tyto údaje:  

a. Odsouhlasený a podepsaný soupis řádně provedených prací za příslušný měsíc dle odst. 5 tohoto 
článku smlouvy.  

b. SAP číslo objednávky objednatele:   

c. den splatnosti; 

d. číslo účtu Zhotovitele; 

e. peněžní ústav, který pro Zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno; 

f. variabilní symbol; 

g. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce; 

h. další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto SoD nebo údaje v ní 
uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel 
oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené 
faktury objednateli. 

11. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 30 kalendářních dní před datem splatnosti, je 

datum splatnosti 30 kalendářních dní od data doručení.  

12. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude 
proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za 

dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v 
EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k SoD. 

Článek IV. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy a 
normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé 
k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se 
obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných 
právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 
nebude mít ke dni předání faktické vady. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy 
objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a 

*
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nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla 
s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě, 
že objednatel převezme dílo s výhradami, je Zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad při předání 
zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad 
postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční. 

4. Zhotovitel je povinen: 

a) do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce 
vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

Nebude-li mezi Zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že Zhotovitel je 

povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady  

b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob 
a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je Zhotovitel povinen zahájit práce 
vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné reklamace, 
takovou vadu je Zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od doručení 
písemné reklamace, nebude-li mezi Zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná. 

5. Objednatel uplatní reklamaci písemně, a to v listinné podobě nebo emailem. V případě, že objednatel 

odešle Zhotoviteli reklamaci formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu: , je 

reklamace doručena v okamžiku, kdy objednatel obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději však 
následující den po odeslání.   

6. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady 
Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za 
jakost díla. 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik 
odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem 
objednatele. 

Článek V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v jakosti 

a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám, ust. § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není tímto ujednáním 
nikterak dotčeno.  

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli: 

a) seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet  
b) seznam osob, které budou provádět dozor nad stavbou 

c) seznam osob, které se podílely nebo budou podílet na zpracování stavební dokumentace 

 

4. Seznam poddodavatelů uvedených v odst. 3 písm. a) tohoto článku je předmětem samostatné Přílohy č. 5 
Smlouvy a je uveden tamtéž. Seznam osob uvedených v odst. 3 písm. b) a c) tohoto článku je obsažen 

*
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v odst. 18. tohoto článku a Zhotovitel je povinen jej ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé 
osoby podílejí na provádění díla.  

5. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový 
požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu 
díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané 
touto SoD.  

6. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do pěti dnů od 
obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a 

navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. 
V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní 
strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví (dále jen ÚRS) v cenové úrovni CS ÚRS 2024/II. Povinnosti objednatele dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejsou tímto ustanovením 
dotčeny. 

7. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je Zhotovitel povinen 

požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. 
Povinnosti objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

8. Zhotovitel vyzve objednatele telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je Zhotovitel oprávněn v plnění 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je Zhotovitel povinen tento 

požadavek splnit na náklady objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři 
pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li Zhotovitel 

objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je Zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami 

prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno.  

10. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník  v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a příslušnými 
prováděcími předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve 
stavebním deníku. 

11. Stavební deník bude po dobu plnění SoD přístupný na staveništi pro objednatele nebo osobu jím 
pověřenou a pro osobu pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve stavebním deníku, který učinil 
objednatel, jím pověřená osoba, osoba pověřená výkonem stavebního dozoru nebo osoba vykonávající 
autorský dozor projektanta, Zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení 
zápisu. 

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu 
a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany 
životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a 
převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat interní předpisy objednatele v objektech objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že byl s uvedenými interními předpisy seznámen před podpisem této SoD. Pokud 
bude v průběhu provádění díla Zhotoviteli objednatelem předložen interní předpis objednatele nebo Správy 
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železnic, státní organizace, zavazuje se Zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit a dodržovat 
jej.  

13. Zhotovitel je po celou dobu trvání této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a 
v souvislosti s prováděním předmětu SoD s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- 

Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že z obsahu pojistné smlouvy a 
souvisejících pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k objednateli nebo dílu. Zhotovitel je 

povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a 
řádně hradit sjednané pojistné. Doklad o pojištění je Přílohou č. 4 této SoD. Zhotovitel je povinen 

Objednateli prokázat na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v rozsahu 

sjednaném touto SoD, a to předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního pojistného 
certifikátu ne starších 30 dnů vydaného pojišťovnou Zhotovitele.   

14. Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat 
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich  odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve 
věci provádění díla. 

15. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu 

za účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po 
něm lze spravedlivě požadovat. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu smlouvy 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Nebude-li Zhotovitel plnit své povinnosti dle tohoto 

odstavce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je to považováno 
za podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od této SoD. 

17. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací 
pro provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné podklady a 
pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při vynaložení potřebné 
péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v rozporu 

se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za cenu dle čl. III SoD. Zhotovitel 

dále potvrzuje, že disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci díla za cenu dle čl. III SoD a je odborně způsobilý k provedení díla. 

18. Není-li výslovně uvedeno v SoD jinak, probíhá komunikace prostřednictvím kontaktních osob. Kontaktní 
osoby smluvních stran: 

a) za Objednatele: 

 

 

*
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b) za Zhotovitele: 

 

19. Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat 
proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň si Objednatel 
vyhrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. S ohledem na společné 
bezpečnostní metody Objednatele týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti se Zhotovitel 

zavazuje dodávat věci nebo poskytovat služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní 
dopravy. Zhotovitel je dále povinen přijmout nezbytná opatření spočívající v provádění analýzy a 
hodnocení rizik podle nařízení Komise č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 a opatření k usměrňování rizik podle nařízení 
komise (EU) č. 1078/2012.Zhotovitel v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či 
technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování 
dráhy nebo drážní dopravy a toto riziko má souvislost s plněním předmětu dle této SoD, je povinen 
přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění tohoto rizika a neprodleně informovat 
Objednatele o možném riziku. 

20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu plnění díla prováděli plnění, k nimž je třeba osvědčení 
o odborné způsobilosti dle požadavků Objednatele na profesní způsobilost uvedených v zadávacích 
podmínkách, pracovníci, kteří mají osvědčení o dané odborné způsobilosti. Na výzvu Objednatele je 
Zhotovitel povinen doložit, že plnění díla provádí pracovník, který má příslušné osvědčení. 

Článek VI. 

Staveniště 

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel Zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve lhůtě 
stanovené touto SoD.  

2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně dva pracovní dny předem. Zhotovitel je 

povinen se na výzvu objednatele k převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že 
Zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je staveniště přes to 
předáno, se všemi důsledky pro Zhotovitele z tohoto plynoucí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se 

staveništěm a shledal jej odpovídajícím pro provádění díla. 

3. Objednatel zajistí na žádost Zhotovitele přípojné body pro média elektřinu, pitnou vodu a teplo – náklady 
na spotřebu vody a energií hradí Zhotovitel. 

4. V průběhu provádění díla Zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí. Pokud je 
prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je 
povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob. 

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého 
přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště. Zhotovitel se 

v tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále 
jen „zákon o odpadech“), se všemi důsledky z toho plynoucími. Zhotovitel provede na vlastní náklady 
likvidaci odpadu v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem o odpadech.  

6. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu. 

Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.  

*
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2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o 
průběhu a výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat objednateli do 10 dnů od jejich provedení, 
nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných zkouškách Zhotovitel předá 
objednateli revizní zprávu elektro, záruční listy od zabudovaných dodávek, prohlášení o shodě apod. 
Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel 

objednateli nejpozději 3 dny před předáním díla. Dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě 
předloží nejpozději při předání díla. 

3. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím, 
že dle výsledku přejímacího řízení objednatel: 

a) odmítne dílo převzít 
b) převezme dílo s výhradami 
c) převezme dílo bez výhrad. 

4. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní.  

5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a 
bude stanovena lhůta, do které je Zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad 
zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění a objednateli nevzniká nárok na smluvní 
pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této SoD. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví 
objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady. 

6. V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo 
odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím není dílo provedeno řádně, avšak objednatel nemá 
nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této SoD. Oproti ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění není objednatel povinen převzít dílo v případě, že by mělo vady, které by 
jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla. 

7. Prodlení Zhotovitele s řádným plněním smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a právo objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele 

s plněním jak je uvedeno v čl. X odst. 2 smlouvy, nenastávají v případě, že bylo prodlení způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 8 tohoto článku a Zhotovitel tuto skutečnost řádně 
oznámí a prokáže objednateli způsobem dále uvedeným v tomto odstavci. Prodlení Zhotovitele s plněním 
díla dle smlouvy a následky s ním spojené nenastávají po dobu existence okolností vylučujících 
odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel: 

a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku objednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících 
odpovědnost, a 

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí 
objednateli odpadnutí překážky, a  

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže objednateli, 

že okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy.  

8. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost, 
řádně oznámené dle odst. 7, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana 
oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, ve kterém budou sjednány nové 
termíny pro splnění díla.  
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Článek VIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně předání veškeré dokumentace) má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s řádným provedením díla. 

2. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je Zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení 
Zhotovitele s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení 
s odstraněním vad zjištěných při předání díla.  

3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení staveniště je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
až do dne vyklizení staveniště a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu a 

vyklizení staveniště. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení 
staveniště je objednatel oprávněn vyklidit a uklidit staveniště na náklady Zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.  

4. V případě, že Zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto SoD, kdy použitím poddodavatele 
v rozporu s touto SoD se rozumí rovněž neaktualizování příslušného seznamu dle čl. V odst. 4 této SoD, 

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ použití 
poddodavatele v rozporu s touto SoD. 

5. V případě, že Zhotovitel v rozporu s touto SoD nevede stavební deník nebo stavební deník není 
Objednateli k dispozici, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den 
prodlení zhotovitele s povinností vést stavební deník dle SoD.  

6. V případě, že Zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti ze SoD nebo její části 
na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 12.500,- Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný. 

7. V případě, že Zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty zastavené nebo 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového 
postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká Zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, v platném znění. 

9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na 
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to 

v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se nepoužije.  

10. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení 
smluvní pokuty.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k 

jejichž splnění se váží. 
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Článek IX. 

 Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody 

1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného Zhotovitelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby 
předání a převzetí díla objednatelem. 

 Článek X. 

Odstoupení od SoD 

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

2. Za podstatné porušení SoD ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy: 

a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů 

b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 14 dnů 

c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 dnů 

d) Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do 30 dnů od uzavření SoD. V případě, že zhotovitel bude v 
prodlení s převzetím staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení zhotovitele s převzetím staveniště. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční 
návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li Zhotovitel do likvidace. 

4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje zejména, pokud se objednatel dostane do 

prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů. 

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v 
souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu 
poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 15 pracovních dnů od okamžiku, 
kdy se Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla. 

6. Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení 
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

Článek XI. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího 
vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na 
neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z 
uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 
109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámí 
Zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. Zároveň Zhotovitel 

neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně. 



 

Smlouva o dílo – "Liberec, skladiště zeleniny – Opravné práce" 

                                         12 z 15 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na 
základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude Zhotovitel označen 
správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost 
nastala. 

4. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od Zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění 
daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na účet správce 
daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na 
účet správce daně Zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené 
DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný. 

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu bez 
předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový 
souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel 
udělí či nikoli, je Zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel 
požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem. 

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této 
SoD, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto SoD 
uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv. 

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou Zhotoviteli tím, 
že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují 
ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a. má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím 
vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, 
kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence 
smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na 
sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je 
usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, 
která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“);  

b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky 
ve vlastnické či řídící struktuře Zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny 
Zhotoviteli, Zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou 
či zjevnou, nepodílí na jeho fungování; 

c. není si vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím 
přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít 
osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch; 

d. neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, 
soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi, 

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je 

Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli. Porušení shora 
uvedených prohlášení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou 
smluvní stranu od Smlouvy odstoupit. 
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9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (dále jako „zákon o registru smluv“) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání SoD do 
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu SoD. Objednatel se současně 
zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce 
registru smluv o zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již 
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku i s ID datové schránky zhotovitele, které je  uvedeno 
v záhlaví této smlouvy (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace SoD 
obdrží obě smluvní strany zároveň). 

10. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu této 
smlouvy je pan 

Článek XII. 

Vzájemné informování o rizicích na staveništi 

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 
provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozději v den podpisu SoD 

vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen „výstupy“), která se týkají rozsahu a 
způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem 
předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními 
stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla. 

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně objednatele s výstupem a poskytne objednateli veškerou 
součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. Objednatel 
seznámí odpovědnou osobu na straně Zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek staveniště a 
přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD objednatel zajistí školení dotčených osob 
o rizicích, místních podmínkách na staveništi a o základních informacích pro pohyb osob v areálu 
staveniště. V případě, že se školení zúčastní zástupci dotčených osob, je Zhotovitel povinen dodat 

objednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Zhotovitel je 

povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout koordinátorovi 
odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

4. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze 
strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě. 
Shledá-li objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je Zhotovitel povinen 

provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně Zhotovitele. 

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním 
výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 7 dní se považuje za porušení této SoD podstatným 
způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran na náhradu škody 
v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno. 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení 
SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany 

*
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výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se 
týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této 
SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo. V případě rozporu 
ustanovení této SoD a přílohy SoD mají přednost ustanovení této SoD. 

2. Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž 
pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním 
jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za 
písemnou formu se považuje pouze forma listinná nebo elektronická opatřená elektronickým podpisem. 

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být učiněno, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak, 
písemně v listinné podobě nebo elektronické opatřené elektronickým podpisem a musí být s vyloučením 
ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné 
jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve SoD výslovně stanoveno 
jinak. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou cestou. 
Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a procesního 
práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle 
sídla objednatele. 

5. V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné, 
nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém 

případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným 
a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní. 

6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na 
základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž 
doručovací adresou je adresa sídla uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví-li SoD kontaktní adresu, 
je doručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli smluvní strana 
odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se 
písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí 
písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na 
adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání. 

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude 
učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě nebo elektronické podobě opatřené 
elektronickým podpisem a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy 
souvisejícími. 

10. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex společnosti České dráhy, a.s., 
zveřejněný trvale na webové stránce http://www.ceskedrahy.cz/ , zavazuje se dodržovat zásady v něm 
uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení 
závazků či nepravdivost prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k 
porušení Smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti 
České dráhy, a.s. 

11. SoD se v případě vyhotovení v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

http://www.ceskedrahy.cz/
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12. SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.  

13. Alternativně může být tato SoD vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.  

14. SoD vyhotovena v elektronické podobě je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této SoD a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu SoD).  

15. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této SoD před jejím podpisem řádně seznámily, že SoD 

nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své elektronické podpisy v 
případě elektronické podoby SoD, nebo vlastnoruční podpisy v případě listinné podoby SoD. 

16. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet  

Příloha č. 2A Smlouvy – Zadání předmětu zakázky 

Příloha č. 2B Smlouvy – Zadání předmětu zakázky – PD – samostatná příloha 

Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram realizace díla  

Příloha č. 4 Smlouvy - Doklad o pojištění Zhotovitele   

Příloha č. 5 Smlouvy – Seznam poddodavatelů  

 

 

V Praze V Praze 

 

Objednatel  Zhotovitel 

České dráhy, a.s.                                   GJW Praha spol. s r.o. 

 

    

 

………………………………………. ………………………………….. 
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Plná moc 

Společnost GJW Praha spol. sr. o. 
se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 190 00, 
IČ: 41192869, 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4528 
zastoupena níže podepsanými jednateli: 

(dále jako „Zmocnitel"), 

uděluje plnou moc 

 

GJW Praha spol. s r. o., se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezi traťová 137, PSČ 190 00, IČ: 41192869, zapsané v OR 

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4528, 

jako Zmocněnci ( dále jako „Zmocněnec"), 

aby jej zastupoval při všech jednáních a činil za něho právní jednání, zejména: 

zastupování Společnosti a jednání jejím jménem ve věci podpisu obchodních smluv, v nichž Společnost vystupuje 

na straně dodavatele s horním limitem výše plnění 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bez DPH, 

zastupování Společnosti ve výběrových a poptávkových řízeních a zakázkách zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek i mimo něj a k vykonávání veškerých souvisejících úkonů (jednání), zejména za Společnost 

podepisovat a jako uchazeč podávat nabídky (včetně čestných prohlášení) v těchto zadávacích řízeních, žádosti o podání 

dodatečných informací k zadávacím podmínkám, potvrzování přijetí objednávek, jakož i podepisovat veškeré písemnosti, 

které se budou jevit potřebnými v procesech a výběrových řízeních ve vztahu k veřejným zakázkám, 

v uvedeném rozsahu je Zmocněnec oprávněn za Společnost jednat při podpisu obchodních nabídek v celkové hodnotě 

maximálně 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bez DPH, 

zastupování a podepisování smluv, objednávek, dodatků a souvisejících listin za Zmocnitele s dodavateli a odběrateli 

pokud částka za plnění nepřesahuje 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bez DPH, 

uzavírání Smluv o Sdružení společností (Smluv o společnosti) za společným účelem účasti ve výběrových řízeních podle 

zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek, (tj. smluv o Konsorciích, resp. smluv o Sdruženích 

bez právní subjektivity ve smyslu ustanovení§ 2716 občanského zákoníku) a zakladatelských dokumentů (např. Stanov) 

takovýchto Sdružení společností jménem Zmocnitele, 

při vyřizování běžných obchodních záležitostí, u nichž hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 50 mil. Kč 

(slovy: padesát milionů korun českých) bez DPH, 

řízení běžného hospodářského chodu společnosti, podepisování veškerých smluv do výše plnění 50 mil. Kč (slovy: padesát 

milionů korun českých) bez DPH. 
zastupování a podepisování právních jednání, spojených s neobvyklými okolnostmi na straně obchodních partnerů 

Zmocnitele, tj. např. v insolvenčních řízeních, likvidacích, a/nebo při řešeních dalších nestandardních obchodních situací 

u nich, podepisování dokumentů o ukončování veškerých smluv s nimi, jejichž hodnota nepřesahuje 50 mil Kč, včetně 

návazných právních jednání o vypořádání a narovnávání obchodních vztahů , jakož i podepisovat veškeré písemnosti, které 

se budou jevit potřebnými v takovýchto a podobných situacích, vzniklých u obchodních partnerů Zmocnitele. 

Jednání Zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje Zmocnitele. 

Tato plná moc je omezena aje účinná pro období od 01.02.2024 do 31.01.2025. 

V Praze dne: 
Zmocnitel:"-. 

• •.•••••.. i· ..•• ~,x· . : :)~d~~·~el 
GJW Praha sp'ol. sr.o. 

' -

,jednatel 
GJW Praha spol. s r.o. 

V Praze dne: 
Zmocněnec: 

Plnou moc přijímám: 

·· ········"··················v········ 

obchodní ředitel GJW Praha spol. s r.o. 
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Poct1e civerovac1 Knihy u ractu MestsKe casu Praha 'i 

Pořadové číslo legalizace .// ..fCJ 24/1 

vl astnoručně podepsal- uznal porlpis na listině za vlastn í 

Jméno/a, příj mení, datum a místo narození žadatele 

Adresa trval.pobytu - adr~ytu .. na území ČR ----llÚlilQ..!!zemi ČR 

OP 
Druh a č.dokladu, na základě kterého byly zjištěny 9~vedené v této 

ověřovací doložce 

v Praze dne 18.1.20?4 

Ověřovací doložka pro leaalizaci 
Podle ověřovací kn1hy 'poštv : Praha 519 
Vl astnoručně podepsa1: · 

Datum .a místo narození: 

Adresa pobytu : 

Poř.č: 15019-0110-0250 

Druh ač. předlož.dokl. totožnosti: Občansk1írnri"1kh i/ li 

Praha 519 .dne 19 .01.2024 

Ovš~cvaci ctol ozka :;:, Iecali zz: ~ 
,Jodl e ově řovací !~.n·i .. \ , ~c1Šry: Pr~~n2 90C 
Vl as tno ru čně podepsal: 

~:at:Jm a mí sto narozer,i: 

Ad ~ssa pobyt u: 

p 

Pc/ . č: 7 0 •"1,. : _ - -. ~ -. - ~ - : : 
~ ,J '. " w • .. • __ _ •• - -

)ruh ač . p ř edl ož. d0Kl . tot 2žncs ti ~ Občans ký prGkaz 

Praha 909 dne 24 .0l .2C2~ 

'•/ : s: mac~ 
p:is:y: i-srar;a 

„ I' - ' 'i/"'\ 'i ,A 
- - • ,J .. . L. V l.. ., 

9r,r 
v, 

., ,.,,. , .. ,-;~ 
Pc.dpi s ✓ iJ 

-- ---' - ,, -. :-'J 5C ., -J2 52-039O 



162446865-264935-240126105332

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162446865-264935-240126105332.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 162446865-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 264935-240126105332 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 900

Datum vyhotovení: 26.01.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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Liberec, skladiště zeleniny – Opravné práce 
 

A. IDENTIFIKACE STAVBY 

 
Název objektu:  Liberec – skladiště zeleniny 
Identifikační číslo: IC5000002670 
SAP-RE:  7/278 
Parcelní číslo:  6193/2 
Katastrální území: Liberec – 682039 
Souřadnice GPS: 50.76001, 15.04801 
 
B. ROZSAH ZÁMĚRU - STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
Předmětem zadávaných stavebních prací je oprava 2.NP ve stávajícím objektu skladiště zeleniny. Rozsah 

stavebních a opravných prací je definován projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří AGRAL 
PLAST spol. s r.o., Zodpovědných projektant Hedvika Popovič Žižková, Odpovědná osoba Ing. Jiří Žižka, kterou se 
bude zhotovitel řídit a která je společně s položkovým rozpočtem samostatnou přílohou této průvodní textové části 
zadání. 
 
- oprava rozvodů v místnostech (topení, voda, odpady, elektroinstalace) včetně koncových prvků  
- oprava systému vytápění (výměna otopných těles, rozvodů, výměna zdroje vytápění – plynový kotel včetně úpravy 
spalinové cesty a dopouštění) 
- oprava vnitřních prostor v 2.NP (oprava stěn, nové podhledy, komplet výmalba, nové podlahy, sociální zázemí a 
schodiště) 
- oprava sociálního zařízení včetně odvětrávání 
- kompletní výměna vnitřních a vchodových dveří včetně zárubní 
- příprava pro kuchyňskou linku 
 
VRN 
 

 Zařízení staveniště, odstranění staveniště, zabezpečení staveniště, náklady na energie, průběžný a závěrečný 
úklid, lešení (popř. plošina), provoz třetích osob, ostatní náklady spojené se zakázkou 

 Finanční rezerva investora 5% (Bude čerpána pouze v případě, že se během realizace objeví nepředvídatelné 
náklady – vícepráce, všechny vícepráce musí být před provedením odsouhlaseny investorem, bez předchozího 
souhlasu není možné finanční rezervu čerpat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
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C. SITUACE PŘEDMĚTNÉHO OBJEKTU DLE https://mapy.cz/letecka?x=15.0480547&y=50.7598478&z=20 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. FOTODOKUMENTACE 2.NP 
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Zadavatel: ČD a.s. RSM Hradec Králové

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r.o.

P.č. Jednotlivé výkony Měsíc:

1

2 Přípravné práce, zajištění materiálu

3 Bourací práce

4

5 Vnitřní omítky stěn, podlahy

6

7 Vytápění

8 ZTI voda, plyn, kanalizace

9 Obklady, dlažby, podlahové krytiny

10 Kompletační činnost, revize, projektová dok.

11 Likvidace stavební suti

9 Úklid staveniště

10 Zahájení předávacího řízení

listopad prosinec

Práce HSV svislé, vodorovné konstrukce

Převzetí staveniště

říjen leden

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

Stavba: Liberec - skladiště zeleniny - opravné práce

únor

Elektromontáže



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.  
Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz  

Interní / Internal 

CERTIFIKÁT 
k rámcové pojistné smlouvě o stavebně montážním pojištění 

Rámcová pojistná smlouva č.: 1690414228 
Pojistník: GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 

19821, IČO 41192869 

Pojištění: pojistník, investor/objednatel, dodavatelé a subdodavatelé smluvně 
zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k 
provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do 
pojistné částky pro budované dílo  

Pojistné období: 01.01.2024 - 31.12.2024 (automatická prolongace) 

Územní rozsah: Česká republika  

Rozsah pojištění: pojištění majetkových škod proti všem rizikům „all-risks“, zejména 
tedy pojištění vztahující se na požáry, povodně, záplavy a jiné živelné 
pohromy, pojištění proti odcizení a poškození díla, součástí 
budovaného díla a jeho příslušenství včetně stavebních a montážních 
prací, materiálu, výrobků, zařízení a dokumentů souvisejících s 
prováděním budovaného díla (dle podmínek VPPSM-P-01/2020) 

Rozsah pojištění, limity pojistného plnění: 

ČÁST I - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ 

Předmět pojištění 
Pojistná částka / 

limit pojistného plnění 
Spoluúčast 

maximální hodnota díla agregovaný limit 80 000 000 Kč 50 000 Kč 

zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže 10 000 000 Kč 50 000 Kč 

stavební stroje a montážní stroje 10 000 000 Kč 50 000 Kč 

stávající majetek 20 000 000 Kč 50 000 Kč 

náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti  5 000 000 Kč 50 000 Kč 

krádež, loupež 55 000 000 Kč 50 000 Kč 

Limity pojistného plnění 

záplava, povodeň 55 000 000 Kč 50 000 Kč 

vichřice nebo krupobití 55 000 000 Kč 50 000 Kč 

ostatní CAT rizika 55 000 000 Kč 50 000 Kč 

ČÁST II - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Rozsah pojištění 
Pojistná částka limit / 

pojistného plnění 
Spoluúčast 

Pojištění odpovědnosti vč. 

křížové 

hodnota budovaného díla  

max. 20 000 000 Kč 
50 000 Kč 

Tento certif ikát je vydán na žádost pojistníka a žádným způsobem nemění ani nedoplňuje rozsah krytí 
uvedený v stávající pojistné smlouvě č. 1690414228. 

Praha 20.12.2023 

… … 
Podpis (a razítko) pojišťovny 

korporátní a průmyslové pojištění 
*

*

________________________________
*Obchodní tajemství
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Název zakázky: 

Liberec, skladiště zeleniny – Opravné práce 

Název dodavatele: GJW Praha spol. s r.o. 

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 

IČ dodavatele: 411 92 869 

Prohlašujeme, že nemáme v úmyslu zadat část zakázky jiné osobě (poddodavateli). 

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele: 

Jméno 

Podpis 

*

*

________________________________
*Obchodní tajemství




