

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-14-001
Stavba: Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

KSO:
Místo: revír Heřmanův Městec

CC-CZ:
Datum: 09.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MITOL, s. r. o.

IČ: 26477025
DIČ: CZ26477025

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			396 650,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 396 650,00	Výše daně 83 296,50
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			479 946,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.10.2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-14-001

Stavba: Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		396 650,00	479 946,50
514235	LC Špacíry	129 666,90	156 897,00
514273	LC Polka	137 342,80	166 184,80
514675	LC Svážnice 864	99 166,00	119 990,90
514229	LC Zelená	9 275,00	11 222,80
514667	LC Svážnice 856	19 499,30	23 594,20
514278	LC Chotěnická	1 700,00	2 057,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-14-001

Stavba: Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		396 650,00	479 946,50
514235	LC Špacíry	129 666,90	156 897,00
514273	LC Polka	137 342,80	166 184,80
514675	LC Svážnice 864	99 166,00	119 990,90
514228	LC Kostelecká	9 275,00	11 222,80
514667	LC Svážnice 856	19 499,30	23 594,20
514278	LC Chotěnická	1 700,00	2 057,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514235 - LC Špacíry

KSO:

Místo: revír Heřmanův Městec

CC-CZ:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MITOL, s. r. o.

IČ:

26477025

DIČ:

CZ26477025

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				129 666,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	129 666,90	21,00%	27 230,05	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		156 896,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10. 10.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514235 - LC Špacíry

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	129 666,90
HSV - Práce a dodávky HSV	129 666,90
1 - Zemní práce	10 500,00
5 - Komunikace pozemní	114 237,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 975,00
998 - Přesun hmot	1 954,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514235 - LC Špacíry

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							129 666,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				129 666,90
D	1		Zemní práce				10 500,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	875,000	12,00	10 500,00
	W		km 0,660 - 0,735				
	W		(735-660)*3,5		262,500		
	W		km 1,000 - 1,175				
	W		(1175-1000)*3,5		612,500		
	W		Součet		875,000		
D	5		Komunikace pozemní				114 237,50
2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	417,500	145,00	60 537,50
	W		km 0,660 - 0,735				
	W		(735-660)*3,5		262,500		
	W		km 1,000 - 1,155 (L kolej)				
	W		(1155-1000)*1,0		155,000		
	W		Součet		417,500		
3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	30,000	1 790,00	53 700,00
	W		km 0,705; 0,895; 1,000; 1,040; 1,100; 1,175				
	W		6*5		30,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 975,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	35,000	85,00	2 975,00
	W		odtoky z nových svodnic				
	W		km 0,705; 0,895; 1,000; 1,040; 1,100; 1,175				
	W		6*5		30,000		
	W		odtoky ze stávajících svodnice				
	W		km 0,735;				
	W		1*5		5,000		
	W		Součet		35,000		
D	998		Přesun hmot				1 954,40
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,720	20,00	1 954,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514273 - LC Polka

KSO:

Místo: revír Heřmanův Městec

CC-CZ:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MITOL, s. r. o.

IČ:

26477025

DIČ:

CZ26477025

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 342,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 342,80	21,00%	28 841,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 184,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514273 - LC Polka

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 342,80
HSV - Práce a dodávky HSV	137 342,80
1 - Zemní práce	8 190,00
5 - Komunikace pozemní	109 112,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 625,00
998 - Přesun hmot	3 415,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514273 - LC Polka

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 342,80

D HSV Práce a dodávky HSV 137 342,80

D 1 Zemní práce 8 190,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	682,500	12,00	8 190,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W km 0,330 - 0,525

W (525-330)*3,5

682,500

D 5 Komunikace pozemní 109 112,50

4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	70,000	145,00	10 150,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W km 0,510 - 0,530

W 20*3,5

70,000

5	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	682,500	145,00	98 962,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

W km 0,330 - 0,525

W (525-330)*3,5

682,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 625,00

2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	165,000	85,00	14 025,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

W km 0,450 - 0,605 P příkop

W (605-450)

W 10

W Součet

155,000

10,000

165,000

3	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	260,00	2 600,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

W km 0,550

W 5

W km 0,000

W 5

W Součet

5,000

5,000

10,000

D 998 Přesun hmot 3 415,30

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	170,765	20,00	3 415,30
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514675 - LC Svážnice 864

KSO:

Místo: revír Heřmanův Městec

CC-CZ:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MITOL, s. r. o.

IČ:

26477025

DIČ:

CZ26477025

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 166,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 166,00	21,00%	20 824,86
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	119 990,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.10.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514675 - LC Svážnice 864

Místo:

revír Heřmanův Městec

Datum:

09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 166,00

HSV - Práce a dodávky HSV

99 166,00

1 - Zemní práce

13 140,00

5 - Komunikace pozemní

81 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 250,00

998 - Přesun hmot

2 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514675 - LC Svážnice 864

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 166,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 166,00
D	1		Zemní práce				13 140,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 095,000	12,00	13 140,00
	W		km 0,000 - 0,290				
	W		290*3,5		1 015,000		
	W		20*4,0		80,000		
	W		Součet		1 095,000		
D	5		Komunikace pozemní				81 200,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	560,000	145,00	81 200,00
	W		km 0,000 - 0,140				
	W		140*3,5		490,000		
	W		km 0,245 - 0,265				
	W		(265-245)*3,5		70,000		
	W		Součet		560,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 250,00
3	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	45,000	50,00	2 250,00
	W		km 0,000 - 0,090				
	W		90*0,5		45,000		
D	998		Přesun hmot				2 576,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	128,800	20,00	2 576,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514229 - LC Zelená

KSO:

Místo: revír Heřmanův Městec

CC-CZ:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MITOL, s.r.o.

IČ:

26477025

DIČ:

CZ26477025

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 275,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 275,00	21,00%	1 947,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	11 222,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10.10.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514229 - LC Zelená

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 275,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 275,00
<hr/>	<hr/>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514229 - LC Zelená

Místo:

revír Heřmanův Městec

Datum:

09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MITOL, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 275,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 275,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 275,00
3	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 5 cm	m2	245,000	15,00	3 675,00
			vv 70*3,5		245,000		
2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	112,000	50,00	5 600,00
			vv 70*2*0,8		112,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514667 - LC Svážnice 856

KSO:

Místo: revír Heřmanův Městec

CC-CZ:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MITOL, s. r. o.

IČ:

26477025

DIČ:

CZ26477025

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				19 499,30
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 499,30		21,00%	4 094,86
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		23 594,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514667 - LC Svážnice 856

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 499,30
HSV - Práce a dodávky HSV	19 499,30
5 - Komunikace pozemní	19 350,00
998 - Přesun hmot	149,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514667 - LC Svážnice 856

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 499,30
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 499,30
D		5	Komunikace pozemní				19 350,00
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	30,000	145,00	4 350,00
	W		uložení svodnic				
	W		km 0,015; 0,040				
	W		2*5*3		30,000		
2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 500,00	15 000,00
	W		km 0,015; 0,040				
	W		2*5		10,000		
D		998	Přesun hmot				149,30
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,465	20,00	149,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514278 - LC Chotěnická

KSO:

Místo: revír Heřmanův Městec

CC-CZ:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MITOL, s. r. o.

IČ:

26477025

DIČ:

CZ26477025

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 700,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	1 700,00	21,00%		357,00
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		2 057,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10.10.2024

ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514278 - LC Chotěnická

Místo: revír Heřmanův Městec

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 700,00
5 - Komunikace pozemní	1 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR na Heřmanův Městec

Objekt:

514278 - LC Chotěnická

Místo:

revír Heřmanův Městec

Datum:

09.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MITOL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 700,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 700,00

D 5

Komunikace pozemní

1 700,00

1	K	597592R01	Zemní svodnice	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Příčný odvodňovací průleh v povrchu lesní cesty

- vyhloubení průlehu na lesní cestě včetně zajištění odloku do přilehlého porostu

- urovnání příčného profilu průlehu

- zhutnění povrchu průlehu

- svodnice musí být provedena tak, aby byl zajištěn její přejezd pro personál pracující v lese.

W

km 0,080 HS vlevo

W

1

1,000