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SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedené strany:

Statutární město Brno
městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
se sídlem Palackého nám. 11, 621 00 Brno
IČ: 44992785-17
DIČ: CZ44992785

zastoupena Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou městské části
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město
číslo Účtu:
ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.: 774866027
na straně jedné jako objednatel

a

DIRS Brno s. r. o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ: 26255618

zastoupena Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. C 40526
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo Účtu:

ve věcech technických zastupují: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

na straně druhé jako zhotovitel

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést
na svůj jiáklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení „Regenerace panelového sídliště
Brno - Řečkovice, IX. etapa" - C.1.6 Rekonstrukce stávajícího parkoviště u bytového domu
Novoměstská 47 - 57 (dále jen „dílo").

1.2 Předmět díla je vymezen projektem, který zpracoval Ing. Vladimír Lorenz, Nezvalova 6, 638 00 Brno,
dále jen projektová dokumentace.
Zhotovitel prohlašuje, že se s touto dokumentací seznámil již před podpisem této smlouvy.

1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení

a veškeré činnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí

všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),

- zajištění skladu materiálu potřebného k provádění díla,

- zajištění skládky odpadu vzniklého při zhotovování díla a likvidaci tohoto odpadu,

- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu,

- zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,

- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí,

vystavení dokladů o jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli.

1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje,

že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými



právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno 
prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále 

jen „normy").

1.5 Místem provádění díla je parkoviště u bytového domu Novoměstská 47 - 57, Brno - Řečkovice; 
pozemek pare. č. 4506/1, 4506/5, 4788, 4758/1, 4757/2 v k. ú. Řečkovice.

1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 
zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II. Cena díla

2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí

1 979 445,63 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla").

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši 
je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená v předchozím odstavci je nejvyšší možnou konečnou cenou 
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje 
veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla. 
Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá zhotovitel nárok 
na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).

2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, 
přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla 
na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

3.1 Cena díla bude uhrazena na základě dílčí měsíční faktury a konečné faktury vystavené zhotovitelem 
po předání a převzetí díla.
Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Jejich přílohou bude soupis skutečně provedených prací 
odsouhlasený objednatelem. Fakturované částky musí odpovídat skutečně provedenému objemu 
prací, přičemž nemohou být ve svém součtu vyšší než limit ceny díla.

3.2 Splatnost daňových dokladů bude činit 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3.3 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či účtované částky 
budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.

3.4 Daňové doklady zašle zhotovitel objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.5 Jestliže daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit, přičemž 
lhůta splatnosti v tomto případě poběží až od doručení nového, řádně vystaveného daňového dokladu. 
Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných 
právních předpisů, pokud k němu není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací 
nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou.



3.6 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo 
právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému 
zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec 
této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 30. 11. 2016 (dále jen „lhůta 
k provedení díla"). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 20. 9. 2016.

4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na 
straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto 
prodlení bude bránit řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele 
bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí 
obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, 
po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil 
okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do sedmi dnů ode dne, kdy mu byly písemně 
oznámeny zhotovitelem.

4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele 
mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla, objednatele 
na to bezodkladně písemně upozorní a zaznamená dále tyto okolnosti do stavebního deníku; 
upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do dvou pracovních 
dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušením provádění díla souhlasí, 
je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla 
dle tohoto odstavce se prodlužuje lhůta k provedení díla.

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení 
díla se neprodlužuje.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V. Provedení, předání a převzetí díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-ll dokončeno a předáno.

5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo 
této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, pokud 
neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou 
a projektovou dokumentací, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle 
projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů nebo jestliže nebude 
kompletní.

5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň 
tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla, O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami 
zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran,

5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují.



5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody 
nepřevzetí díla.

5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- specifikaci díla,
- den převzetí díla,
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá 

s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
- soupis příloh a tyto přílohy.

5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- dokumentace skutečného provedení díla,
- stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; 

v takovém případě bude stavební deník předán do pěti dnů ode dne odstranění všech vad díla,
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,
- doklady o likvidaci odpadu.

VI. Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu
a velikosti potřebné pro provádění díla. •
Současně předá objednatel zhotoviteli všechny doklady. Tyto doklady zajišťuje na své náklady 
objednatel. Příslušná rozhodnutí musí být v okamžiku předání pravomocná.

6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 19. 9. 2016. O předání bude pořízen záznam 
do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu 
prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů 
a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky 
a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou 
třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.

6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání díla. O předání staveniště
objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel 
ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto 
prostředky je zhotovitel povinen odstranit do tří dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad 
a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. ,

6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to 
soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.



7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném 
rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.

7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.

7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími 
předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel 
povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před 
jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být 
zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 
pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním 
deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný 
každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen 
písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, nejpozději tři pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. 
Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. 
V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat 
jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.

7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, 
zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. 
Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady 
zhotovitele.

7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv 
na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací 
jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný 
projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku 
materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než 
materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, 
že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení 
rozdílů cen materiálů.

7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii a zabezpečí na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.

7.10 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou 
nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn 
projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy 
předpokládat.



VIII. Změny díla v průběhu jeho provádění

8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných 
požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které 
nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:

- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci 
na základě dodatečných požadavků objednatele,

- zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci 
dle projektové dokumentace,

- vady projektové dokumentace.

8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním 
deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list", který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen 
k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 
O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí 
být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

8.2 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 
provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

8.3 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou 
zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím 
způsobem snížena celková cena díla.

IX. Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 48 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla (záruční doba).

9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití
ke svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této 
smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení. '

9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou nebo právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má 
objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho částí bez vady 
nebo dodáním chybějícího díla či jeho části.

9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno 
včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost 
předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby 
v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.

9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. jeho části, 
nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě 
do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, 
je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy 
na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.



X. Zákonná zodpovědnost za vady

10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel 
neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo 
převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI. Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % limitu ceny díla bez DPH za každý den trvání prodlení.

11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle či. IV. odst. 4.1 této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.

11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání 
prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti 
za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo 
na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo 
k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla,

12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho 
zhotovování.

XIII. Ukončení smlouvy

13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 
stanovených v tomto článku smlouvy.

13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla nebo s provedením 

díla delším než deset dnů,
- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů ode 

dne, co jej na to objednatel upozorní.

13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště 
delším než patnáct dnů.



13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, pokud před 
odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu 
porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.

13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod 
odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupéní nastal.

13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má
li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého 
plnění.

13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. 
jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně 
provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu 
s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud neuhrazených prací. 
Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně 
odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené 
a které tak nejsou odsouhlasené.

13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených 
objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost daňového 
dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne 
účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnů ode dne 
účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.

13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této 
smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností 
zhotovitele.

13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které
budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak 
nedílnou součástí smlouvy.

14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3
občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle 
§ 1895 občanského zákoníku musí být písemné.

14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody 
vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.



14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník

smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany

smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke

smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do čtrnácti dnů

poté, co tato potřeba vyvstane.

Přílohy:

- příloha č, 1 - položkový rozpočet

- příloha č. 2 - vzor změnového listu

V Brně dne 15. 9. 2016 V Brně dne 15. 9. 2016

C

l A

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta městské části

PavelLysek

jednatel

DIRS Brno s.r.o.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 27. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

dne 14. 9. 2016



Položkový rozpočet stavby '

Stavba: LL15/08 Parkoviště Novoměstská 47-57

Objekt: 01 Stavební práce

Rozpočet: LL15/08 Parkoviště Novoměstská 47-57

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČ: 26255618

Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618

642 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 940 479,83

PSV

MON 38 965,80

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 1 979 445,63

Rekapitulace daní .

Základ pro sníženou DPH ,5' 15 %

Snížená DPH * 15 %

Základ pro základní DPH 21 % . 1 979 445,63

Základní DPH . • 21 % 415 683,58

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 2 395 129,21

'7*. hj V / ' ■ dne

|

\ Za zhbtovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 378 174,19

2 Základy a zvláštní zakládání HSV • 16 151,40

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 627,10

5 Komunikace HSV 888 169,09

8 Trubní vedení HSV 27 838,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 239 144,55

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 15 477,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 70870,12

M46 Zemní práče při montážích . MON 38 965,80

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot T- i PSU 302 028,39

Cena celkem 1 979 445,63

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



' !

Položkový rozpočet

S: LL15/08 Parkoviště Novoměstská 47-57 i!

0: 01 Stavební práce • -
l !.
i I

j

R: LL15/08 Parkoviště Novoměstská 47-57 •I:

u;
! I;

i

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

j
í
;i

i!

Díl: 1 Zemní práce 378 174,19 i
'i

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 162,00000 70,10 11 356,20

stávající chodník : 162 162,00000

2 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 19,87500 254,70 5 062,16

ochrana kabelů eon : 1,5*(6+7,25) 19,87500 :

3 1131O8308ROO Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm m2 19,87500 146,80 2 917,65 lj

ochrana kabelů eon : 1,5*(6+7,25) 19,87500 'I 1
1

4 113111120R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm m2 19,87500 335,90 6 676,01 I1
ochrana kabelů eon : 1,5*(6+7,25) 19,87500 ! j i

5 113151313R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm m2 2 327,50000 97,90 227 862,25 !■
!

vlastní plocha parkoviště : 2310 2 310,00000 ;? 1
napojení: 15,5*0,5+14*0,5+5,5*0,5 17,50000 ■

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 245,50000 167,90 41 219,45 !
275-15,5-14 ,, , 245,50000 !i

7 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor;.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 24,20000 506,10 12 247,62 j '

nové vrstvy komunikace u obrub : 22*0,5 11,00000
ji:
i !■ ■ ,

ozelenění u obrub : 88*0,3*0,5 13,20000 j'i

8 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 20,61375 1 083,90 22 343,24 i

patky dopr značek : 0,6*0,6*6 2,16000

rýhy pro chráničky eon : (6+7,25)*1,5*(1-0,43)‘+(9*2-6- 18,45375 j:

7,25)*1,5*1 ,
9 162701105R00 Vodoro.vné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 40,34000 298,90 12 057,63 | .

24,2-4,48+20,62 40,34000

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 161,36000 32,00 5 163,52
40,34*4 '■ 161,36000

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 40,34000 38,10 1 536,95 1
12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 7,52655 997,00 7 503,97 ii

štěrkopísku frakce 0-22 mm f

rýhy pro chráničky, eon - v komunikaci: (6+7,25)*1,5*(1- 1,15515 'f !
0,43)-(6+7,5)*3,14*0,08*3 'i íi :
(9*2-6-7,25)*1,5*1-3,14*0,08*3 6,37140 lj!

13 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 4,48800 662,00 5 2 971,06

ozelenění u obrub : 88*0,3/2*(0,49-0,15) 4,48800 i S '
' !i' i

14 199000002R00 Ppplatek za skládku horniny 1-4 m3 40,34000 265,60 10 714,30 i1 i
15 181300010RAE Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice m2 33,52500 254,80 8 542,17

ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou
ozelenění u nových obrub : 88*0,3 26,40000

ochrana kabelů eon - část mimo komunikace : (9*2-6- 7,12500
1 •

.:: 1 ;
7,25)*1,5 j

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 16 151,40 \ '
16 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, m2 162,00000 99,70 16151,40 ■ • :

vibrační deskou 1 1 1
stávající chodník: 162 162,00000 11 !

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 627,10 1 i :
17 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 2,70000 973,00 2 627,10

ochrana kabelů eon : 1,5*9*2*0,1 2,70000

Díl: 5 Komunikace 888 169,09 í 1
18 564851111ROO Podklad ze štěrkodrti. po zhutnění tloušťky 15 cm m2 19,87500 201,60 4 006,80

\ ;



ochrana kabelů eon : 1,5*(6+7,25) 19,87500

19 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 57,20000 ' 273,30 15 632,76

nová vrstva komunikace : 22 ' 22,00000

rozšíření pod obruby : 88*0,4 35,20000

20 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 22,00000 326,50 7 183,00

nová vrstva komunikace : 22 22,00000

21 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 19,87500 488,00 9 699,00

ochrana kabelů eon : 1,5*(6+7,25) ■ 19,87500

22 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 22,00000 309,90 6 817,80

nová vrstva komunikace : 22 22,00000

23 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm m2 19,87500 433,90 8 623,76

ochrana kabelů eon : 1,5*(6+7,25) 19,87500

24 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 41,87500 46,40 1 943,00

nová vrstva komunikace : 22 22,00000

ochrana kabelů eon : 1,5*(6+7,25) 19,87500

25 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 367,00000 13,30 31 481,10

vlastní plocha parkoviště : 2310 ■ 2 310,00000

napojeni: 15,5*0,5*2+14*0,5*2+5,5*0,5*2 35,00000

nová vrstva komunikace : 22 22,00000

26 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 2 367,00000 298,70 707 022,90

vlastní plocha parkoviště : 2310 2 310,00000

napojení: 15,5*0,5*2+14*0,5*2+5,5*0,5*2 35,00000

nová vrstva komunikace : 22 22,00000

27 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 162,00000 237,80 38 523,60

stávající chodník : 162 v ^ 162,00000

28 599142111R00 Úprava zálivky dil.spáf hloubky do 4 cm š. do 4 cm , m 36,00000 107,80 3 880,80

napojení na stávající plochy : 15,5+15+5,5 36,00000

29 59245267R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 m2 4,95000 502,70 2 488,37

(3,5*0,5+5,5*0,5)*1,1 • 4,95000

30 5924798460R HBG 30/30/5 II nat D chodníková dlažba, šedá, povrch 
standard

m2 173,25000 293,60 50 866,20

(162-(3,5*0,5+5,5*0,5))*1,1 173,25000

Díl: 8 Trubní vedení 27 838,00
31 899201111ROO Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg, vč demontáže 

a likvidace původního
kus 5,00000 1 198,00 5 990,00

32 2724501OR Mříž kanálová ^recyklované pryže K7 C250,
610x610x12Q mm

kus 5,00000 4 369,60 21 848,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 239 144,55
33 914001121ROO Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka kus 6,00000 1 851,00 11 106,00
34 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 8,00000 218,80 1 750,40

35 915711111ROO Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou m 710,25000 37,00 26 279,25
parkovací místa:

4,5*28+2,3*2+1,2+76+5*19+35*2+12+18+4,35*7+18+4,5* 
7+15*2+5*7+22+4,5*9+30+10+5*12

710,25000

36 915721111ROO Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 42,12500 . 476,60 20 076,78

šrafování: 5*(7,5+0,3)/2+5*5/2+4,5*4,5/2 42,12500
37 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 710,25000 9,60 6 818,40

parkovací místa :
4,5*28+2,3*2+1,2+76+5*19+35*2+12+18+4,35*7+18+4,5* 
7+15*2+5*7+22+4,5*9+30+10+5*12

710,25000

38 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 42,12500 49,30 2 076,76
šrafování: 5*(7,5+0,3)/2+5*5/2+4,5*4,5/2 42,12500

39 917862111 ROO Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m 275,00000 297,10 81 702,50
stojatá : 275-15,5-14 - 245,50000

zapuštěná : 15,5+14 ' 29,50000
40 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 11,00000 2 705,00 29 755,00

275*(0,2*0,1+0,1*0,1*2) 11,00000
41 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m • 70,00000 96,60 6 762,00



I

napojení vjezdů : 15,5*2+14*2+5,5*2 70,00000

42 915-799-1 VDZ - symbol vozíčkář kus 5,00000 971,00 4 855,00

43 915-799-2 VDZ- symbol kočárek 1,00000 971,00 971,00

44 40445050.AR Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 6,00000 1 115,80 6 694,80

45 40445141 .AR Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá kus 2,00000 1 044,00 2 088,00

46 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm kus 6,00000 483,70 2 902,20

47 404459532R Svorka upínací US-1,pr.50 kus 14,00000 59,10 827,40

6*2+2 . 14,00000

48 59217421R Obrubník přírodní kus 270,05000 110,00 29 705,50

(275-15,5-14)*1,1 . 270,05000

49 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 28,05000 119,20 3 343,56

zapuštěná obruba : (15,5+14-4)*1,1 28,05000

50 59217481R Obrubník silniční přechodový 1000/150/150 kus 4,00000 357,50 1 430,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 15 477,00
51 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton_ m2 2 345,00000 6,60 15 477,00

vlastní plocha parkoviště : 2310 2 310,00000

napojení: 15,5*0,5*2+14*0,5*2+5,5*0,5*2 35,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 870,12
52 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 440,46066 160,90 70 870,12

Díl: M46 Zemní práce při montážích 38 965,80
53 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 18,00000 25,60 460,80

ochrana kabelů eon : 9*2 18,00000

54 460510032RT1 Kabelový prostup z plastových trub, D 160, včetně 
dodávky trub AROT půlených •>

m 51,00000 755,00 38 505,00

8,5*3*2 •' -i 51,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 302 028,39
55 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 282,98359 164,20 46 465,91

56 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 282,98359 236,10 66 812,43

57 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 3 961,77029 15,50 61 407,44

58 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 282,98359 450,00 127 342,62



Příloha č. 2

Změnový list ě. 1

v

Dílo: „Regenerace panelového sídliště Brno - Rečkovice, IX. etapa“ - C.1.6 Rekonstrukce 
stávajícího parkoviště u bytového domu Novoměstská 47 -57

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího odboru:

Stanovisko starosty (místostarostv):


