
Smlouva č. U-342-00/24 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Sídlo: 
Zapsaná: 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

- kontaktní osoba: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaná: 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 
oddíl Pr., vložka 1342 
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

Ing. Ma1t in Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092 

a 

TaPraSys s.r.o. 
Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 
spisová značka C386213 

07732775 
CZ07732775 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla - specifikace 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících ve výměně obkladů a zařizovacích 
předmětů sociálních zařízení včetně osvětlení, dále oprava vnitíních omítek a podlah 2 skladů 
včetně dodávky vestavěné slďině ve vojenské ubytovně v Jindřichově Hradci (dále jen „VUZ 
Jindřichův Hradec" a dále jen „dílo") . 

Podrobná specifikace prací je uvedena v nedílné příloze č. 2 této smlouvy. 

Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

T ennín realizace díla: 

III. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště . 

Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. I této smlouvy. 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 31. 12. 2024 

Místem plnění je vojenské ubytovací zařízení Jindřichův Hradec, Jarošovská 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I . této smlouvy a činí: 348 260,- Kč, slovy: 
„třistačtyřicetosmtisícdvěstěšedesát kornn českých." DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 
se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla ; 
doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor 
veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných 
jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních 
prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude 
vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. I zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
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pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

3. Zhotovitel se zavazuje vystavit faktum nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění j e den převzetí díla, tj . den podpisu soupisu 
provedených prací. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím 
protokolu, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem a 
odsouhlasený objednatelem. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od domčení objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na 
faktuře den splatnosti, kte1ý nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po domčení do sídla 
objednatele, je objednatel oprávněn takovouto faktum vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

5. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli faktum v elektronické podobě. V případě, 

že není schopen zajistit elektronické domčení, zajistí zaslání originálu faktuiy na adresu 
objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a 
převzetí faktmy písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan 
soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Přílohou faktuiy předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Adresa pro zasílání faktm· je - v případě listinného vyhotovení: Alm ádní 
Servisní, příspěvková organi~ 30 02 Pardubice. 

7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena na základě 
písemné žádosti zhotovitele po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků . 

Objednatel j e tedy oprávněn proplatit faktum do výše 90 %. Pozastávka podle předchozí věty 
odpovídá paušalizované hodnotě práv objednatele na odstranění vad a nedodělků díla 
uvedených v protokolu o přejímacím řízení. 

VI. Závazky smluvních stran 

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 
pro činnosti, u kte1ých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, je zhotovitel 
povinen před j eho změnou nebo doplněním objednatele písemně info1movat a vyžádat si jeho 
souhlasné stanovisko. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné n01m y. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zaj ištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 
pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, 
které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za provozu ubytovny. S ohledem na tuto 
skutečnost je povinen provádět každodenní úklid prostor, ve kte1ých budou stavební práce dle 
této smlouvy prováděny. 

5. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. 
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6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozděj ších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

7. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. l 907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající 
registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající 
registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité drnhy látek 
a j ejich množství. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že j e pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
do výše min. 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu poj istnou smlouvu pro případ 
vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

10. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Dále 
se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožniil: 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provésil: 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba 
nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

11 . Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky 
jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak j eho poddodavatelé budou při 
realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 

V případě, že to bude možné a účelné, využij e zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy 
osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost 
takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnosil: 

prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní 
síly na pracovním trhu. 

12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně 

známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti 
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením 
adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti zůstává v platnosti 
i po zániku této smlouvy. 

13. Zhotovitel se dále zavazuje doložit provozně - technickou dokumentaci (technické listy, 
výchozí revizi el. zařízení, návody, zkoušky, atesty, prohlášení o shodě) a další doklady 
ohledně použitých výrobků a materiálů v listinné i elektronické podobě. 
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14. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem. 

VII. Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě výzvy. Zhotovitel je povinen 
reagovat na výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených 
v této smlouvě převzít. 

2. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, kte1ý bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
staveniště proběhne nejpozději do 8 pracovních dní ode dne zveřejnění smlouvy v registru 
smluv. 

3. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendáíních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

8. Objednatel je oprávněn p1ůběžně kontrolovat provádění díla fo1mou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo realizace 
za účelem odstranění případných vad. 

VIII. Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem te1mín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, kte1ý podepíší zástupci 
obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci související s realizací díla . 

2 . Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a 
dojde-li k předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 
v průběhu jejího plnění . 

3. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

4 . Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem, kdy budou odstraněny případné vady a 
nedodělky. Tímto dnem začíná běžet zámční lhůta . 

5. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. 
O nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 
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IX. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost, že dílo bude mít vlas tnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích pi'iloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 48 měsíců od předání díla 
(dále jen „zámční doba") . 

2. Zámční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech pi'ipadných vad 
z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad 
díla, zjištěných v zámční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. VIII . 
této smlouvy, popřípadě po zámční dobu stanovenou výrobcem mčitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková zámční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

4. V zámční době se odstraňují skryté vady zda1ma. 

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění písemně do mkou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu zámční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném pi'ipadě ztrácí objednatel právo reklamace a zámční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

8. V pi'ipadě, že nastane situace dle odst. 7 . tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho domčení. 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění pi'ipadných vad. 

X. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v p1ůběhu zhotovení díla odsouhlasené objednatelem 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací : 

AS- PO 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky dopomčených cen (např . označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny, v rozbom ceny bude v maximální možné míře využit sborník 
cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním nákladům 
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není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedl~jších rozpočtových 
nákladů; 

d) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veške1ých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

3. Provedení změny v realizaci stavby j e možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů . 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktmy je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel tennín zahájení díla dle této smlouvy, j e objednatel oprávněn uplatniil: 
smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných te1mínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto te1mínů. 

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v te1mínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s předáním 
díla. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v te1mínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním. 

6. Při pom šení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a pom šování zákonných 
povinností j e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každé jednotlivé 
pomšení; jedná se zejména o pomšení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 
ploch a komunikací; 

skladování materiálu v rozpom s podmínkami BOZP; 

likvidace a odvoz odpadu; 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prosto1y v rámci 
areálu. 

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporn 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění 
zjištěných nedostatků. 

8. Při pom šení podmínky o mlčenlivosti j e objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 O 000 Kč. 

AS- PO 
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9. V případě pomšení povinnosti dle čl. VI. odst. 10 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč, a to za každý zjištěný případ pomšení těchto 
povinností. 

10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, kte1ý je přílohou č. 1 této smlouvy. 

11 . Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z pom šení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným pomšením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendái'ních dnů; 

zhotovitel bez vážných důvodů přemšil práce na díle na dobu delší než 5 kalendáíních 
dnů; 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VI. 
odst. 9 této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem domčení dmhé straně . 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do 30 dnů vypořádání vzájemných zá:vazla1 a pohledávek. 

4. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit dmhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud 
zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů . 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnhni stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědolnÍ, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které str·any 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev str·any učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 

AS- PO 
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smlouvy nesmí být vykládán v rozporn s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran . 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran fo1mou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěrn pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za pornšení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

V Praze 

Za objednatele: 

Alm ádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Maiiin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

V Táboře 

Za zhotovitele: 

--jednatel 
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis , plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
200 - 1000 I osobn ích ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce č i prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a j iných návykových látek 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
2000 -

pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele I Zák. 262/2006 Sb. 10000 koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí I nepředán í rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušen í právních a ostatních předpisů 
Plán BOZP 500 - 5000 

k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplněn í ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi č i generálnímu Zák. 309/2006 Sb 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstraněn í závad z kontrol BOZ 2000 I 
(opakovaných), auditů , prověrek BOZ a kontrol Plán BOZP závada 
SOD 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
Plán BOZP 500 - 1000 oracovních oostuoů, návodů k ooužit í 

3. Požární ochrana 

3.1 . Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 
500 - 1000 

požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouřen í nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi č i generálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 -
10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
uzávěrům a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 

AS- PO 
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Příloh a č. 2 ke sm louvě U-342-CXl/24 

Celková cena bez DPH včetně všech režijních nákladů 348 260,00 




