SMLOUVA   O   DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
SoD_24_017_Ko
[bookmark: _Hlk177103851]„Oprava sprayové sušárny Anhydro – výměna elektrické instalace a ASŘ a 
oprava fermentoru F“

***************************************************************************
Mezi
Objednatelem: 
			  Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i.
		  	  Vídeňská 1083
		  	  142 20 Praha 4	   


Zastoupen ve věcech smluvních:		Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
Zastoupen ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
					
Bankovní spojení:				KB, a.s. Praha, č.ú.: 2246660227/0100
IČO:						61388971
DIČ:						CZ61388971

dále jen objednatel
a
Zhotovitelem:
		            PROTECO s.r.o.
			Teplého 1628
			532 02 Pardubice	
	
Zastoupen ve věcech smluvních:		Ing. Martin Koropecký, jednatel
							Ing Ivan Šafařík, ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:						48171298
DIČ:						CZ48171298
Zhotovitel je registrován v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 4688

dále jen zhotovitel

I.
Předmět plnění
1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje za úplatu při vynaložení odborné péče pro objednatele provést dílo: 
„Oprava sprayové sušárny Anhydro – výměna elektrické instalace a ASŘ a oprava fermentoru F“, 
které bude plnit ucelenou funkci technologie a to v rozsahu dle nabídky „NA_24_114_ZPS - MBU Praha-Oprava sprayové sušárny Anhydro -r3.pdf“  ze dne 2.10.2024 a nabídky „NA_24_127_ZPS  MBÚ-oprava fermentoru F-r2.pdf „“  ze dne 9.9.2024 (dále jen „dílo“).
2. Členění díla:
A. Projekt - Část SŘTP v rozsahu:
a) technická zpráva
b) technická specifikace zařízení
c) zapojovací schémata pro měřící obvody
d) zapojovací schémata pro ovládací obvody akčních členů
e) zapojovací schémata pro řídicí systém
f) zapojovací schémata pro napájecí a pomocné obvody řídicího systému
g) zapojovací schémata napájecích obvodů rozvaděčů SŘTP
h) dispoziční výkresy
i) návaznosti na projekt EMI
B. Projekt - Část ASŘTP v rozsahu:
a) technická zpráva
b) konfigurace řídicího systému a tabulky skutečného stavu vstupů a výstupů řídicího systému technologického procesu
c) zapojovací schémata komunikační sítě PLC 
d) dispoziční výkresy pro komunikace
e) návaznosti na projekt SŘTP a EMI
C. Projekt - Část EMI v rozsahu:
a) technická zpráva
b) technická specifikace zařízení
c) zapojovací schémata pro deblokační skříně
d) zapojovací schémata pro ovládací obvody akčních členů
e) zapojovací schémata pro signály pro řídicí systém
f) zapojovací schémata pro napájecí a pomocné obvody 
g) dispoziční výkresy
h) návaznosti na projekt SŘTP
D. Realizace akce v rozsahu projektové dokumentace ASŘTP,  SŘTP a EMI
Dohodnutý rozsah:
a) dodávka HW pro řídicí systém
b) dodávka SW vybavení pro monitorovací systém
c) dodávka SW vybavení pro řídicí systém
d) dodávka přístrojové techniky podle technické specifikace projektu
e) dodávka úprav rozvaděčů SŘTP a EMI
f) dodávka kabelů
g) montážní práce, doprava zařízení, techniky a pracovníků 
h) doprava zařízení, techniky a pracovníků
i) odladění a uvedení SW vybavení pro řídící a monitorovací systém do provozu
j) seřízení a uvedení zařízení do provozu
k) komplexní zkoušky
l) zaškolení obsluhy a údržby včetně protokolu o zaškolení
m) vypracování výchozí revizní zprávy
3. Objednatel se zavazuje k řádnému plnění závazků, které v této smlouvě přijal či později písemně převezme. Zavazuje se za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem, jak je ve smlouvě dále dohodnuto.
4. Součástí předmětu plnění je dodávka realizační projektové dokumentace pro vlastní potřebu odběratele.
5. Montáž zařízení bude provedena za podmínek zadaných objednatelem. Místo plnění:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.
6. Jakost provedení díla. 
Dílo musí být provedeno dle platných ČSN a v souladu se zpracovanou a písemně schválenou, předanou projektovou dokumentací, případně dohodnutými změnami a nesmí mít žádné nedodělky a vady bránící řádnému užívání, nebo užívání ztěžující nebo způsobující rychlejší opotřebení díla. 
7. Náhradní přístrojové vybavení.
U náhradního přístrojového vybavení a zařízení uvedených v projektu, které se v průběhu realizace přestanou vyrábět, nebo jsou nahraditelné a jejichž použití je výhodné, použije zhotovitel po předchozím souhlasu objednatele přístrojové vybavení a zařízení pro své plnění za předpokladu, že se tím nezhorší jakost a technické parametry díla.  



II.
Termín  plnění
Realizační  termíny budou  respektovat  harmonogram  stavby s tím, že konečný termín předání díla je pro předmět plnění 15.12.2024. 
Předání skutečného stavu projektové dokumentace ASŘTP, SŘTP a EMI, SW vybavení pro řídící, komunikační a monitorovací systém:
do 30-ti dnů po předání díla objednateli

III.
Cena díla
1. Ve smyslu § 2 odst. 2 zákona čís. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly, že cena díla odpovídající rozsahu plnění dle předaných nabídek navržená zhotovitelem a odsouhlasená objednatelem je považována za cenu konečnou a činí:
==================================================================
Celková cena díla						1.164.730 ,-Kč bez DPH
==================================================================
2. V ceně jsou zahrnuty náklady na vybudování, údržbu a likvidaci zařízení staveniště, dopravné a ubytování pracovníků zhotovitele.
3. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k základní ceně ve výši a způsobem dle zákona o DPH v jeho platném znění.
4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy může být po dohodě smluvních stran upravována samostatnými dodatky v těchto případech: 
a) při změně objemu prací nad rámec zpracované nabídky, pokud nutnost jejich provedení vyplyne z potřeby zprovoznění díla,  
b) při provádění víceprací požadovaných objednatelem, a to na základě dohody o jejich předmětu a ceně, která bude písemně sjednána před zahájením víceprací,
c) při omezení díla oproti nabídce, tj. požadavky objednatele na nerealizování některých prací vzniká objednateli právo na snížení ceny v rozsahu položek, uvažovaných v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.
5. Kdykoliv po celou dobu výstavby má objednatel právo nechat si od zhotovitele doložit ceny použitého materiálu.

IV. 
Platební podmínky a fakturace
1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli formou dílčích plateb navýšených o DPH.
2. Na úhradu nákladů spojených se zajišťováním materiálů a subdodávek poskytne objednatel zhotoviteli první dílčí platbu ve výši 400.000,-Kč + DPH, která bude objednatelem poskytnuta na základě dílčí platby vystavené zhotovitelem po podpisu smlouvy. Tato dílčí platba bude splatná do 14 dnů ode dne doručení objednateli
3. Po protokolárním převzetí celého díla, bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí platba ve výši 754.730,- Kč + DPH, pokud dílo nebude vykazovat vady a nedodělky, nebo do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o odevzdání a převzetí díla. Splatnost této faktury jen 30 dní ode dne doručení objednateli na adresu finance@biomed.cas.cz.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady (dále jen faktury) budou obsahovat veškeré náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, případně bude obsahovat nesprávné výměry nebo cenové údaje, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k doplnění, nebo její opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

V.
Odpovědnost za vady – záruky
1. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými obecně právními předpisy a ČSN. Dále, že bude dílo spolehlivé, bezpečné a způsobilé ke svému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedených prací ve smyslu § –2113 až 2117 Občanského zákoníku:
A. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené podle čl. I odst. 2. - 8. této smlouvy 24-ti   měsíční záruku od data protokolárního předání díla do provozu.
B. Záruka se nevztahuje a škody způsobené neodbornou manipulací nebo svévolným zásahem do zařízení SŘTP, EMI a ASŘTP. 
C. Záruka na SW pro řídicí systém, SW pro monitorovací systém a SW pro komunikační systém jakož i pro ostatní části díla je 24 měsíců a spočívá v trvalé funkčnosti díla na základě písemně předaných algoritmů a podkladů od objednatele. Jestliže dojde ke změně zadaných podmínek technologického procesu nebo pokud byl proveden zásah do díla objednatelem nebo prostřednictvím jiné soby bez vědomí a souhlasu zhotovitele, potom zaniká záruka za funkčnost a správnost díla.
3. Případné reklamace kvality provedených prací budou objednatelem uplatňovány přímo u zhotovitele.
4. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má dílo v době předání předmětu díla a rovněž odpovídá za vady, které vznikly až po předání díla, pokud tyto vady způsobil porušením povinností, určených touto smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Zhotovitel odpovídá po záruční dobu za vady díla způsobené vadami prací či materiálu dodaného zhotovitelem. Reklamace budou uplatněny telefonicky a budou potvrzeny objednatelem písemně (např. FAX, telegram, dopis, e-mail…)
6.  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 24 hod. po písemném nebo faxovém uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí do 24 hod. od uplatnění reklamace k odstranění vady, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
7. V případě uplatnění vad v rámci záruční lhůty, které svojí podstatou podstatně ztíží, nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin po uplatnění, pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
8. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel do 10 dnů od zjištění této skutečnosti dodat náhradní předmět plnění nebo na žádost objednatele poskytnout slevu z ceny díla vyčíslenou objednatelem. 
9. Za záruční a pozáruční vady nelze uznat vady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací, nesprávným ošetřováním zařízení a obdobné další nedovolené zásahy objednatele.
10. Odpovědnost za to, že k nedovoleným zásahům nedojde, nese objednatel, který je zároveň odpovědný za proškolení zaměstnanců, kteří budou se zařízením pracovat. Objednatel se dále zavazuje, že zajistí, aby odborně nezpůsobilí zaměstnanci (vyjma odborných pracovníků zhotovitele) neměli přístup k předmětu plnění.

VI.
Prodlení – sankce – smluvní pokuty
1. Při prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla uvedené v čl. III. této smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení. 
2. Při prodlení objednatele s úhradou dlužných částek činí úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den až do zaplacení.
3. Při prodlení s předáním dokladů, uvedených v čl. X odst. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý den prodlení.
4. Nezajistí-li zhotovitel náhradní předmět plnění uvedený v čl. V. odst. 8 této smlouvy do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý případ a každý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně. 
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost plnit závazky plynoucí z této smlouvy. 


VII.
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:
a) zhotovitelem
· provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele,
· překročení termínů zhotovení díla, uvedených v čl. IV této smlouvy o více jak 30 dnů,
b) objednatelem
· neposkytnutí součinnosti objednatelem dle ustanovení této smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě, stanovené zhotovitelem.
2. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro shora uvedená podstatná porušení smluvních povinností ze strany objednatele postup se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Odstoupí-li objednatel od smlouvy pro shora uvedená podstatná porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, postup se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Případné další nároky na náhradu škody, které vzniknou některé ze smluvních stran na základě porušení smluvních povinností druhé strany, se smluvní strany zavazují uhradit samostatně jen v případě řádného doložení způsobené škody.
4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy dále z důvodů uvedených v Občanském zákoníku.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v Občanském. zákoníku.  Mimo to je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že objednatel nezaplatí zálohový list (zálohovou fakturu) ani do 60 dnů po lhůtě jeho splatnosti. Odstoupení je účinné dnem, kdy písemné oznámení o tomto úkonu dojde druhé smluvní straně. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne.

VIII.
Součinnost objednatele
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně pracoviště k montáži technologického zařízení a zajistit proškolení pracovníků z požárních a bezpečnostních předpisů platných v areálu (zápis v montážním deníku). Účast svých pracovníků na školení zajistí zhotovitel.
2. Povolení ke svařování na základě požadavků pracovníků objednatele bude vydáno zástupcem objednatele na základě zápisu v montážním deníku uplatněným alespoň s dvoudenním předstihem.
3. Požadavek na odpojení elektrické instalace v montážní zóně bude projednán v konkrétních případech mezi zástupci zhotovitele a objednatele na základě zápisu v montážním deníku.
4. Při zpracování projektové dokumentace SŘTP, EMI a ASŘTP zajistí objednatel na žádost zhotovitele doplňující podklady během 10 dnů od uplatnění požadavku, pokud se písemně nedohodnou jinak. Při nezajištění těchto doplňujících podkladů si zhotovitel vyhrazuje právo posunout konečný termín plnění o nezbytnou dobu.
5. Při zpracování SW vybavení pro řídící a monitorovací systém zajistí objednatel na žádost zhotovitele u technologa akce potřebné podklady pro algoritmizaci technologického procesu a doplňující podklady během pěti pracovních dnů od uplatnění požadavku, pokud se písemně nedohodnou jinak. Při nezajištění těchto doplňujících podkladů si zhotovitel vyhrazuje právo posunout konečný termín plnění o nezbytnou dobu.
6. Objednatel dále zajistí:
· obslužný personál pro komplexní zkoušky
· uzamykatelnou místnost pro uskladnění techniky a nářadí
· demontážní práce ve strojní profesi 
· montážní práce zařízení strojně-technologického zařízení
· strojní úprava na technologickém zařízení pro zařízení SŘTP - podklady budou předány zhotovitelem do 30.10.2024.
7. Technický dozor je povinen zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu, smluvních podmínek a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací musí neprodleně upozornit zápisem do montážního deníku.
8. Objednatel je zodpovědný za to, že řádný průběh montážních prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.
9. Objednatel je povinen poučit zaměstnance zhotovitele o bezpečnosti práce a upozornit na případná nebezpečí týkající se práce v určitých provozech. Zápis o poučení bude uveden v montážním deníku.

IX.
Podmínky provedení díla
1. Zhotovitel provede dílo svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí. 
2. Zhotovitel zabezpečí účast všech pracovníků, kteří budou na této akci pracovat při školení o předpisech bezpečnosti práce a vnitropodnikových nařízeních požární ochrany.  Zhotovitel zabezpečí, že se jeho pracovníci budou řídit těmito školeními.
3. Zhotovitel provede práce zejména podle předané projektové dokumentace, závazného nabídkového rozpočtu, platných předpisů, norem a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo. Jakékoliv změny a doplňky musí být projednány a vzájemně odsouhlaseny v montážním deníku.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do montážního deníku. 
5. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést montážní deník v rozsahu zrušené vyhl. č. 104/1973 Sb., a to i pro subdodavatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla, zejména pak:
· každodenně průběh realizace díla,
· všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
· seznam dokladů a opatření týkajících se díla,
· seznam dokumentace díla, změn a doplňků projektu,
· přehled zkoušek všech druhů, včetně kontroly zakrývaných prací.
6. Během pracovní doby musí být montážní deník trvale přístupný a bude zhotovitelem předkládán objednateli k podpisu 1x týdně a ihned po provedení zápisu ve věci požadavků na objednatele. K zápisům zhotovitele dá objednatel své stanovisko do 5. pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. Zhotovitel je povinen vést deník víceprací, ve kterém budou vedeny práce prováděné nad rámec této smlouvy. Vícepráce budou před jejich zahájením odsouhlaseny zástupcem objednatele v souladu s čl. III odst. 4 písm. b) této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat odpady vzniklé při jeho činnosti.
9. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s technickými normami a dle předpisů v elektrotechnice. Pokud zhotovitel zjistí závady v podkladech pro provádění díla, je povinen na ně neprodleně objednatele upozornit.
10. Zhotovitel je povinen při provádění prací (zhotovení díla) dle této smlouvy dodržovat předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.. 
11. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na majetku objednatele, případně majetku třetích osob způsobené jeho zaměstnanci a osobami, které se s ním podílejí na realizaci díla. Tuto vyúčtovanou škodu je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti odměně za provedení díla.
12. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli technologické postupy prací, kde je to nutné a výrobní dílenskou dokumentaci.
13. Dílo se považuje za dokončené, je-li bez vad a nedodělků.
14. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Případné škody na zhotovovaném díle do doby převzetí díla nese zhotovitel.
15. Objednatel se stává vlastníkem zhotovovaného díla i v případě, kdy zhotovitel použil k provedení díla materiál, ke kterému neměl sám vlastnické právo.

X.
Odevzdání a převzetí díla
1. Zhotovitel dílo dokončí a objednatel je převezme zejména dle čl. I odst.1 a dalších podmínek uvedených v této smlouvě. Odevzdání a převzetí celého díla nebo jeho jednotlivých částí bude provedeno po dokončení všech prací a úspěšném ukončení komplexních zkoušek na písemnou výzvu zhotovitele, která musí být objednateli doručena minimálně 7 dnů před termínem předání díla.
2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 7 dnů od doručení oznámení o připravenosti díla k předání a převzetí.
3. O převzetí díla sestaví objednatel zápis, jehož obsahem bude zhodnocení kompletnosti a jakosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění. Součástí předávacího řízení jsou komplexní zkoušky. Tohoto řízení se zúčastní pověření zástupci obou smluvních stran. Při převzetí díla bude dále specifikováno, za jakých podmínek dochází k převzetí, popřípadě důvody nepřevzetí. 
4. Zhotovitel předá objednateli k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady, které jsou nutné k provozování díla, a to zejména:
· projektovou dokumentaci, opravenou dle skutečného provedení,
· prohlášení o shodě pro technická zařízení,
· záruční listy kusových dodávek zařízení,
· návod k obsluze a užívání technologického zařízení,
5. Jakékoliv odchylky od výsledku, určeného touto smlouvou, budou v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku chápány jako vadné plnění. Rovněž vada množství a rozsahu díla – nedodělek budou v každém případě chápány jako vadné plnění.

XI.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje:
a) informovat objednatele o plnění této smlouvy do 3 dnů po vyzvání a neprodleně o všech případných změnách, 
b) dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné v areálu objednatele,
c) dodržovat normy a předpisy v oblasti životního prostředí,
d) odpovídat za řádný stav zaměstnanců při výkonu činnosti pro objednatele, nebo jeho zařízení,
e) předat na požádání doklady o způsobilosti pracovníků k výkonu prací,
f) registrovat, evidovat a vykazovat pracovní úrazy vzniklé v prostorách objednatele, oznámit vznik úrazu objednateli a vždy jej přizvat k šetření úrazu,
g) dílo provádět v souladu s technickými normami a předpisy pro elektrotechniku,
h) pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů jsou povinni řídit se příkazem jednatele společnosti a směrnicí pro ostrahu majetku a službu závodní stráže a to zejména:
· na vrátnici bude uložen jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů pro kontrolu pohybu těchto pracovníků po areálu,
· zhotovitel předloží objednateli seznam vozidel, která budou parkovat v areálu objednatele. Tento seznam bude uložen na vrátnici a řidiči těchto vozidel se musí na vrátnici ohlásit při vjezdu i výjezdu, 
i) zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni ukládat demontovaný materiál a materiál zhotovitele tak, aby nebyl zamezen případný průjezd např. požárních vozidel nebo vozidel záchranné lékařské pohotovosti,
j) vyklidit staveniště po předání a převzetí díla. Na staveništi může ponechat pouze minimální prostředky pro odstranění případných drobných vad a nedodělků,
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že informace, které jsou předmětem práv k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, případně k jiným obdobně chráněným výsledkům řešení druhé strany, neposkytne bez písemného souhlasu druhé smluvní strany třetí straně ani je nebude sama využívat nad rámec této smlouvy.
3. Předmět plnění této smlouvy je považován za obchodním tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku.

XII.
Vyšší moc
1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností dle této smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci.
2. Ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna oznámit druhé smluvní straně bezodkladně, nejpozději však do 5 dnů doporučeným dopisem nebo e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem oprávněnou osobou vznik okolnosti vyšší moci. Tuto zprávu musí druhá smluvní strana bezodkladně písemně nebo e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem oprávněnou osobou potvrdit. Stejnými prostředky na bude oznámeno i ukončení okolnosti vyšší moci.
3. Na požádání smluvní strany, které byly oznámeny okolnosti vyšší moci, je druhá smluvní strana povinna doložit prokazatelným způsobem její existenci .
4. Opomene-li smluvní strana druhou smluvní stranu o vzniku okolnosti vyšší moci vyrozumět,  právo odvolávat se na okolnosti vyšší moci tímto pozbývá.
5. V případě okolnosti vyšší moci se přiměřeně prodlužují lhůty pro plnění této smlouvy.
6. Vyšší moci se rozumí: válka, mobilizace a jiné živelné katastrofy, které smluvní strana nemohla předvídat a ani jim zabránit. Nedostatek pracovních sil či materiálu a surovin u zhotovitele se nepovažují za okolnost vyšší moci, pokud k nim následkem vyšší moci nedošlo.

XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, a že objednatel je povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv podle tohoto zákona.
6. Smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Údaje, podléhající zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož to část 4 – Cenová nabídka Přílohy této smlouvy (položkový rozpočet), kterou smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství, se smluvní strany dohodly vyloučit z povinnosti uveřejnění v registru smluv a budou znečitelněny před samotným uveřejněním smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy se tímto zavazuje objednatel.
7. Podpisem smlouvy zanikají veškerá předchozí ujednání.
8. Nedílnou součástí smlouvy je závazný nabídkový rozpočet.
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