
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 17/605/5084
Číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna,a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,

Doručovací číslo: 65646
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B.,
vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miloš Havránek, generální ředitel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Holec, technický ředitel
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Zapsána:

IČO : 25508881
DIČ: CZ25508881
Bankovní spojení: K
Číslo účtu:
Společnost je plátcem DPH

a

Zhotovitel:
PaP Oknostav s.r.o.
Sídlo:
Zapsána:

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Lipská 2442/6, Žabovřesky, 61600 Brno
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 48582
Tomáš Matuška

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO:26965968
DIČ:CZ26965968
Bankovní spojení:
Číslo účtu:4
Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:
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I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem "Stavební úprava konečné stanice DPMB,
Nám. 28. Dubna v Brně Bystrci", spočívající v úpravě vnitřní dispozice objektu tak, že bude
stávající obchodní jednotka přičleněna k předprodeji jízdních dokladů a stávající okénka
předprodeje již nebudou využívána. Vznikne tak informační centrum DPMB, a.s., ve kterém bude
probíhat předprodej jízdních dokladů a poskytování informací o MHD cestujícím (dále jen "dílo").

2. Dílo bude provedeno na základě projektové dokumentace, kterou má zhotovitel k dispozici,
vypracované a všech podmínek stavebního
povolení (stavebního ohlášení).

3. Předmětem dílaje rovněž:
a) zpracování projektu organizace výstavby (ve smyslu zadávací projektové dokumentace);

(časový postup provádění dílaje doložen v příloze Č. 1 této smlouvy - Harmonogram prací)
b) dodání revizních zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu

dle organizační směrnice objednatele El2 v platném znění, dokladů o vytěženém materiálu,
dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků
vyplývajících ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací;

c) dodání projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby ve dvojím vyhotovení v
listinné a digitální formě) a doložení stavby geometrickým zaměřením skutečného stavu v
digitálním provedení v trojím vyhotovení včetně potvrzení o odevzdání jednoho paré na
ODDMMB;

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že řádně
dokončené dílo převezme a zaplatí zajeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky,
které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je
mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zj istit.
Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

II.
Doba a místo provedení díla

1. Zahájení prací: dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
2. Ukončení prací: do 11.8.2017
3. Doba realizace: Dílo bude realizováno v souladu s harmonogramem prací:
4. Harmonogram prací je součástí této smlouvy jakožto Příloha č. 1, kteráje rovněž nedílnou

součástí této smlouvy.
5. Za termín dokončení díla se považuje datum zápisu z předávacího řízení, potvrzený oběma

stranami dle čI. VI. Předání a převzetí díla.
6. Dílo bude realizováno v objektu na pozemku p.č. 1713/156 k.ú. Bystrc, adresní místo objektu

nám. 28. Dubna 1289/50 Brno Bystrc.

m.
Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu
zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:
- bez DPH 1.688.626.55Kč
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I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvyje provedení díla s názvem „Stavební úprava konečné stanice DPMB,
Nám. 28. Dubna v Brně Bystrci“, spočívající v úpravě vnitřní dispozice objektu tak, Že bude
Stávající obchodní jednotka přičleněna k předprodeji jízdních dokladů a Stávající okénka
předprodeje již nebudou využívána. Vznikne tak informační centrum DPMB, as., ve kterém bude
probíhat předprodej jízdních dokladů a poskytování informací o MHD cestujícím (dálejen „dílo“).
Dílo bude provedeno na základě projektové dokumentace, kterou má Zhotovitel k dispozici,
vypracované a všech podmínek stavebního
povolení (stavebního ohlášení).
Předmětem dílaje rovněž:
a) zpracování projektu organizace výstavby (ve smyslu zadávací projektové dokumentace);

(časový postup provádění dílaje doložen v příloze č. l této Smlouvy - Harmonogram prací)
b) dodání revizních zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu

dle organizační směrnice Objednatele E12 V platném znění, dokladů o vytěženém materiálu,
dokladů o likvidaci Odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků
vyplývajících Ze Stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací;

c) dodání projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby ve dvojím Vyhotovení v
listinné a digitální formě) a doložení Stavby geometrickým zaměřením skutečného stavu v
digitálním provedení vtrojím vyhotovení včetně potvrzení o odevzdání jednoho paré na
ODD MMB;

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel Se Zavazuje, že řádně
dokončené dílo převezme a zaplatí Zajeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.
Zhotovitel prohlašuje, že v souladu Se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky.
které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale Zhotovitel je
mohl nebo měl na Základě svých odborných a technických Znalostí předpokládat a Zjistit.
Jakákoliv Změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná`

II.
Doba a místo provedení díla

Zahájení prací: dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Ukončení prací: do 11. 8. 2017
Doba realizace: Dílo bude realizováno V souladu s harmonogramem prací:
Harmonogram pracíje Součástí této smlouvyjakožto Příloha č. l, kteráje rovněž nedílnou
součástí této Smlouvy.
Za termín dokončení díla se považuje datum Zápisu Z předávacího řízení, potvrzený oběma
stranami dle čl. VI. Předání a převzetí díla.
Dílo bude realizováno v objektu na pozemku p.č. 1713/156 k.ú. Bystrc, adresní místo objektu
nám. 28. Dubna 1289/50 Brno Bystrc.

III.
Cena díla

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:
- bez DPH 1.688.626.55Kč
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2. Stavební práce, které jsou předmětem smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace
produkce CZ-CP A 41 až 43 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e
zákona Č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu s § 92a tohoto zákona povinen doplnit a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

3. Bližší specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze Č. 2 této smlouvy - Položkový
rozpočet, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a
nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajišťování
staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které
zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a
v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
zhotoveného díla, které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí
předvídat při uzavření této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění
díla, a výkaz výměr zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy závazný a úplný. Z tohoto
důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání
kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen
v příloze Č. 2 smlouvy - Položkovém rozpočtu.

7. V případě, že objednatel využije svého práva snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čI. 1., odst. 2
této smlouvy, bude přiměřeným způsobem snížena cena díla, a to o částku odpovídající
neprovedenému rozsahu dle Přílohy Č. 2 - Položkového rozpočtu.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:
1. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění díla.
2. Faktura (daňový doklad) na celkovou výši smluvní ceny předmětu plnění bude vystavena k datu

předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem (výkazem prací), podepsaným
pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele. K tomuto datu je objednatel povinen
postupovat dle § 92a) zákona o DPH. K tomuto datu je objednatel v souladu s § 92a) zákona o
DPH dopočíst a odvést DPH v zákonné výši.

3. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je
uvedený na faktuře (daňovém dokladu), do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech
platí, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli
cenu za dílo se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu objednatele.

4. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále
obsahovat číslo smlouvy a stavby objednatele a bankovní spojení zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

5. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti.

6. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět
bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru
plátců.
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staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které
zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a
v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
zhotoveného díla, které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí
předvídat při uzavření této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění
díla, a výkaz výměr zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy závazný a úplný. Z tohoto
důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání
kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen
v příloze Č. 2 smlouvy - Položkovém rozpočtu.

7. V případě, že objednatel využije svého práva snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čI. 1., odst. 2
této smlouvy, bude přiměřeným způsobem snížena cena díla, a to o částku odpovídající
neprovedenému rozsahu dle Přílohy Č. 2 - Položkového rozpočtu.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:
1. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění díla.
2. Faktura (daňový doklad) na celkovou výši smluvní ceny předmětu plnění bude vystavena k datu

předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem (výkazem prací), podepsaným
pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele. K tomuto datu je objednatel povinen
postupovat dle § 92a) zákona o DPH. K tomuto datu je objednatel v souladu s § 92a) zákona o
DPH dopočíst a odvést DPH v zákonné výši.

3. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je
uvedený na faktuře (daňovém dokladu), do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech
platí, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli
cenu za dílo se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu objednatele.

4. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále
obsahovat číslo smlouvy a stavby objednatele a bankovní spojení zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

5. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti.

6. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět
bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru
plátců.
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b)

Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace
produkce CZ-CPA 41 až 43 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e
Zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu S § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiznat
plátce. pro kteréhoje plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.
Bližší Specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze Č. 2 této smlouvy - Položkový
rozpočet, jenž tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
Uvedená cenaje pevná, nejvýše přípustná a nelzeji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.
Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony. náklady a
nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení Zkoušek. náklady na Zajišťování
staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy aj.). které
Zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a
vpožadovaném termínu, a to se Zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
Zhotoveného díla, které Zhotovitel ınohl a měl reálně na Základě svých odborných Znalostí
předvídat při uzavření této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, Že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr. jako podkladu pro ocenění
díla, a výkaz výměr zcela odpovídá projektové dokumentaci aje tedy Závazný a úplný. Z tohoto
důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání
kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen
v příloze č. 2 smlouvy - Položkovém rozpočtu.
V případě, že Objednatel využije Svého práva Snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čl. l.. odSt. 2
této smlouvy, bude přiměřeným Způsobem snížena cena díla, a to O částku odpovídající
neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 2 - Položkového rozpočtu.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:
l.
2.

Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.
Faktura (daňový doklad) na celkovou výši smluvní ceny předmětu plnění bude vystavena k datu
předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem (výkazem prací), podepsaným
pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele. K tomuto datu je Objednatel povinen
postupovat dle § 92a) Zákona o DPH. K tomuto datu je Objednatel v souladu s § 92a) Zákona O
DPH dopočíst a Odvést DPH v Zákonné výši.
Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je
uvedený na faktuře (daňovém dokladu), do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech
platí, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli
cenu za dílo se považuje Za splněnou dnem odepsání platby z účtu objednatele.
Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitosti daňového dokladu
v Souladu Se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, bude dále
obsahovat číslo Smlouvy a stavby objednatele a bankovní Spojení Zhotovitele a číselný ko'd
klasifikace produkce.
Pokud faktura nebude obsahovat některou zpožadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena Zhotoviteli do data splatnosti.
Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které se bude provádět
bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v Souladu s § 96 zákona O DPH v registru
plátců.
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v.
Podmínky realizace díla

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli v termínu:
nejpozději 3 dny před zahájením prací.

Řádné splnění závazků zhotovitele je závislé na včasném předání staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště bude proveden do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto

jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro
zahájení provádění díla.

3. Povinnosti objednatele:
a) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat operativně svoje

stanovisko. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
4. Povinnosti zhotovitele:

a) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním dílaje povinen opatřit zhotoviteI.

b) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v
průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

c) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu
provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen
znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen
odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v
souvislosti se svou činností.

d) Zhotovitel povede stavební deník.
1. Tam budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové
dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.

11. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u
stavbyvedoucího zhotovitele.

111. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku
činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace
a oprávněné orgány státní správy.

IV. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní
stranu. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí
být do deníku zapsáno do tří dnů.

v. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí
díla.

e) Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole
a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a
to zápisem do stavebního deníku a oznámením e-mailovou zprávou, případně
telefonicky minimálně 2 dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

f) Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí objednatelem postupem podle čl. VII.

5. Oprávnění objednatele:
a) Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění

díla. Pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla se
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v.
Podmínky realizace díla

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli v termínu:
nejpozději 3 dny před zahájením prací.

Řádné splnění závazků zhotovitele je závislé na včasném předání staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště bude proveden do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto

jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro
zahájení provádění díla.

3. Povinnosti objednatele:
a) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat operativně svoje

stanovisko. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
4. Povinnosti zhotovitele:

a) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním dílaje povinen opatřit zhotoviteI.

b) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v
průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

c) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu
provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen
znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen
odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v
souvislosti se svou činností.

d) Zhotovitel povede stavební deník.
1. Tam budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové
dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.

11. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u
stavbyvedoucího zhotovitele.

111. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku
činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace
a oprávněné orgány státní správy.

IV. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní
stranu. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí
být do deníku zapsáno do tří dnů.

v. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí
díla.

e) Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole
a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a
to zápisem do stavebního deníku a oznámením e-mailovou zprávou, případně
telefonicky minimálně 2 dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

f) Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí objednatelem postupem podle čl. VII.

5. Oprávnění objednatele:
a) Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění

díla. Pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla se
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V.
Podmínky realizace díla

l. Staveniště bude předáno ZhOtOviteli V termínu:
nejpozději 3 dny před zahájením prací.

Řádné Splnění závazků ZhOtovitele je závislé na včasném předání Staveniště.
2. Zápis O předání a převzetí staveniště bude proveden do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto

jinak, současně S předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro
Zahájení provádění díla.

3. Povinnosti Objednatele:
a) Objednatel je povinen Sledovat Obsah deníku a k zápisům připojovat Operativně Svoje

stanovisko. Jinak Se má Za to, Že S obsahem ZápiSu Souhlasí.
4. Povinnosti ZhOtOvitele:

a) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a Ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním dílaje povinen opatřit Zhotovitel.

b) Zhotovitel je povinen Seznámit Se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v
průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

c) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu
provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebojiných ploch je zhotovitel povinen
Znečištění Odstranit na Své náklady a bez Zbytečného Odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen
odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v
Souvislosti Se svou činností.

d) Zhotovitel povede Stavební deník.
i. Tam budou Zapisovány všechny Skutečnosti rozhodující pro plnění Smlouvy, Zejména

údaje O časovém postupu prací, jejich průběhu a případných Odchylkách Od projektové
dokumentace. Veškeré listy deníku budou Očílvány.

ii. Deník bude pO celou dobu realizace díla přístupný pro Objednatele a bude uložen u
StavbyvedOucíhO zhotovitele.

iii. Zápisy do Stavebního deníku činí Osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mOhOu do stavebního deníku
činit Zápisy Oprávnění zaměstnanci Objednatele a zpracovatele projektové dokumentace
a Oprávněné Orgány státní Správy.

iv. Denní Zápisy Se vyhotovují ve du Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní
stranu. Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí
být do deníku Zapsáno do tří dnů.

v. Stavební deník je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí
díla.

e) Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat Objednatele ke kontrole
a prověření prací, které v dalším postupu budou Zakryty nebo Se stanou nepřístupnými a
to Zápisem do Stavebního deníku a Oznámením e-mailOvOu zprávou, případně
telefonicky minimálně 2 dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele
na Svůj náklad Odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

Í) Zhotovitel Odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí Objednatelem postupem podle čl. Vll.

5. Oprávnění Objednatele:
a) Zástupce Objednatele je Oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení provádění

díla. Pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že Sjednaná doba ukončení a předání díla se
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prodlužuje o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele
dočasně zastaveno.

b) Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí
správních orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede zápis do stavebního deníku

6. Oprávnění zhotovitele:
a) Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá změna musí

být písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že použité materiály
budou v souladu s platnými technickými předpisy.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto
budou zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotoviteI.

8. Zhotovované dílo bude až do předání díla ve vlastnictví zhotovitele.
9. V případě, že objednatel bude požadovat (případně se v průběhu realizace projeví nutnost)

provedení prací a plnění nad rámec obsažený v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci
(tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto víceprací vycházeno zjednotkových cen
uvedených v příloze č. 2, příp. cen obvyklých. Provedení takových víceprací bude řešeno
písemným dodatkem ke smlouvě. Uvedené se uplatní obdobně u víceprací uložených
kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy zhotovitel provede vícepráce ve lhůtě
stanovené kolaudačním orgánem.

10. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích
osob, nemohl-Ii jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod., kdy se
termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.

11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro práci p. řádně proškoleni. Doklad o kvalifikaci
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace
bude splňovat ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním znění.

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T08r3.
Zhotovitel prohlašuje, že se se směrnicí seznámil a nepožaduje její přiložení ke smlouvě.

13. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného
plnění nezbytné.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Díloje provedeno, je-Ii dokončeno a předáno. Díloje dokončeno, je-Ii převedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel zápisem do stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno
k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení. Objednatel svolá
všechny účastníky přejímacího řízení.

3. U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, zejména doklady
uvedené v čl, 2.3. a stavební deník.

4. Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti
obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel
povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.
sjednaného v této smlouvě. Není-Ii doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do tří
dnů ode dne předání díla.
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dočasně zastaveno.

b) Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování
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12.

l3.

prodlužuje o dobu shodnou S dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele
dočasně zastaveno.

b) Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, Smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí
Správních orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede Zápis do Stavebního deníku

Oprávnění zhotovitele:
a) Zhotovitel je oprávněn navrhnout Změnu používaných materiálů, avšak každá Změna musí

být písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá Za to, že použité materiály
budou v souladu s platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost, ochranu zdravi a provedení protipožárních opatření. Tyto
budou zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
Zhotovované dílo bude až do předání díla ve vlastnictví zhotovitele.
Vpřípadě, že objednatel bude požadovat (případně Se vprůběhu realizace projeví nutnost)
provedení prací a plnění nad rámec obsažený v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci
(tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto víceprací vycházeno zjednotkových cen
uvedených vpříloze č. 2, příp. cen obvyklých. Provedení takových víceprací bude řešeno
písemným dodatkem ke Smlouvě. Uvedené se uplatní obdobně u víceprací uložených
kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy zhotovitel provede vícepráce ve lhůtě
Stanovené kolaudačním orgánem.
Zhotovitel neodpovídá Za prodlení sprovedením díla Způsobené vyšší mocí, Zásahem třetích
osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím Státních nebo Samosprávných orgánů apod., kdy se
termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro práci p. řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace
bude Splňovat ustanovení Zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním Znění.
Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo v souladu S organizační směrnicí objednatele T08r3.
Zhotovitel prohlašuje, že Se Se Směrnici Seznámil a nepožadujejejí přiložení ke Smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že Se v plném rozsahu Seznámil S povahou a rozsahem díla a jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealizaci díla, a Že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi a Schopnostmi, které jsou kdodání bezvadného
plnění nezbytné.

VI.
Předání a převzetí díla

Díloje provedeno,je-li dokončeno a předáno. Díloje dokončeno,je-li převedenajeho Způsobilost
Sloužit Svému účelu.
Zhotovitel zápisem do Stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno
kpředání, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení. Objednatel Svolá
všechny účastníky přejímacího řízení.
U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, zejména doklady
uvedené v čl. 2.3. a Stavební deník.
Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným Za Součinnosti
obou Smluvních Stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je Zhotovitel
povinen vyklidit staveniště a uvést ho do Stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.
Sjednaného v této Smlouvě. Není-li doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do tří
dnů ode dne předání díla.
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5. K prejimce díla zajistí zhotovitel vystavení protokolu o předání díla z hlediska kvality
(odpovídající směrnici objednatele T08r3), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele.

6. Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol, který mu na vyžádání poskytne objednatel.
7. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

vn.
Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové
dokumentace dle čl. I bod 2. této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě
dohodnuté.

2. Na provedené dílo zhotovitel poskytuje záruku v době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady
vyplývající z nedostatečné údržby.

3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli
písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V tomto případě se za doručené
oznámení o reklamované vadě - reklamaci považuje e-rnailová zpráva zaslaná na e-rnailovou
adresu zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do sídla
zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude
doručena reklamace vad objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření
zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a zjakého důvodu. V tomto případě se za doručené
vyjádření k reklamaci považuje e-rnailová zpráva zaslaná na e-mailovou adresu

nebo písemné vyjádření doručené do sídla objednatele. Uznané
záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, nejpozději však do 20
kalendářních dnů od doručení reklamace.

5. Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od
doručení oznámení o reklamaci. V tomto případě se za doručené oznámení o havarijní události -
reklamaci považuje rovněž e-mailová zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele

Vedle práv z odpovědnosti za vady obsažených v občanském
zákoníku, má objednatel v případě podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na
náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně
upozorní zhotovitele na tuto možnost. Pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí opravu
prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových
nákladů.

VIII.
Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla činí 0,05 % smluvní
ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za pozdní vyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za pozdní odstranění vad v záruční době nebo havarijního stavu činí 500,- Kč za

každý den prodlení a každou vadu zvlášť.
4. V případě pozdní úhrady faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení,

který činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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upozorní zhotovitele na tuto možnost. Pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí opravu
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ľx)
b)

K přejímce díla Zajistí Zhotovitel vystavení protokolu O předání díla Z hlediska kvality
(odpovídající Směrnici objednatele T08r3), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele.
Zhotovitel je povinen Vystavit předávací protokol. který mu na vyžádání poskytne Objednatel.
Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

VII.
Jakost díla, odpovědnost Za vady a Smluvní Záruka

Zhotovitel Odpovídá Za to. Že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy. projektové
dokumentace dle čl. I bod 2. této smlouvy a v souladu s Obecně Závaznými právními předpisy.
technickými normami. a Že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě
dohodnuté.
Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje záruku v době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla Objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady
vyplývající Z nedostatečné údržby.
Pokud dojde ke Zjištění vad v průběhu Záruční doby. je Objednatel povinen tyto vady zhotoviteli
písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté. kdy je Zjistil. V tomto případě se Za doručené
oznámení O reklamované vadě - reklamaci považuje e-mailová zpráva Zaslaná na e-mailovou
adresu Zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do sídla
Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného Odkladu. nejpozději však do 5 pracovních dnů. co mu bude
doručena reklamace vad objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření
zhotovitel uvede. zda vady uznává či nikoli a Zjakého důvodu. V tomto případě se Za doručené
vyjádření k reklaınaci považuje e-mailová zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu

nebo písemné vyjádření doručené do Sídla Objednatele. UZnané
Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době. nejpozději však do 20
kalendářních dnů Od doručení reklamace.
Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do l2 hodin Od
doručení oznámení O reklamaci. V tomto případě se Za doručené Oznámení O havarijní události -
reklamaci považuje rovněž e-mailová zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele

Vedle práv Z Odpovědnosti Za vady obsažených v občanském
Zákoníku. má Objednatel v případě podstatne'ho i nepodstatného porušení smlouvy právo na
náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí Osoby. Objednatel předem písemně
upozorní zhotovitele na tuto možnost. Pokud Zhotovitel vady neodstraní. Objednatel zajistí Opravu
prostřednictvím třetí Osoby. ZhotOviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových
nákladů.

VIII.
Smluvní Sankce

Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla činí 0.05 0/0 Smluvní
ceny díla Za každý Započatý den prodlení.
Smluvní pokuta Za pozdní vyklizení Staveniště činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za pozdní Odstranění vad v Záruční době nebo havarijního stavu činí 500.- Kč Za
každý den prodlení a každou vadu Zvlášt'.
V případě pozdní úhrady faktury' je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení úroku Z prodlení.
který činí 0.02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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5. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny
vůči objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, z dokladů,
na které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.

6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce
převyšující smluvní pokutu.

7. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany
v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.

2. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení zhotovitele s
předáním díla o více než 10 dnů, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči
zhotoviteli takové, že zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit.
Podstatným porušením smlouvy je také zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění díla
porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona a přitom zhotovitel v
přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.

3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod
odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

4. Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu
škody.

x.
Ostatní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla,
změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené
změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně
za vzniklou škodu.

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem
v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon") a
v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní
obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského
zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na
Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
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5. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny
vůči objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, z dokladů,
na které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.

6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce
převyšující smluvní pokutu.

7. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany
v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.

2. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení zhotovitele s
předáním díla o více než 10 dnů, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči
zhotoviteli takové, že zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit.
Podstatným porušením smlouvy je také zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění díla
porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona a přitom zhotovitel v
přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.

3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod
odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

4. Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu
škody.

x.
Ostatní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla,
změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené
změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně
za vzniklou škodu.

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem
v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon") a
v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní
obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského
zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na
Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
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k)
b.)

IQ

Zhotovitel se zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty. aj.), které budou uplatněny
vůči Objednateli Z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající Z této Smlouvy. Z dokladů.
na které Smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.
Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce
převyšující Smluvní pokutu.
Smluvní Sankce ınusí být druhé smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování ınusí být uvedena výše a důvod Smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodleníjsou Splatné do 30 dnů od doručeníjejich vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

Tento Smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní Strany
v případě. že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.
Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany' považuji Zejména prodlení zhotoviteles
předáním dila o více než 10 dnů, prodlení objednatele S plněním Svých povinnosti vůči
zhotoviteli takové, že zhotovitel nemůže Svůj závazek vpožadované kvalitě a lhůtě Splnit.
Podstatným porušením Smlouvy je také zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění dila
porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy' nebo ze Zákona a přitom zhotovitel v
přiměřené Ihůtě,jemu Stanovene' objednatelem. vytknuté nedostatky neodstraní.
V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní Strana uvést, v čem spatřuje důvod
odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení Smluvní pokuty a na náhradu
Škodv.

X.
Ostatní ujednání

V případě. že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou změny (například Změna Sídla.
změna jednajícich Osob atd), je povinna Smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené
Změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní straně
za vzniklou škodu.
Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, Že objednatel je povinným Subjektem
v souladu Se Zákonem č. 106/l999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím (dále jen ..Zákon") a
v souladu a Za podmínek Stanovených v zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní
obsažené nebo Zní vyplývající Zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit. Se
nepovažují Za obchodní tajemství ve Smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/20l2 Sb.. občanského
zákoníku ani za důvěmý údaj nebo Sdělení ve smyslu ustanovení § l730 odst. 2 občanského
Zákoníku. Podpisem této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomi, že Smlouva bude zveřejněna na
Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. O Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o registru
smluv).
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Změna nebo doplnění této smlouvy je mozna Jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které budou platné, jen budou-Ii řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smlouva nabude účinnosti dnem podpisu smluvními stranami za podmínky, že bude podepsána
smluvními stranami do 1.7.2017. Pokud bude podepsána po datu 1.7.2017 nabude účinnosti dnem
jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.

5. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle z.č.
340/2015 Sb., nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za
ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

jednatel
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Změna nebo doplnění této smlouvy je mozna Jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které budou platné, jen budou-Ii řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smlouva nabude účinnosti dnem podpisu smluvními stranami za podmínky, že bude podepsána
smluvními stranami do 1.7.2017. Pokud bude podepsána po datu 1.7.2017 nabude účinnosti dnem
jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.

5. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle z.č.
340/2015 Sb., nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za
ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

jednatel
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku.

'ľx
ì Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných

dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně poteené a podepsané oprávněnými Zástupci
obou smluvních Stran.

3. Tato Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smlouva nabude účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami Za podminky, že bude podepsána
smluvními stranami do 1.7.2017. Pokud bude podepsána po datu 1.7.2017 nabude účinnosti dnem
jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb.

5. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Z.č.
340/2015 Sb., nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetly. S jejím Obsahem SouhlaSí, ujednání Obsažená v této smlouvě považují Za
ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního Styku. na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

v Brně dne 14.7.2017

.

jednatel
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