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ČÍSLO STAVBY: CV044012 Výsluní, ČSOV Výsluní -  rekonstrukce stavební části

S M L O U V A  O D í L 0_SCS_2024_00471

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466 

Zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
Zástupce po věci technické: ..............​..........​............................​.......... ​...............​............ ​. . .  
IČ 49099469
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100 

(dále také jako „SVS")

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová spol. s.r.o. ....... ​......... ​..................​.  zajišťování 
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání 
provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., v Ústí n. L., oddíl B, vložka 2659 

Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci pro věci technické: ....... . ............ . .................................................... ​.......................... ​.......​.........

........................................ ​.......​.......​......
IČ 05175917
DIČ CZ05175917
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 115-6676840277/0100

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: Výsluní, ČSOV Výsluní- rekonstrukce stavební části
2.2 Číslo stavby: CV044012
2.3 Místo plnění: Sobětice u Výsluní, Výsluní

Objekt VDJ

Obec Sobětice u Výsluní, Výsluní
Lokalita Výsluní

Inventární číslo IO0264
Číslo zakázky CV044012
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3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 Rozpočet na dodávku -  viz. Kalkulace „Drobná stavební investice11, která je nedílnou součástí Smlouvy.

4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění jsou:
stavební práce spočívající v opravě stávajícího objektu čerpací stanice odpadních vod Výsluní. Objekt je 
jednopodlažní s podsklepením, je umístěn na p.č. st. 117 s charakterem zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
12 m2.

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
6.2 O převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: ihned po předání a převzetí staveniště.
7.2 Dokončení prací: 31.10.2025
7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 

užívání díla, objednatelem.
7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady 

o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DIVÍ a revize.

8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle článku 4. se sjednává ve výši: 1 951 033,23 Kč.
8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu „Drobné stavební investice".
8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z 

přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě 

písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou 

fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění 
za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.
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10, Záruka

10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se 
řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací" povinnost dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), dohodly 
se smluvní strany na následujícím:

a. Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její 
znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, 
že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

b. Při zveřejnění znění smlouvy smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv 
uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy 
podléhat anonymizaci.

c. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
d. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 13, odst. 13.2 

platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

11.2 Pokud se na smlouvu nevztahuje tzv, „uveřejňovací" povinnost dle zákona o registru smluv, smlouva nabývá 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi 
o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR 
(https://www.svs.ez/cz/spolecnost/qdpr/j/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době 
zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů 
náleží.

12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů 
druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů 
dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Závěrečná ustanovení a další ujednání

13.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
13.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
13.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky 

objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po 
odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

13.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou 
dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

13.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení 
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních.
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Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s 
415 50 Teplice, Přítkovsk. . ​........ 

|Č 49099 469,  DIČ CZ49..............

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel 

Severočeská vodárenská sp..............​.....

Zhotovitel:

Ing. Ivan Eis 

generální ředitel 

Severočeská servisní a.s.
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