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S M L O U V A O D Í L O

Číslo objednatele: SML/0327/2024/MH

Číslo dodavatele: ………………………

na zhotovení díla:

Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli

Smluvní strany:

město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
2419
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
Zastoupené: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB a.s.,
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele dílo specifikované 
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. 

1.2 Objednatel se zavazuje od Dodavatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli 
cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek 
sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy. 

1.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla 
nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil projektovou dokumentaci, ostatní podklady a pokyny, 
které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal 
vhodnými. 

                                            
II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Předmětem díla je kompletní zhotovení díla „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana 
Opletala v Litovli“. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, 
kterou zpracoval DS+GEO projekt s.r.o. 

2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby, podrobný soupis prací a výkaz výměr, kterou předá Objednatel Dodavateli nejpozději 
k datu předání staveniště ve 2 vyhotoveních v papírové formě 

2.3. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a nabídkou Dodavatele. 

2.4. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost Dodavatele zajistit plnění podmínek, které 
vyplývají z projektové dokumentace a související dokladové části  
 
Další povinnosti související s realizací stavby: 
o Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací, a to 

zejména výškové a směrové vytýčení a zaměření všech stávajících i prováděných 
podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejich částí v průběhu jejího 
provádění, vytýčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů. 

o „Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 
3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na 
stav dosavadní.“ 

o V prostoru staveniště zajistit vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, v souladu 
s vydanými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům 
sítí apod., včetně zápisů o prověření převzetí prací od správců sítí apod.; zabezpečit 
podmínky stanovených správci inženýrských sítí. 



Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli Stránka 3 
 

o Před zahájením prací na dotčených pozemcích, ve stanovených lhůtách, informovat jejich 
vlastníky a správce dle požadavků, které vyplývají z jejich vyjádření a stanovisek. 

o Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla, včetně úhrady 
nákladů související s výkonem archeologického průzkumu a dohledu na dotčeném území. 

o Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby. 

o Řádná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Před fakturací budou 
TDS předány ke kontrole vážní lístky ze skládky.  

o Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

o Zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho řádného projednání, 
stanovení a odsouhlasení objednatelem a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských 
opatření; údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a následné odstranění. 

o Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN. 
o Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání. 
o Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 
o Součástí ceny díla jsou náklady za odběr vody a el. energie; přípojná místa si zajistí 

dodavatel u jejich správců. 
o Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního předchozího stavu (komunikace a 

zeleň). 
o Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím. (Celkový úklid před 

předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním 
a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a 
komunikací, uvedení okolí stavby do předchozího stavu). 

o Geodetické zaměření skutečného provedení díla v tištěné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě na datovém nosiči (CD). 

o Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude při předání díla 
předána objednateli na CD. 

o Provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí vybudovaného díla, včetně 
vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení (ve 3 vyhotoveních). 

o Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
o Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních. 
(Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
dodavatel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura 
za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor stavby (dále též „TDS“, který provede jejich kompletaci před předáním a 
převzetím díla a uvedení stavby do trvalého užívání). 
 

o Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve 3 
papírových vyhotoveních a v datové formě (CD); Dokumentace skutečného provedení bude 
obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské 
sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 
vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu 
stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby 
provádění případných rekonstrukcí a oprav. Do projektové dokumentace pro provedení 
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stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny k nim došlo v průběhu zhotovení díla. 

o Účast dodavatele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných 
předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatelem. 

o Dodavatel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, dle 
pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabuli odstranit. 

2.5. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací 
dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným dodavatelem a dalšími součástmi nabídky 
dodavatele (včetně povinností dodavatele – viz čl. II. a dalšími součástmi nabídky dodavatele.  

2.6. Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU a 
v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že 
mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující 
ROZPOČET. 

2.7. Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek 
dohodnutých touto smlouvou. 

2.8. Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 
technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy. 

 

                            III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech: 

(1) Předpokládaný termín zahájení stavby (předání a převzetí staveniště):  do 14 dnů od 
písemné výzvy Objednatele 

(2) Termín ukončení stavby: nejpozději do 11.11.2024 
     
Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním 
staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy. 
Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, 
zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu. 
Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, 
kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je 
Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si 
Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

 
 Místem plnění je: Litovel, ul. Opletalova 
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IV. CENA DÍLA 

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 
stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez DPH: 2.921.995,90 Kč  

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:     613.619,14 Kč  

Celková cena s DPH 21%: 3.535.615,04 Kč  

  

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve 
výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

     4.3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

4.4. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr. 

4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a 
nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4. 6. tohoto článku, platná po celou dobu 
provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady dodavatele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a 
která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného 
projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Dodavatel potvrzuje, že cena díla 
obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, 
zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení 
staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za 
skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení veřejného užívání komunikací a ostatních 
ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast 
Dodavatele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad 
způsobených Dodavatelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací stavby. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených 
v čl. 5. 1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb 
DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro 
konkrétní případ písemně jinak. 

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a 
rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných Objednatelem 
požadovaných víceprací, budou ceny (pokud nejsou uvedeny v položkách z výběrového řízení) 
víceprací tvořeny položkově a v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS - 10 %. 
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V.  ZMĚNY DÍLA 
 

5.1. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 
že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 
upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení některé 
z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méně práce); 
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla 
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 
 
5.2. Žádné změny díla podle odstavce 5. 1. nebudou zahájeny ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 
termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna 
formou technických listů změn („dále jen změnových listů“). 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy. 

6.2. Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení 
provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění 
nedodělků a vad stavby. 

6.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího faktického doručení Objednateli. 
Faktura bude předložena Objednateli vždy ve 3 vyhotoveních (včetně oboustranně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací), každé s platností originálu.  

6.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je Dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad dodavatele obsahovat i ty práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – 
daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže 
Dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.5. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

−  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 

−  obsahuje chybné cenové údaje. 

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho 
splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U 
opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

6.6. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných 
termínech poukáže platby na účet Dodavatele. V případě prodlení s úhradou je Dodavatel do 
doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu 
smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je Objednatel 
povinen zaplatit Dodavateli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly. 
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VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK 
 

7.1. Dodavatel je povinen zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání 
staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a jim 
přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. 
 
7.2. Kontrolní den povede Objednatel, který bude z jednání pořizovat zápis 
 
7.3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla, Objednatelem a osobou 
pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP (pokud bude ustanoven) a dalších oprávněných 
osob na staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního 
deníku. 
 
7.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
 
7.5. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby 
a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých 
písemných materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-
li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené 
lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se 
druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 
 

 
VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

 
8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele, Dodavatele, 
budoucího uživatele (provozovatele), a jím přizvaných dalších osob. 

8.2. Dodavatel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 
Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Dodavatel a Objednatel dohodnou harmonogram přejímky.  

8.3. Dodavatel je povinen u přejímacího řízení (bude pořízen zápis o předání a převzetí díla 
předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady: 
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným   
  zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;                                                   
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
- doklady o individuálním vyzkoušení; 
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož  

       i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše, jak vyplývá z této smlouvy, projektu, příslušných 
právních předpisů či norem;  

- návody na provoz, servis a údržbu díla a dokumentaci údržby; 
- zápisy o zaškolení pracovníků uživatele pro jednotlivá technická zařízení 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

        zajištění řádného užívání díla; 
     Kompletní návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součástí díla (stavební 

i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí 
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uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo 
poskytovaná Dodavatelem podle této smlouvy. 

 
        

IX. VYŠŠÍ MOC 

9.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 
událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této 
smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, embarga či vládní zásahy. 
 
9.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 
dnů od výskytu vyšší moci. 
 
9.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této  
smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 
 

X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č.309/2006 Sb. při  
realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- bezpečnostní značky, značení a signály 
- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 

stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách. 
 

10.2. Dodavatel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 
zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, 
tak u svých poddodavatelů. Dodavatel je zejména povinen zajistit: 
- aby všichni pracovníci Dodavatele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní 
pomůcky; 
- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 
- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení,  
opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky,  
uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, 
- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP (bude-li ustanoven) k provedení 

ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb. 
 
 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
11.1. Dodavatel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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XII. SANKCE 

 
12.1. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 
12.1.1. Pokud dodavatel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na 
nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů 
č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý písemně (postačí e-
mail) oznámený případ. 
 
12.1.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla Dodavateli doručena výzva 
k jejímu zaplacení ze strany Objednatele, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 
Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Dodavatele na 
zaplacení ceny za dílo (konečná faktura). 

 
12.1.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu 
vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele, na níž se sankce vztahuje. 
 
12.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 
12.2.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Dodavatele na 
zaplacení ceny za dílo. 
 
12.3. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
12.3.1. Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí  
díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  
 
12.4. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 
12.4.1. Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 
 
12.4.2. Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 
 
12.5. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané 
lhůtě splatnosti ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
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XIII. Ostatní ujednání

13.1. Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:

…………………….., stavbyvedoucí, tel.:………………….

13.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby jako dohled objednatele:

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI, tel. skacel.miroslav@mestolitovel.cz

Mgr. Eliška Kristek, referentka odboru MHaSI, tel. kristek.eliska@mestolitovel.cz

Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna:
a) předat Dodavateli data nezbytná k provedení díla,
b) odsouhlasit případné změny prací navržené Dodavatelem, které nevyžadují finanční

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
c) odsouhlasit Dodavateli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
d) převzít od dodavatele předmět díla.

13.3. Kontrolou zajištění řádného plnění povinností BOZP na stavbě objednatel pověřuje:
…………………………………………………..(jméno bude doplněno před podpisem
smlouvy pokud bude tato osoba Objednatelem ustanovena)

13.4. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení
povinností vyplývající ze znění smlouvy

13.5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich
provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o
dílo.

13.6. Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

13.7. K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je dodavatel povinen smluvně
zavázat i všechny své případné partnery a poddodavatele.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

14.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou,
budou řešeny nejprve smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu
jednání.

14.2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

14.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

14.4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky
ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.
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14.5. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
- Příloha č.3 – Harmonogram výstavby vyhotovený Dodavatelem a odsouhlasený Objednatelem
- Zadávací dokumentace
- Nabídka Dodavatele

14.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami,
zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni.

14.7. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Litovle na schůzi konané dne 12.9.2024.

Za objednatele: Za dodavatele:

V L ……… V Olomouci dne: ......................................

…… …… …… ..

Město Litovel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Viktor Kohout Ing. Petr Štencl
starosta města člen představenstva
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž Objednatel trvá, 

 a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

  

1. Povinnosti Dodavatele 

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

2. Povinnosti Objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu 

3. Termíny plnění 

3.1. Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud Dodavatel práce na díle nezahájí 

ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy bylo předáno staveniště, je Objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit.   

3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na 

předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo 

bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění 

součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.  

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Obsah ceny 

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše 

přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo 

v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH. 

4.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem dodavateli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně vedlejších nákladů, za práce, jež jsou 

uvedeny ve smlouvě. 

4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 

národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu dokončení díla. 

4.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou zeminou je 

obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vybourané 

hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností Dodavatele zajistit místo pro jejich 

uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Dodavatelem zajištěné 
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místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 

hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Dodavatele. 

4.1.5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné 

náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. 

4.1.6. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem. 

4.1.7. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 

Dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek daných 

těmito obchodními podmínkami. 

4.1.8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

4.2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu zpracovávání díla. 

4.3. Navýšení ceny díla 

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během 

provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného 

předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované vícepráce“). Pokud 

dojde k této změně, pak tato změna musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními 

stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah 

víceprací, včetně odůvodnění, požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu.  

4.3.2. Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou 

dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku 

vícenákladů dodavatele) oproti rozsahu, na který byla dodavatelem navržena cena, a to v 

důsledku jakéhokoli důvodu, krom  toho jež je uveden v předchozím odstavci, tj. zejména 

pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, 

nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla. Dodavatel, měl veškeré své pochybnosti o úplnosti 

rozsahu prací řešit podáním žádosti na dodavatele v rámci vznesení tzv. dodatečných informací 

před podáním nabídky.  

4.4. Doklady určující cenu 

4.4.1. Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném souladu 

s výkazem výměr, předloženým Objednatelem. 

4.4.2. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

výkazu výměr. 

4.4.3. Povinností Dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu. 
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5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu. 

    5.2.  Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

         5.3  Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení do sídla 

objednatele. 

          5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé 

s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací (položková skladba dle 

rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci smluvních stran.  

 

6. Pojištění dodavatele díla 

6.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo 

jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele. Výše pojistné 

částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny 

uchazeče bez DPH.    

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Dodavatel řádně a včas uhradil 

pojistné. Doklady o pojištění je Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději v den 

podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění opravňuje Objednatele 

k odstoupení od podpisu smlouvy. 

6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Dodavatel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

7. Provádění díla  

7.1. Pokyny Objednatele 

7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na které musí 

dodavatel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran a 

uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.  

7.1.2. Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozornění na možné 

porušování smluvních povinností Dodavatele. 

7.1.3. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2. Odpovědnost Dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.2.1. Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude Objednatel z důvodů ležících na 
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straně Dodavatele povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, 

je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., 

odstranit anebo finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel. 

7.2.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

7.2.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti 

v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 

daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tyto chyby, nejasnosti a 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2.4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí 

7.2.5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení 

písemný seznam všech svých poddodavatelů. Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla 

ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto seznamu bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele.  

7.2.6. Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

8. Staveniště a stavební deník 

8.1. Objednatel je povinen předat Dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, nejpozději do 10 

pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel je 

povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou 

náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 

8.2. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

8.3. Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8.4. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele. 

8.5. V průběhu výstavby náleží Objednateli první kopie každého dopsaného listu stavebního deníku. 

Po ukončení stavby bude Objednateli předán originál stavebního deníku. 

 

9.  Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo bude dodavatelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve smlouvě o 

dílo. 

 9.2. Zápis o předání a převzetí díla 

I. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo nedodělky, musí 

zápis obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

II. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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10. Záruka za jakost díla 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční lhůtě.  

 10.2. Záruční lhůta 

 Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Dodavatel odpovídá. 

 

 10.3. Způsob uplatnění reklamace 

I. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Dodavatele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může Objednatel odeslat Dodavateli e-mailem, 

poštou či faxem. 

II. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

Objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

I. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí 

písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci Objednatele uznává, a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném 

Objednatelem.  

II. Náklady na odstranění reklamované vady nese Dodavatel i ve sporných případech, a 

to až do případného rozhodnutí soudu. 

III. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí Objednateli Dodavatel. 

IV. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 

že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Dodavatele, a že se na ni nevztahuje 

záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je 

Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady 

vzniklé náklady.  

 

 10.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 



Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli Stránka 17

11. Změna smlouvy

11.1. Forma změny smlouvy

I. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi

zmocněnými.

II. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle

pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

I. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

II. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Dodavatele.

12. Zvláštní ujednání

12.1. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech

povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze jejich subdodávky.

12.2. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy

souvisejícími.

12.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními

stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným

k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

12.4. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Za objednatele: Za dodavatele:

V Litovli dne: ………………………… V Olomouci dne: …………………………………

… …… ………
IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Viktor Kohout Ing. Petr Štencl
starosta města člen představenstva


