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Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce žst. Řetenice"

Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, Technickou specifikaci, Výkresy, a 
Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 
odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
nabídkovou cenu ve výši 761.702.958,47 Kč (bez DPH). Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást 
tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme 
s prováděním Díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše 
uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpisy.

Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti s aplikací zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) s následujícím:

(a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;

(b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou správci registru smluv elektronický 
obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;

(c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve Ihůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních 
dní od uzavření Smlouvy.

(d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentů v naší nabíce jsou našim obchodním tajemstvím:

netýká se

Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme jako důvěrné informace:

veškeré osobní údaje vyjma jména a příjmení u všech osob uvedených v nabídce (dle Zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů spadají pod ochranu tohoto zákona)

oceněný soupis prací (ve formě položkového rozpočtu) -  vyjma Rekapitulace ceny dle SO a PS

Žádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek



jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné podepsat 
nabídku dle zákona č.134/2016 Sb. na základě plné moci a uzavřené smlouvy o společnosti ze dne.....

za Zhotovitele
"Společnost ChT + EŽ Řetenice "
Zastoupené správcem společnosti Chládek & Tintěra, a. s.
Nerudova 16 
412 01 Litoměřice

(název a adresa účastníka zadávacího řízení)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopra
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infrastruktury

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly
vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na
články a pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

Společnost "Společnost ChT + EŽ Řetenice"
zastoupená správcem společnosti:

Chládek & Tintěra, a. s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 

IČ: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 706

společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČ: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

spisová značka B 1809

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

...... ​.........​..............
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
Pracoviště:
Vojtěšská 856/2,400 01 Ústí nad Labem 
tel. .......​.......​....... ​...​........ ​.............................



1.13.7 Záruční doba
Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura
U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny 
dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli 
v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury 
vystavené v souladu sPrávními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě 
náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,
b) Zjišťovací protokoly,
c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací,
d) Měřící protokoly skutečně provedeného množství prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané 
společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí
Sekce nejsou specifikovány.

1.3 Elektronické přenosové systémy
Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm, nebo 
zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je oprávněn 
v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele bude 
Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve 
smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové 
schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo
(pod-článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk
Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk
Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za 
plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je 
určen Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice (dále jen Vedoucí zhotovitel). 
Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 
jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.



Vystavovat daňové doklady-faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli 
v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 6 
Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 
Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních 
Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovníh 
dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem 
uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na staveniště
Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště (předpoklad prosinec 2018) do 
dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele
Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a dodatků): 

​........​............​..........
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
tel. .......​.......​....... ​..........​.......​.......​....... ​...​........ ​..........​...............

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci 
nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací 
a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

4.2 Zajištění splnění smlouvy
Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 76.170.296,- Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 38.085.148,- Kč.

4.3 Zástupce zhotovitele

..............​........ - stavbyvedoucí

4.27 Smluvní pokuta
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za 
každý takový případ.



Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu 
pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální 
částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 
uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení 
prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 
uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému 
stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výší 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému 
stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do provozu, a to za každý 
započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému 
stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 
týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27Í i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové 
ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode 
dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní



pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 
Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (I)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná 
nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do 
dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 fm)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování 
osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve 
výší nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky
Milníky nejsou definovány.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení. Prodloužení doby pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 18 měsíců 
od Data zahájení prací.

8.2,1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek 
stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 12 měsíců od Data zahájení prací.



8.3, 8.6 Harmonogram
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového 
postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové řízení u stavebních 
zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

8.7 Náhrada škody za zpoždění
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující 
uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění
Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

10.5 Předčasné užívání (ve vazbě na 4.30 a 8.3)

Předmětem dohody o předčasném užívání je souhrn podmínek, právních úkonů a opatření vedoucích 
k zajištění bezproblémového průběhu Předčasného užívání (1.1.3.10) dílčí části Díla, tj. specifikovaného 
souboru stavebních objektů a provozních souborů, za účelem umožňujícím bezpečné užívání takto 
specifikované dílčí části Díla Objednatelem.

Předání a převzetí dílčí části Díla pro uvedení do Předčasného užívání nenahrazuje v žádném 
případě Potvrzení o převzetí části Díla Správcem stavby dle Pod-článků 10.1 a 10.2 Smluvních podmínek. 
Do doby vydání Potvrzení o převzetí části Díla nese plnou odpovědnost za péči o Dílo a věci určené pro 
Dílo Zhotovitel (Pod - článek 17.2 Péče zhotovitele o dílo). Odpovědnost za rizika spojená se ztrátami a 
škodami v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání nese Objednatel (Pod - články 17.3 
Rizika objednatele a 17.4 Důsledky rizik objednatele).

Předčasným užíváním se rozumí časově omezené užívání Díla nebo jeho dílčí části před jejím 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem.

11.1 Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí 
díla

(i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 
2 let,

(ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek 
ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,

(iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě 
nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí části Díla, jehož je 
tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu 
překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost 
alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo zodpovědnosti Zhotovitele za 
vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně 
dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba 
v délce 24 měsíců.
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13.1 Právo na variaci
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání zejména změn 
Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních 
zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz .

13.5 Podmíněné obnosy
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů
Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny (pod článek 13.8.1).

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude 
zálohová faktura), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat 
Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 7 ke 
Smlouvě o dílo. Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí 
Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 
Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou 
žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně 
ve výši rovnající se 20% smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok 
dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců. Podmínkou pro 
poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní 
měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů 
od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě 
se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě. Žádost o poskytnutí zálohové platby 
v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30.9.příslušného kalendářního 
roku.
Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě 
následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která 
budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše 
poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla. Nebude- 
li zálohová platba zúčtována v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba požadována a vyplacena, 
vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby do 21 kalendářních 
dnů ode dne uplynutí doby, na kterou byla zálohová platba požadována a poskytnuta. Až po zúčtování 
celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel 
předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další 
zálohová platba.
Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může byt z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy
Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 
10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby
Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

http://www.sfdi.cz


14.15 Měny platby
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění
Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku 18.2 
s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20,1 Ověřování a kvantifikace claimů

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 platí, 
že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z 15.3.2016, 
která je dostupná na http//www.sfdi.cz.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.
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