PRAVA

S
ZELEZNIC

Priloha k nabidce

~Rekonstrukce mostili v km 35,826 a 37,480
trati Plzen - Zatec"

VSechny ndsledujici Udaje museji byt vyplnény pied podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny pozadavky Objednatele).

VEechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-&éanky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacCka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

Spoleénost ,,MTS TBR + CHT PCE Reko mostii na trati Plzeii - Zatec™
Vedouci spoleénik

Metrostav TBR a.s.

Se sidlem: KoZeluzska 2450/4, Liberi, 180 00 Praha 8

1C: 098 84 572, DIC: CZ09884572

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, 26059
Spoleénik

Chladek a Tintéra Pardubice, a.s.

Se sidlem: K Vapence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Predmésti

I1C: 252 53 361, DIC: CZ25253361

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, 1441

1.1.2.4 JIméno (nazev) a adresa Spravce stavby

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Regionalni pracovisté Plzen
Susicka 1105/25, 326 00 Plzer

—
|
1.1.3.7 Zarucni doba

Zarucni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.



1.1.4.15 Faktura
Faktury budou vystavené v souladu s Pravnimi predpisy.

Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé& naleZitosti stanovenych vzorem
a Pravnimi predpisy, také nasledujici prilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, Ze Zhotovitel mizZe za Gi¢elem spln&ni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spoletné s Fakturou také podkladové dokumenty
piredkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c¢) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

Z dlvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel dorucovat Faktury vystavené
v souladu s Clankem 14 n&kterym (jednim) z niZe uvedenych zplsobu:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni finanéni
ucétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podob& na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.

V pripadé, Ze predmétem plnéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném
SO - ,Vybaveni - Provozni naklady™, je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat zvlast fakturou
ve vlastni &iselné fade, nebot Uhrada té&chto faktur se provadi z provoznich prostiedkd.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace Sekci:

Popis Doba pro dokonceni

Sekce 1 stavebni 12 mésicl od Data zahajeni praci
zahrnujici véechny objekty (SO/PS) kromé poloZek &. 1,2,3 | (pFedpokladané zahajeni

objektu SO 98-98 Vieobecny objekt a kromé& objektd SO 01/2025)

11-10-01.02, SO 12-10-01.2 uvedenych v Sekci 2

Sekce 2 4 mésice od ode dne vydani
Naslednd Gprava smérového a vyskového usporadani Potvrzeni o prevzeti Sekce 1
koleje: objekt SO 11-10-01.02, SO 12-10-01.2 stavebni

Dokonceni dila 18 mésicl od Data zah&jeni praci

Objekt SO 98-98, kromé polozek 4 az 11, které budou
provedeny v Sekci 1 stavebni

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym pirenosovym systémem ve smyslu Pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostiednictvim vefejné datové sit& do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailova adresa prislusného ¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalsiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést vylu¢né na zakladé
zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smilouva se ridi ¢eskym pravem.
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1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je cesky jazyk.

1.4 Komunikaéni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna Gcast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je uréen Metrostav TBR a.s. (ddle jen Vedouci zhotovitel). Vedouci
zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén ve v&cech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld,
jakoz i vSechny Zhotovitele spoleCné aje opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat dariové doklady - faktury za d&innosti vykondvané v pripadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen v(ci
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutelriujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokdzat dolozenim prislusného zmocnéni, které tvori
Pfilohu €. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zmeéna Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho zhotovitele vi¢i Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v Pod-¢léanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pInéni Dila umoZni v souvislosti s provad&nim praci na Dile
provedeni dvou studentskych exkurzi na Stavenisti.

Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne
Objednateli jiny termin uskuteénéni exkurze, nejpozdé&ji vdak do 30 dnl od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Ucasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k tGcasti na exkurzi.

Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uéiovskych 3kol
stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho zaméreni a vyudujici téchto skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout tcastnikiim exkurze odborny vyklad k aktudln& provad&nym
¢innostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozd&;ji
do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sd&leni o $kole, predmétu exkurze, ase
konani a po¢tu Gcastnikd.

Ustanoveni Pod-¢lanku 1.15.3.(b) se nepouZije.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

PFistup na Stavenist& bude Zhotoviteli umoZnén od pfedani stavenisté do dne pfedani Dokument(
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-Clanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén
a dodatkd):
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Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Regionalni pracovisté Plzen
Susicka 1105/25, 326 00 Plzeri

Koordinator BOZP na stavbé:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Regionalni pracovisté Plzen
Susicka 1105/25, 326 00 Plzeri

Autorizovany zeméméricky inZzenyr:

Sprava Zeleznic, statni organizace
SZG, UNP, Regionadlni pracovisté Plzeri
Susicka 1105/23a, 326 00 Plzen

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na *adost Zhotovitele upravit délku Ihdt uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratsi ¢asovy Usek, nez jsou tyto
poZadované |hity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-&lanku rozumi
uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vysi alespon 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. 14 932 176,46
KE.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila je

Zhotovitel povinen poskytnout alespori ve vySi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. 7 466 088,23 KC.

4.3 Zastupce zhotovitele

4.4.1 Podzhotovitelé
Text Pod-¢lanku 4.4.1 se rusi a nahrazuje textem:

Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, Ze urcita vécné vymezena cast Dila nesmi
byt plnéna Podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu
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provede Dilo vlastnimi prostfedky; pokud je na stran& Zhotovitele vice subjektl (sdruZeni
zhotovitelG do spole¢nosti), provede Dilo v tomto vymezeném rozsahu vlastnimi prostiedky ten
ze spolednosti zhotovitel(l, ktery prokdazal odpovidajici ¢ast technické kvalifikace, konkrétné
poskytnuti a dokonceni odpovidajicich nejvyznamnéjsich stavebnich praci. Za Zhotovitele podle
tohoto Pod-¢lanku se povaZuje i osoba, ktera je ¢lenem téhoZ koncernu jako Zhotovitel v pripade,
Ze tato osoba nepodala vtémZie zadavacim fizeni nabidku samostatné nebo spolecné s jinymi
dodavateli a splriuje zakladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. K provadéni ostatnich casti Dila je
Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, kteri jsou pro danou cast dila
uvedeni ve Smlouveé o dilo nebo odsouhlaseni Spravcem stavby v souladu s pod-¢lankem 4.4.4
pod-odstavcem (a). Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, Ze kazdy z jim vybranych
Podzhotoviteld provede svoji &ast praci osobné& a neprevede ji na daldiho Podzhotovitele.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Podzhotovitele osoby,
které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.

4.4.2 Specialni ¢innosti a zarizeni

Tento Pod-C¢lanek se nepouZzije.

4.27 Smluvni pokuta

Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek cini:

Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pfipad.

Pod-¢lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro financni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni Castky stanovené pro prislusny
zavazny finan¢ni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u prislusného zavazného milniku stanovena minimalni ¢astka
finan¢niho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahajeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonéenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapolaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného objektu
za kazdy zapocdaty den prodleni s dokonenim celého Dila dle Pod-¢lanku 8.2, minimalné viak
2 000 K¢ za den.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a Pod-¢lanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektdim, kterych se nedokonéena prace, vada nebo poskozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.
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Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapodaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapodaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pripad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 20 000 K¢& za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
do 14 dnll ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zji$t&ni nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalSi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dn{, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K&
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zpravu o postupu praci pieda Spravci stavby.

Pod-¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- clanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapodaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapodaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (r)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o zpracovani osobnich tdajl, kterd je Pfilohou &. 5 Smlouvy o dilo.
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Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K& za kazdy pripad a za kazdou
zapocdatou hodinu prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:
e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi 25 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi 50 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocdatou hodinu za kazdou omezenou kolej.

Pod-¢lanek 4.27 (v)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdy pripad zjisténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K¢.

Pod-¢lanek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy byt i zapocaty den
prodleni se splnénim povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K& za kazdou neumoznénou

exkurzi.

4.27 Maximalni celkova vySe smluvnich pokut

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila jsou stanoveny nasledujici milniky:

Milnik Popis Termin milniku
Milnik &. 1 Konec 120N vyluky dle roéniho vylukového planu 2025 a uvedeni do 10 maésicl od Data
Zkusebniho provozu dle ZOV projektové dokumentace B.8 zahéjeni praci

6.9 Personal zhotovitele

V patém odstavci Pod-¢lanku 6.9 se slovni spojeni ,,origindly nebo Uredné ovérené" vypousti bez
nahrady.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo vCetné prislusné dokumentace dle Pod-Clanku 7.9 do
18 mésicl od Data zah&jeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Sekce 1
stavebni do provozu/zkuSebniho provozu za podminek zakona ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zakon,
platny od 01. 01. 2024 (dale téz jen ,NSZ"), a zakona ¢.266/1994 Sb., o drahach, nejpozdéji do
12 mésicl od Data zah&jeni praci.
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8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstranuje text ,obsaZeny v nabidce™.

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada $kody za zpozdéni
Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-Clanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi

pirevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

r a4

Maximalni éastka nahrady $kody za zpozdéni

Celkova vyse nahrady skody za zpoZzdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky.

11.1 Délka zaruéni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.

13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZ SM105 Zmé&ny bé&hem vystavby v platném znéni
mohou byt prdce obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového
listu a uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v dasledku zmén nakladd

Tento Pod-C¢lanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

V pripadé poskytnuti zalohové platby bude tato poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné
zadosti Zhotovitele (jejiz soucasti bude zalohova faktura, pripadné samostatné zalohové faktury
pro vydaje zplsobilé ke spolufinancovéni ze zdroji EU apro vydaje nezplsobilé ke
spolufinancovéni ze zdroji EU), kterd musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou méze
Zhotovitel podat Objednateli nejdiive po uplynuti 60 dn{i od G&innosti Smlouvy. Vzor 7adosti je
uveden v Priloze €. 9 Smlouvy o dilo.

Pokud zadost bude splfiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skuteCnost Zhotoviteli. V pripadé, Ze Zadost nebude splfiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zadost Zhotoviteli se zdlvodn&nim neakceptace Zadosti. Zhotovitel miZe podat
novou Zadost za stejnych podminek. Zalohova platba mizZe byt poskytnuta opakovang, aviak
vzdy maximadlné ve vysi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendarni mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vsak vzdy
ve vysi rovnajici se 30% smluvni hodnoty praci predpokldadanych k realizaci pro prislusny
kalendaini rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésic
(zalohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zalohové platby je fakturace za skutecné
provedené prace minimalné za 2 kalendaini mésice piedchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ihiité do 60 dnd od data dorugeni Zadosti Objednateli pfi
splnéni podminky uvedené v piedchozi vét&; v opaéném piipadé se Ihdta splatnosti prodiuZuje
a? do spInéni Ihity v predchozi véta.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v piislusném kalendafnim roce je tieba dorucit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendainiho roku; v pripadé pozdéjsiho dorudeni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendainim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zG&tovana formou odpoctl éastek potvrzenych v nejblizsich
po sob& nasledujicich Potvrzenich priib&zné platby, tj. v po sob& nasledujicich fakturach

Priloha k a nabidce .
8/10 .Rekonstrukce most® v km 35,826 a 37,480 trati Plzeft - Zatec"



skute¢ného plnéni, ktera budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
AZ po zuctovani celé vyse poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by zadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba zG¢tovana za skute¢né provedené prace v zalohovaném obdobi v plné
vy$i, vyuZije Zhotovitel nezG&tovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchazejicim tim, ze:

a)

b)

d)

Zhotovitel prokazateln& oznami Objednateli do 15 dnl ode dne uplynuti zélohovaného
obdobi prodlouZeni zélohovaného obdobi, a to o pocet kalendainich mé&sicl, v prib&hu
kterych ma, dle aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k ztc¢tovani celého
zlistatku poskytnuté zalohové platby za skute¢né& provedené prace do doby uvedeni Dila
do provozu.

V navaznosti na toto ozndmeni je Zhotovitel zéroveri povinen nejpozdé&ji do 30 dni ode
dne uplynuti zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zdruku za zalohu nebo
Pojistnou zaruku za zalohu spliiujici ustanoveni Pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalsiho, bude Objednateli pfedana Bankovni zaruka za zalohu nebo Pojistna
zaruka za zéalohu platnd a vymahatelna po dobu o 60 dnl deldi, neZ je Zhotovitelem
oznamené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu a).

Nezuctovana cast zalohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zalohovaném obdobi zuctovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctl &astek potvrzenych v nejblizéich po sob& nasledujicich Potvrzenich priib&Zné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skute¢ného plnéni.

K oznameni o prodlouzeni zdlohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za zalohu, Ize v pripadech, kdykoli je piredchozi
podrobny Harmonogram v rozporu se skuteCnym postupem, pristoupit opakované, a to
pri splnéni shodnych podminek, za kterych dosSlo k prodlouzeni zalohovaného obdobi.

V pripadé:
(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neozndmi prodlouzeni zalohovaného obdobi, nebo
nepireda Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zalohu
dle bodu b), je povinen vratit Objednateli nezGctovanou ¢ast poskytnuté zalohové

platby, a to do 30 dnl od uplynuti zélohovaného/prodlouZeného zalohovaného
obdobi;

(i) kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, ato zjakéhokoli dlvodu pred
dokoncenim Dila, je povinen vratit Objednateli nezdctovanou &ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 15 dnl od ukonéeni smluvniho vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nez(ctuje zalohovou platbu do 31. 8. ndsledujiciho kalendarniho
roku po poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli nezi¢tovanou
¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho
roku.

Po z(&tovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nez(i¢tovaného zlstatku zalohové platby
mdZe Zhotovitel predloZit dalsi Zadost o poskytnuti zalohové platby a miZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soulet pozadovanych zalohovych plateb nesmi pirekrodit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy ur¢ené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepoufzije.

14.6 Castka, ktera maze byt z Priibézné platby zadrzena v pFripadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mGZe v pfipadé poruseni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) aZ (f) zadrzet &astku
ve vy$i 10 % z Priib&zné platby.

7 vz

14.6 Minimalni castka Potvrzeni priibézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni priib&zné platby neni stanovena.
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14.15 Mény platby

Smluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zadkladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi
Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ih(itéch:

e dlkaz, Ze pojisténi popsand v &lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dnd od obdrZeni Zadosti Objednatele;

o kopii pojistek pro pojist&ni popsanych v &lanku 18 do 2 pracovnich dnl od Data zahajeni
praci.
18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk™ dle Pod-¢lanku
18.2 s pojistnym pInénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

20.2 az 20.8 Rozhodovani spord

Rozhodovani sporl je upraveno dle varianty B.

| I
- Digitalni podpis:
20.09.2024 09:01:01
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