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SMLOUVA O DÍLO č. 1655424
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 8989/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: 
Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
Adresa:
Cholinská 1120/13, 784 01 Litovel
Zastoupený: 
Ing. Helena Stoupová, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:
Michal Blažek, vedoucí provozů ČOV a kanalizací
IČO:
47150904
DIČ:
CZ47150904 
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: 
AQUA PROCON s.r.o.


projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého třída 12, 612 00 Brno

Zastoupený: 
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti


Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 

K technickým věcem pověřen: 
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Jan Gažar, vedoucí střediska Olomouc
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., č.ú.: 24301641/0100

IČO: 
46964371

DIČ: 
CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě odsouhlasené cenové nabídky ze dne 01.10.2024 a následné výzvy objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle této smlouvy na akci: 
„Litovel – Oprava mechanického předčištění a lapáku písku
2.2 Jedná se o projektovou a inženýrskou přípravu pro opravu mechanického předčištění a lapáku písku 
2.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb:

2.3.1 Zajištění podkladů, ověření průběhu sítí

2.3.2 Inženýrsko-geologický průzkum

2.3.3 Dokumentace pro povolení stavby
2.3.4 Inženýrská činnost, zabezpečení vydání povolení stavby (zabezpečení potřebných vyjádření, podání žádosti o povolení stavby)
2.3.5 Dokumentace pro provádění stavby (DPS), soupis prací a rozpočet

2.3.6 Hladina Q100 od PMO

2.4 Projektová dokumentace dle odst. 2.3 bude předána 6 x v tištěné podobě + 1 x na CD ve formátu pdf. + 1 x na CD se soupisem prací a rozpočtem, doklady z projednání budou předány 1x originály + 1 x na CD.

2.5 Dílo bude zpracováno v rozsahu:

· Vybourání stávajícího lapáku písku

· Nahrazení lapáku písku – kompaktním strojem (mech. předčištění + lapák) a přepojení na stávající objekty

· Vybudování příjezdové komunikace a manipulační plochy včetně návrhu žlb. desky/vany pro kompaktní stroj

· Vybudování žlb. opěrné zdi pro manipulační plochu

· Statické posouzení objektu pro založení kompaktního stroje včetně návrhu výztuže

· Přívod NN, přívod vody

· Případná přeložka kabelu NN

· Dokumentace pro povolení stavby, Dokumentace pro provádění stavby

· Soupis prací a rozpočet

· Inženýrsko-geologické posouzení lokality

· Inženýrská činnost/podání žádosti o povolení stavby
· Hladina Q100 včetně projednání s Povodím Moravy

2.6 Součástí předmětu díla není:

2.6.1 Správní poplatky, náklady na znalecké posudky, poplatek za vydání povolení stavby, ocenění záborů apod. spojené s vyřízením a vydáním povolení stavby. Tyto budou přefakturovány dle vzniklé skutečnosti.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Termíny předání díla jsou sjednány takto:
3.1.1 Dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části a podání žádosti o povolení stavby

do 30.06.2025  

3.1.2 Dokumentace pro provádění stavby:

do 2 měsíců od vydání povolení stavby  

3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

3.3.1  Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracovaného a odsouhlaseného jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.3.2 
Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace,

3.3.3 
Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.
Čl. 4 Cena za dílo

4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.
	1. 
	Zajištění podkladů, ověření průběhu sítí
	4 000,-

	2.
	Inženýrsko-geologický průzkum
	27 000,-

	3.
	Dokumentace pro povolení stavby (DUR+DSP)  
	370 000,-

	4.
	Inženýrská činnost, zabezpečení vydání povolení stavby
	19 000,-

	5.
	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) soupis prací a rozpočet
	84 000,-

	6.
	Hladina Q100 od PMO
	5 000,-

	7.
	Cena celkem bez DPH  
	509 000,-

	8.
	DPH - 21,0 %
	106 890,-

	9.
	Cena celkem vč. DPH  
	615 890,-


4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

4.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí (například k IČ) díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.
4.4 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod. Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.

· správní poplatky 

· výpis z evidence katastrálního úřadu

· snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu 

· správní poplatek ke stavebnímu povolení

· správní poplatek za věcné břemeno

· správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace 

· správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace

· poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí

· případně další poplatky, pokud budou požadovány.

Čl. 5 Zaplacení ceny

5.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou sjednány tyto:
5.1.1 Daň. doklad po předání DUR +DSP vč. dokladové části a podání žádosti

          o povolení stavby 

                                                                          425 000,-Kč + DPH                  
5.1.2 Daň. doklad po předání DPS vč. soupisu prací a rozpočtu 

           84 000,-Kč + DPH
5.2 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení. 

5.3 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury. 

5.4 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědné osoby zhotovitele
Čl. 6 Způsob provádění díla
6.1 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po předchozí dohodě s objednatelem. V rámci projektové dokumentace (DSP/DPS) zorganizuje zhotovitel minimálně 1 výrobní výbor.

6.2 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele. 

6.3 Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky objednatele.  
6.4 Zhotovitel předá postupně objednateli dílo podle této smlouvy v místě sídla objednatele. 
Čl. 7 Smluvní pokuty
7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 3 této smlouvy se sjednává ve výši  0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
Čl. 8 Součinnost objednatele

8.1 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady: 

8.1.1 Dokumentace stávající ČOV.  
8.1.2 Informace o vedení inženýrských sítí v areálu ČOV
8.1.3 Geodetické zaměření v areálu ČOV (polohopis a výškopis)

8.1.4 Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v areálu ČOV

8.2 Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele. 
8.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla.  Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

8.4 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.
Čl. 9 Záruky za dílo

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku.

9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
Čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  

V Brně dne 24.10.2024





V Litovli dne 31.10.2024
Za zhotovitele:





 
Za objednatele:
…………………………………



         ………………………….....……..

        Ing. Jan Polášek



     
    Ing. Helena Stoupová
     jednatel společnosti  



     
      jednatel společnosti
_____________________________________________________________________________________
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