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Příloha č. 4

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
číslo: 17-0462

LOjj[nateL

__

název: Medlovice

sídlo (adresa): Medlovice 140, 687 41 Medlovice

iČ: — 00362174
- —-

DIČ: -

____

osoba oprávněná jednat Miroslava Náplavová starostka obce - - —

_______ _____

ve věcech smluvních
osoba oprávněná jednat Miroslava Náplavová — starostka obce
ve věcech tecbnický__________ - —

_______

ní spojeni: 1070000246/2200

—

dále jen ..objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

_____ - _______ __________________

název:

______

- Ekostavby_Brno, a.s.

Mdlo (adresa) — U Svitavy 2,61800 Brno -

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

ľosoba oprávněná jednat Ing. Jiří PavUček. předseda představenstva
ve věcech smluvních Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva

osoba oprávněná jednat Ing. Libor Vajík

veykechtechnickýh: --

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno — venkov
‘ číslo účtu: 36302641/0100

- -

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla — stavby s názvem: “OBNOVA ZELENĚ

A VEŘEJNÝCH PROSTR4NSTVI V OBCI“, která byla zadávána v rámci
zadávacího řízení. do kterého zhotovitel podal nabídku a jehož nabídka byla vybrána jako

nejvhodnější na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Předmět a rozsah

plnění díla je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing.

Lubomír Směták v roce 2023 (dále také „projektová dokumentace“), jež byla přílohou

zadávací dokumentace a s níž se zhotovitel řádně seznámil a zavazuje se podle této
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projektové dokumentace postupovat a rovněž v zadávací dokumentaci zpracované

společností obcí Medlovice (dále také „zadávací dokumentace“), s níž se zhotovitel

taktéž řádně seznámil a zavazuje se podle této zadávací dokumentace postupovat.

2. Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze

jako „dílo“.

3. Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým

rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel

svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým

rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku,

přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení

odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či

sankce udělené objednateli.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech prací a konstrukcí,

včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále

provedení všech činností souvisejících s realizací, jejichž provedeni je pro řádné

dokončení díla nezbytné (např. geodetické zaměření, vytyčení hranic, zařízení staveniště,

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky

nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které

byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty

veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je

zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré

práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a splnění ostatních

povinností dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že případně nevyplývají z této

smlouvy, projektové a zadávací dokumentace a z položkového rozpočtu, přičemž i tyto

práce jsou již zahrnuty do celkové ceny díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také

následující činnosti:

— detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,

— zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytýčením směrových a výškových

bodů, vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, vyřezání

a likvidace dřevin, zřízení staveništních přípojek energie, dále včetně nákladů na jeho

odstranění,

— provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

— zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení,

—
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

a majetku, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

—
ochrana prostoru staveniště a souvisejících míst, před nepříznivými vlivy provádění

díla,

— průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu

z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to

v souladu s ustanoveními zákona l85í2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, v platném znění,

— uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy. propustky apod.),
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— oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními
věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání
kontrolních prohlídek věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu
kontrolních prohlídek, odborné zastupování objednatele při kontrolních prohlídkách
prováděných místně příslušným stavebním úřadem, zajištění všech podkladů, nutných
pro kontrolní prohlídku, včetně podkladů pro úspěšné ukončení závěrečné kontrolní
prohlídky,

— všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu
zadání v souladu s projektovou i zadávací dokumentací,

— zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, či harmonizovaných
technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně
pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek
objednateli,

— provedení individuálního i komplexního vyzkoušení všech prvků díla tvořících
předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení
provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu o komplexním
vyzkoušení ajeho předání objednateli,

— provedení zaškolení obsluhy objednatele (provozovatele) u všech částí díla, které
zaškolení obsluh vyžadují, a vyhotovení protokolu v jazyce ěeském, předání návodů k
obsluze, návodů na provoz a údržbu a dokumentace údržby objednateli, ‚

— zpracování projektové dokumentace skuteěného provedení stavby a její předání
objednateli v listinné i digitální podobě (výkresová část bude zpracována ve formátu
*.dwg i textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo docx pro MS
Word, tabulky ve formátu *.Xls nebo .xlsx pro MS Excel), přičemž:

i. do dokumentace skutečného provedení stavby budou zřetelně vyznačeny
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby,

ji. ěásti dokumentace skutečného provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

iii. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a
razítkem zhotovitele,

4
iv. u výkresů obsahujících změnu bude přiložen i doklad, ze kterého bude

vyplývat projednání změny s objednatelem ajeho souhlas se změnou,

v. součástí dokumentace skuteěného provedení stavby bude i celková situace
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzenmích vedení s
údaji o hloubkách uložení sítí,

vi. předmětem smlouvy je také poskytnutí majetkových práv k dokumentaci
skuteěného provedení stavby na celou dobu jejich trvání objednateli bez
omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále
zpracovat a rozmnožovat.

— geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno
oprávněným zeměměřičským inženýrem.

6. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany
sjednávají závaznost norem CSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených
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předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími

souvisejícími předpisy.

‘7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu

díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.

8. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za

její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší

tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím

není dotěena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a

pokynů předaných mu objednatelem.

9. Zhotovitel prohlašuje. že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová

dokumentace. s níž se odborně seznámil a také, že dílo lze na základě projektové

dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na

něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že

rovněž na jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo

všechny požadavky na něj kladeně a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném

rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se

podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by

plynulému provádění díla aj eho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.

10. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, ktérý bude

dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele

vykonávat běžné činnosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli

při řešení technických otázek, dávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k

provádění díla, dozírat na jakostní a množstevní soulad díla, provádět zápisy do

stavebního deníku, odmítnout vadnou či neoprávněnou práci či dodávku) není však

oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny

plnění. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit plnění

jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva objednatele.

Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu

výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou souěinnost,

kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele

odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy.

11. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plný přístup

na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

11. Místo plnění - staveniště

Místem plněni se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené

ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro

realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Místo ptnění je také označováno jako

staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.

2. Místem plnění jsou p. č. l251/lk.ú. Medlovice. /
3. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem.

4. Místem předání díla bude dle pokynu objednatele bud‘ sídlo objednatele, nebo místo

plnění.

4/19



5. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění,
jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit
k zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl
zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště.

6. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud byl
vypracován, dále požadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebního
povolení (bylo-li vydáno).

‘7. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odběr příslušných medií a plnit podmínky
odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady, v případě. že po
dohodě s objednatelem využije přípojek objednatele, je objednatel oprávněn mu
spotřebované energie přeúčtovat. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré práce a
dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním díla. Odvod
srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení
funkčnosti staveniště nebo okolních ploch.

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním
stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen
dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného
materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý zjeho činnosti
nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.

9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření
včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

11. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla
objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po
předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu.

12. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta. technického dozoru investora a případného koordinátora
BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání
sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti.

III. Termíny plnění

1. Plnění této smlouvy bude zahájeno až po vydání písemného pokynu objednatele
k zahájení plnění smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění do 14 dnů od obdržení písemného pokynu
objednatele k zahájení plnění smlouvy.
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3. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě

plnění do 14 dnů od obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění

smlouvy.

4. Termín dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků: do 30.10.2024.

K uvedenému termínu dokončeni stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků je
zhotovitel povinen zajistit skončení provádění všech stavebních prací v místě plněni.

předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy,

vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

Doba realizace díla je maximálně 120 dnů.

5. Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel

se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelem

odsouhlaseným harmonogramem prací. Odsouhlasený harmonogram prací předá
zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram začíná termínem

předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků.

6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to
vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu.

‘7. Objednatel má právo určovat časoprostorový sled prováděných prací, zhotovitel je
povinen pokyny objednatele respektovat. Případné nutné změny postupu prací fia díle ze
strany zhotovitele jsou možné pouze po včasném písemném oznámení objednateli a
odsouhlasení ze strany objednatele. Změny harmonogramu a termínů mohou být
realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují

zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání.

8. V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy

termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit

zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu,

tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo v
prodloužených směnách tak, aby byl časový harmonogram prací a smluvní termíny

plnění dodrženy, ato bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze
strany objednatele. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné

provádění díla, a to včetně sankcí sjednaných ve smlouvě.

9. Ve sjednaných a harmonogramem stanovených termínech pro zahájení, provádění a
předání díla je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel

garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých

podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy.

10. Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů vyplývajících

z harmonogramu, jakož i za dodržení konečného termínu provedení díla. Pokud se
zhotovitel dostane s dílem do prodleni a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel

za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvni

pokutu.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předáni díla objednateli a splnění

všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli.

Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen s dotačními podmínkami a je mu
známo, že v případě porušení povinností zhotovitele může být ohroženo poskytnutí

přiznané dotace. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele
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poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné
výši ušlou částku dotace.

12. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem
objednatele.

IV. Cena

Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 2.283.452,58,- Kč bez
DPH, přičemž:

cena včetně DPH činí 2.762.977,62,- Kč,

sazba DPH činí 21%,

výše DPH činí 479.525,04,- Kč.

2. Zhotovitel je plátcem DPH.

3. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého
zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Položkový
rozpočet je přílohou této smlouvy.

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů
v době zdanitelného plnění pro určený druh činností. -

5. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné
k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč.
dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré
další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací
dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechna ocenění,
měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo prvků,
zahrnutých do předmětu plnění. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškeré
náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny
v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného
provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele
dle této smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na
provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých
v souvislosti s plněním pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady
spojené s vývojem cen vstupních komodit.

6. V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této
smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však
podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se
nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude probíhat formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě
řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo vystavit dílčí fakturu
vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací objednatelem, respektive jeho pověřeným
zástupcem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým rozpočtem.
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2. Písemné potvrzení soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jímnedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedenýchprací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných části dílanezbavuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celekobjednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání apřevzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivýchsoupisů prací.

3. Dílčí fakturace bude probíhat I x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední denv kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupisprovedených prací v kalendářním měsíci do 5 pracovních dnů od skončení danéhokalendářního měsíce.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhuprovedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterýchnedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací. Pokud budefaktura daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebojeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturuodmítnout a požadovat její opravu včetně opravy fakturované částky. Nová lhůtasplatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné fakturyobj ednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnujícíneodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

5. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený soupis prací, který musí být potvrzenoprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná a nenízpůsobilá k proplacení.
6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
7. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele.Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, nenímu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatkys tím spojené k tíži zhotovitele.
8. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnýmiprávními předpisy.

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedeníopravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původnífaktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručeníopravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutoufakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.
10. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti neznamená uznání její správnosti a oprávněnosti.
11. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtuobjednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději vposlední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtuzhotovitele.

12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovatžádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
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13. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst svépohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jakozástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.
14. V případě neproplacení úplné a řádně vystavené faktury do termínu splatnosti jezhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky zakaždý den prodlení.

15. Smluvní strany vylučují použití ust. * 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavkyzhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné.

Vl. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovatpři provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazujesplnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení dílaje povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatříobjednatel.

2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnostv souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP nastaveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit muvýkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost,kterou si vyžádá.

4. Zhotovitel je povinen písenmě upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcídaných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodnýchpokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použiti ust. 2595 občanského zákoníku.
5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plněvěcí a povinností zhotovitele, zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníkyškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněžpovinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a opožární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá zabezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinenzabezpečit jejich vybavení ochrwmými pracovními pomůckami a ochranaýmipomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinenprovádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečnostípráce a požární ochranou na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm apostupovat tak, aby bylo předejito jejich poškození.
‘7. Závazky zhotovitele zahrnují zajištění všech materiálů, poskytnutí užívacích a licenčníchpráv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění plynulého,spolehlivého a bezpečného provozu díla.
8. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plněniz důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající semísta plnění, informací, údajů ajiných dokumentů nejsou přípustné.
9. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové anepoužité a musí se jednat o materiál a výrobky, které odpovídají požadavkům aparametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství,

9/19



míru, váhu), jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým abezpečnostním normám a právním předpisům.
10. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel jezcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil vdostatečném počtu.

12. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak,aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnostza případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu adodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních atechnických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkůmzhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebozdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuj e zhotovitele odpovědnostiza řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, žezhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnostiz této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vadyvzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil svéostatní povinnost. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, jeobjednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
-14. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitelobjednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvuke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří

pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvuobjednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v prováděni dílapokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele ojejí dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na nákladyobjednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistívady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené sdodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedenozakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provéstjejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.15. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení * 2627 odst. I a 2 občanskéhozákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění aznemožňující provést dílo dohodnutým způsobem. oznámí to bez zbytečného odkladupísemně objednateli a navrhne změnu díla. Objednatel do 7 dnů ode dne oznámení onemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si přejedílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdělením vázán.
16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, ato následovně:

a. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle Ix týdně.O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis.
b. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty proodstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.c. O provedené kontrole konstrukci, které budou dalším postupem zakryty, provedeobjednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud
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byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla
objednatel neprovedl.

d. Zhotovitel provádí bezúplatně pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí.
Tuto fotodokumentaci je objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla.

17. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit.

18. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními
stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavcbního deníku se řídí
těmito pravidly:

a. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré
okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

b. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je
zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží
osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro
potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je zhotovitel
povinen předávat pravideltě.

d. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že
s obsahem tohoto zápisu souhlasí.

e. Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o
případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku
nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně rozsahu a
kvality díla, ceny díla ani smluvních termínů plnění.

19. Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastavení všech činností
souvisejících s realizací díla. Oznámí-li svůj požadavek písemně zhotoviteli, je tento
povinen požadavek. od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a zabezpečit
rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na věci. Objednateli rovněž
písemnou formou oznámí zhotoviteli, že má pokračovat v plnění závazku. Náklady
zhotovitele v souvislosti s pozastavením plnění jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel
proto nemá v souvislosti s pozastavením plnění nárok na úhradu jakýchkoliv kompenzací.

20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní
prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru
přiměřenou poměrům. Hlučné a prašné činnosti budou vykonávány v časech
dohodnutých s objednatelem.

21. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho použiti známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel
učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

22. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatřeni, aby
nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody
způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím
osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy.
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23. Jestliže zhotovitel při prováděni prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické
nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen
přerušit práce a informovat písenmě objednatele a všechny dotčené orgány státní správy
či jiné dotčené organizace.

24. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádáni po stránce práv duševního
vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví)
k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti
využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele
spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.

25. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

VII. Vícepráce a méněpráce
1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku

k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného
odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není
zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na
jejich úhradu.

2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud:

a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat.

c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídají geologické údaje apod.).

3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle
tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou
oceněny dle cenové soustavy DRS Praha.

4. Zhotovitel dále bere na vědomi, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

5. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen
tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písenmý dodatek.

6. Cena díla bude o ty částí díla a ty práce. které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena.
Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu
I. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a

předáním objednateli. 7‘
2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně

sedm pracovních dnů předem.
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3. Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího
řízení provedeno odzkoušení všech jeho součástí a komplexní vyzkoušení díla jako celku.
Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje
provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést.

4. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor
projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy
I jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce).

5. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou —

podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat výslovné
prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzatí díla a soupis případných zjevných vad
a nedodělků.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou
dokumentaci vztahující se kjednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní
dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel
jev prodlení sjeho předáním.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména
pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných
právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.

8. V případě. že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se
v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento
termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do
sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí
a škod nejsou tímto dotčeny.

9. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky. není
splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy — tento je
splněn až odstraněním poslední vady a nedodělku.

10. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a
nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělky, nese
zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či
nedodělku.

11. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným
výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání
materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že
veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není
dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání
díla jako celku objednateli.

IX. Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích
součástí díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců.
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2. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v
případě. že však bude dílo převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po
uplynutí 60 měsíců od odstnnění poslední vady či nedodělku.

3. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a
technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu
odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat
z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele
zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.

5. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již
zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany
dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne
oznámení vady v záruční lhůtě.

6. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich
skutečného zjištění. Ustanovení 1921, 2110, 2111, * 2112 a 2618 občanského
zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně,
telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel
povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje
záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je
povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem
prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a
účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení
těchto nákladů objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady
díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10
dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady
neumožní tuto lhůtu splnit. mohou se strany dohodnout na lhůtě delší.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla
objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla
objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat.
přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím
zůstává v plném rozsahu nedotčena.

9. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou
v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele.

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)

1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit
jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem
objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval
za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou
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poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty
předloženy.

2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky
zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou
a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc
pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele
podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez
závažného důvodu.

3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu.
jako by dílo prováděl sám.

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení
o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které
bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto
potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

XI. Smluvní pokuty

I. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění (staveniště), je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy bez DPH (cena dle odst. lVI. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele. -

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV. 1. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele.

3. Dostane-lí se zhotovitel do prodlení s předložením soupisu prací za kalendářní měsíc
k odsouhlasení objednateli, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1.
smlouvy) za každý započatý den prodleni zhotovitele.

4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním kteréhokoliv dílčího termínu dle
časového harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy)
za každý započatý den prodlení zhotovitele a každé prodlení zhotovitele s každým dílčím
termínem.

5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením stavebních prací na díle, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV. 1. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele.

6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splněni předmětu
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV. L smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele.

7. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstranění vady či nedodělku zachyceného
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat za každý
započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku zaplacení smluvní pokuty
ve výši 1.000,- Kč.
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8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady
vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den
prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
(havárie), činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
odstraněním každé vady. V případě, že se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,-
Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady.

9. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za splnění předmětu
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV. 1. smlouvy) za každý započatý den prodlení
zhotovitele. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce může činit maximálně 50.000,- Kč za
každý započatý den prodlení zhotovitele.

10. Neoznámí-li zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ
zjištěného porušení této povinnosti.

11. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo
objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty.
o zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty
závazek nezaniká.

XII. Pojištění zhotovitele — odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s
jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty
sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele
nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění.

2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat kopii pojistné smlouvy uzavřené v souladu
s tímto článkem, a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění
předmětu smlouvy.

5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ
zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši
vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody
nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech,
v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:

a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla
bezpečnosti práce, protipožámí ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní
předpisy; nebo
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b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na
majetku objednatele; nebo

c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy,
projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebod. zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu
zakrývaných částí díla; nebo

e. zhotovitel při plnění smlouvy použije poddodavatele bez jeho předchozího
odsouhlasení objednatelem; nebo

f. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového
harmonogramu; nebo

g. zhotovitel se dostane do prodleni s plněním dílčího termínu dle časového
harmonogramu o více než 15 dnů; nebo

h. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o
více než 15 dnů; nebo

L zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy
zavázal; nebo

j. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo
‚

k. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo
financováno; nebo

L bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z niž má být dílo objednatelem
financováno; nebo

m. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem
financováno.

2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní
pokuty a nahradit případné škody.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení
od smlouvy a ušlý zisk.

4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a
rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel
povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu
sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu
v plné výši.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou následující:

a. Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem. jako byla
sjednána cena dle této smlouvy.

b. Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a
zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je možno
zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy.c. Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni
odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky
k předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části

17/19



plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednáni
o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím
způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruění doby,
sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není
zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %.

d. Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části
díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
českého právního řádu. konkrétně ustanoveními občanského zákoníku.

2. Veškeré spory. jež nebude možné vyřešit smírem, budou dle výslovné dohody stran
rozhodovány s konečnou platností soudy Ceské republiky, přičemž smluvní strany se
výslovně dohodly na místní příslušnosti stanovené dle sídla objednatele.

3. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy
a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li
v ní stanoveno něco jiného.

4. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost
nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud
je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné
ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného
ustanovení respektující požadavky kogentních ustanoveni právních předpisů.

5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní
strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní
nástupce smluvních stran.

6. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této
smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.

7. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže ]istině, platí, že odpověď
kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není
považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně
nemění podmínky návrhu.

8. Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy
určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust.
1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede.

9. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými
dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této
smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.

10. Zhotovitel je, podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží a služeb z veřejných výdajů.
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11. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění tétosmlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů,a to po dobu danou právními předpisy Ceské republiky k jejich archivaci (zákonč. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,o dani z předané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů).
12. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související splněnímdle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10)let od ukončení realizace této smlouvy.
13. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režimzákona o veřejných zakázkách“ považují za identické.
14. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak předpříslušnými obecnými soudy.
15. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
16. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních splatností originálu, z nichžobjednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasía na důkaz toho k ní připojuji svoje podpisy.

Příloha smlouvy:

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací.dodávek a služeb s výkazem výměr

Za objednatele: Za zhotovitele:

V ‚dne...

..řľ7 1ľ:.:
Bmo as,(‘podpis)

(podpis)
BI 8

Ing. Jiř‘ avliček, předseda představenstva

%-i‘

(podpis)

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
S
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Položkový rozpočet

J

Zakázka: OBNOVA ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ v OBCI MEDLOVICE - U KAPLIČKY

iČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Misto MEDLOVICE

Objednatel: obec Medlovice IČ:

č.p.140 DIČ:
68741 MEDLOVICE

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 2

61800 Brno

Rozpis ceny Celkem

HSV 2283 452,58

Psv 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 283 452,58

Rekapitulace_daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 283 452,58 CZK

Základní DPH 21 % 479 525,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 762 977,62 CZK

v dne 30.05.2024

Ekostavby Brno, as.

€Ý6

Za zhotovitele Za objednatei7

Zpracováno programem RTS Stavitel +‚ © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

I Zemnípráce HSV 41857d

2 Základy,zvláštni zakládání HSV 65 862,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 099 780,00

5 Komunikace HSV 66 575,00

95 Dokončovaci kce na pozemstav. HSV 195 850,00

96 Bourání konstrukcí HSV 286 215,00

97 Proráženi otvorů HSV 150 600,00

Cena celkem 2 283 452,58

Ĺ Ĺ
my Jí
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!! Položkový rozpočet

OBNOVA ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVi V OBCI MEDLOVICE - U KAPLIČKY

MEDLOVICE

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Dil: 1 Zemni práce — 418 570,58

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, břeh m3 170,20000 1 290,00 49 358,00
2 1222011 09T00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hornině 3 m3 170,20000 40,00 6 808.00
3 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor. 1 • 4v množství do 100 m3, m3 83,90000 150,00 12 585,00

přebytečný výkopek
4 174201 103R00 Zásyp zářezu za gabiononem bez zhutněni m3 88.90000 250,0 22 225,00
5 162201101R00 Odvoz přebytečného výkopku na skládku OTR- KS 3M m3 119,80000 300S 35 940,00

6 162201102R00 Poplatek za uložení Zeminy OTR - KS 3M t 191,70000 ! 300,d* 57 510,00
7 122301101R00 Odkopávky podél zídky, krajnice, podél místní m3 31 ‚70000 520,00 16 484,00

komunikace
8 184000000PC1 Výsadba soliternĺch keřů kpl 1,00000 30 426,70 30 426,70
9 184000000PC2 Výsadba trvalek kpl 1,00000 125 809,02 125 809,02

10 184000000PC3 Výsadba cibulovin kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00
11 184000000PC4 Založeni trávniku výsevem kpl 1,00000 24 189,50 24 189,50
12 1 84000000PC5 Režijní náklady - zařizení staveniště, mimostav., doprava, kpl 1,00000 25 235,31 25 235,36

odklizení zřizeni staveniště

DW 2 Základy,zvláštní zakládáni — 65 862,00
13 272313611R00 Beton základových kleneb prostý C 16/20, pod zdivo z m3 0,50000 4 500,00 2 250.00

plotových tvárnic
14 212810010RAC Trativody z PVC drenážnĺch flexibilních trubek, lože m 112,60000 soo« 56 300,00

štěrkopísek a obsyp kamenrvo. trubky d 100 mm
15 2119711 1OROO Opláštěnĺ žeber z geoteXtilie o sklonu do 1 2,5 m2 91,40000 7 312.00

Dil: 3 Svislé a kompletní konstrukce — 1 099 780,00
16 3182611 12RT1 Zdivo plotové z tvárnic FACE BLOCK. betonová zálivka, ti. m2 2.00000 2 500.0( 5 000.00

190 mm, tvárnice jednostr,štípané, přirodni, spodnĺ sklep

17 318216115RT2 Zeď gabiony š1000 mm, oko 100x50 mni, včetně m2 163,40000 6 700,0C 1 094 780,00
dodávky lomového kamene

Díl: 5 Komunikace
‘ 66 575,00

18 564113525R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutntl.25 cm m2 110,00000 155,00 17 050,00
19 564681111R00 Podklad zkameniva drceného 63-125 mm, ti. 30 cm, m2 14150000 350,00 49 525,00

podklad gabionové stěny

Dil: 95 Dokončovací kce na pozemstav. — 195 850,00
20 953171001 R00 D+M odpadkového koše Bigger se stříškou a ‚ smrkovými kus 3,00000 13 000,00 39 000,00

latěmi
21 953171002R00 Betonová patka s kotvenim pro odpadkový koš kus 3,00000 950.00 2 850,00
22 953171003R00 Dodávka + osazeni parkové lavečky, Silaos 1800 mm, kus 5,00000 27 000,00 135 000,00

dub
23 953171004R00 Zpevnéná plocha pod lavičkami - zämková dlažba do, m2 20.00000 950.00 19 00000

štěrkodrti

Díl: 96 Bourání konstrukcí — 286 215,00
24 962042321 Reo Bouráni zídky z betonu prostého m3 31,80000 3 800,00 120 840,00
25 961044111R00 Bouráni základů z betonu prostého pod zídkou m3 36,75000 4 500.00 165 37500

Díl: 97 Prorážení otvorů — 150 600,00
26 979081111RT3 Odvoz suti a wbour. hmot na skládku t 150.60000 300,00 45 18000
27 979990101 R00 Poplatek za uložení betonu skupina 170101 QTR- KS t 150.60000 700,00 105 42000

I Celkem 2 283 452,58 I


