

Smlouva o dílo č. UPZL2024/1909007

(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky
se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – Holešovice
za kterou jedná: Mgr. Miriam Majdyšová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně
IČO: 72496991
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB, 37828661/0710
ID datové schránky: iqgqzpd
Fakturační adresa: Čiperova 5182, 760 42 Zlín
kontakt: Bc. Radka Grygová, 950 175 235 / radka.grygova@uradprace.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SPEDOS ADS a.s.
sídlo: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupen: Ing. Jan Ventura
funkce: prokurista
IČO: 27795357
DIČ: CZ27795357
bankovní spojení: KB 35-9050120247/0100
ID datové schránky: s8dgdxy
Fakturační adresa: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
kontakt:  @spedos.cz
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3195
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

I.1

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj vlastní náklad a nebezpečí dílo za podmínek, stanovených touto Smlouvou, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

I.2

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci zakázky s názvem „ÚP ČR – Vsetín – výměna vstupních dveří za automatické s izolací včetně izolačního prosklení venkovních stěn vstupní haly, Pod Žamboškou 1024“, i. č. 013V932007601, systémové číslo veřejné zakázky NEN N006/24/V00026639.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1

Předmětem díla, k jehož provedení je Zhotovitel povinen, jsou montážní a stavební práce, jakož i dodávky či služby související s těmito pracemi, vymezené v projektové dokumentaci (dále PD) ÚP ČR – Vsetín – Výměna vstupních dveří a úprava zádveří, Pod Žamboškou 1024, Vsetín zhotovitelem Projekty Ševčík s.r.o., IČO: 09186697, se sídlem Růžová 1001, 763 12 Vizovice, zastoupeným Ing. Radkem Ševčíkem, zvláště pak ve Výkazech výměr pro část A a část B, který odpovídá objemu prací a je nedílnou součástí PD a této smlouvy. Zejména výměna vstupních dveří včetně stávající prosklené stěny a stávajícího zádveří za novou prosklenou stěnu s integrovanými posuvnými automatickými dveřmi a s tím souvisejících prací dle PD:

- osazení druhé prosklené stěny v interiéru s integrovanými posuvnými automatickými dveřmi v líci nosného sloupu a dozdění prostoru mezi sloupem a stěnou kanceláří,

- nová nášlapná vrstva podlahy v celém zádveří,
- doplnění vymývané dlažby v exteriéru,
- dozdění příčky,
- výmalba,
- elektroinstalace – připojení automatiky vstupních dveří,
- demontáž stávající prosklené stěny včetně proskleného zádveří, dvou kusů dvoukřídlých dveří včetně ocelového nosného rámu,
- odstranění stávající vymývané dlažby včetně podkladního betonu,
- vybourání zděného soklu výšky 475 mm, a to až na stávající hydroizolaci, včetně demontáže ocelového větracího průduchu a mřížek v tomto soklu,
- vybourání keramické dlažby včetně podkladních vrstev ve stávajícím zádveří,
- ve vyznačeném rozsahu vybourání stávající aglomerované dlažby včetně podkladních vrstev, a to v rozsahu nového zádveří,
- vybudování provozní stěny, která bude sloužit k dočasnému uzavření objektu,
- kompletní úklid staveniště, odvoz vybouraných materiálů, suti a odpadu,
- ekologická likvidace původních dveří včetně stávající prosklené stěny a stávajícího zádveří a dalšího stavebního materiálu zákonným a doložitelným způsobem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pouze na zařízeních k tomu určených, evidence likvidace odpadů bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce díla,
- a další práce související bezprostředně s výše uvedenou dodávkou (vynucené stavební práce),
- součástí dodávky bude provozní zkouška posuvných dveří a zaškolení obsluhy.

II.2

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Provedení díla nezáleží ve zvláštních osobních schopnostech Zhotovitele.

II.3

Místem plnění díla je objekt administrativní budovy Kontaktního pracoviště ÚP ČR Vsetín na adrese Pod Žamboškou 1024, Vsetín. Podrobnou specifikaci míst dotčených stavbou uvádí PD.

III. ČAS PLNĚNÍ

III.1

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po převzetí staveniště. Staveniště bude předáno v termínu dohodnutém smluvními stranami, nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy. Nezahájí-li Zhotovitel práce na realizaci díla ani do 30 kalendářních dnů po sjednaném termínu zahájení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

III.2

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště v souladu s touto Smlouvou.

III.3

Nedílnou součástí této Smlouvy je podrobný a odsouhlasený harmonogram montážních a stavebních prací jakožto dodávek i služeb Objednatel, který Zhotovitel předložil před uzavřením této Smlouvy. Dojde-li v průběhu prací u Zhotovitele k prodloužení delšímu než 14 pracovních dnů v plnění prací dle dílčích termínů stanovených v harmonogramu, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel musí respektovat, že v úředních hodinách nelze na pracovištích, kde bude instalace probíhat, přerušit provoz, a zároveň musí řádně zajistit místa staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví osob nebo poškození

majetku Objednatele či klientů úřadu. Za toto zabezpečení nese Zhotovitel plnou odpovědnost. Bude-li přerušení provozu nutné k bezvadnému dokončení díla, musí být toto přerušení provozu prokazatelně odsouhlaseno Objednatelem, minimálně 3 pracovní dny před vlastním přerušením. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, bude-li to nutné k bezvadnému převzetí díla, na přerušení provozu za podmínek stanovených výhradně Objednatelem. Podmínkou Objednatele se rozumí například realizace díla i o víkendu nebo práci v noci nebo ve dnech dle odsouhlaseného aktualizovaného harmonogramu stavebních prací Objednatelem, který je Zhotovitel povinen bezvýhradně akceptovat. Aktualizovaný harmonogram obsahující konkrétní data zahájení i dokončení stavby předá Zhotovitel Objednateli při předání staveniště a tento harmonogram se stane nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění hlučných prací neomezovalo v přílišné míře okolí stavby. Objednatel je oprávněn omezit provádění hlučných prací, čemuž je Zhotovitel povinen vyhovět.

III.4

Pokud Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v souladu s ustanovením oddílu VI.5 této Smlouvy.

III.5

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech montážních a stavebních prací, dodávek a služeb dle uzavřené Smlouvy ve znění případných změn a dodatků, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k použitým výrobkům (návodů, manuálů), odstranění všech případných vad a nedodělků, dále zpracování PD skutečného provedení díla a její předání 2x v tištěné formě a 1x elektronicky na e-mail: radka.grygova@uradprace.cz a dále předání originálu stavebního deníku.

IV. CENA DÍLA

IV.1

Cena díla je určena na základě výsledku zadávacího postupu Objednatele ve výši nabídkové ceny Zhotovitele na částku:

Celková cena bez DPH	566 000 Kč
DPH 21%	118 860 Kč
Celková cena vč. DPH	684 860 Kč

(dále jen "cena díla").

Cena díla s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena díla je tedy cenou maximální, která obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika s umístěním stavby, provozem apod.), včetně předpokládaného nárůstu cen stavebních materiálů, montážních a stavebních prací, jakož i dodávek či služeb souvisejících s předmětem díla (bod II.1 Smlouvy) v průběhu doby plnění VZ, vše v rozsahu položkových rozpočtů, jež jsou součástí nabídky a byly zpracovány oceněním zadávacího výkazu výměr.

IV.2

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla. V případě, že Objednatel nemá finanční prostředky na financování díla, je Zhotovitel oprávněn k přerušení provádění díla nebo v souladu s § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, od Smlouvy odstoupit, pokud nebude dohodnuto jinak. O dobu přerušení prací se prodlužuje termín dokončení díla.

IV.3

Podstatné dodací a kvalitativní podmínky cen, jejich obsah, složení a jednotkové ceny jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v jeho nabídce.

IV.4

Cena díla je splatná na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

IV.5

Faktura bude vystavena nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí díla. Cenu lze překročit pouze v případě změny daňových předpisů, v jejichž důsledku by byl Zhotovitel povinen odvádět DPH, případně vyšší DPH. Ceny by tak byly navýšeny o odváděnou nebo případně zvýšenou DPH. Za správné stanovení DPH odpovídá Zhotovitel. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude zaslána na adresu: Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, i. č. 013V932007601.

IV.6

Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

V. ZÁRUKA

V.1

Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v bodu II. Smlouvy záruku v délce 24 měsíců. Záruka na dodané výrobky, materiál a technologické zařízení se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. V opačném případě Zhotovitel za vady odpovídá. Zhotovitel se zavazuje, nejpozději při předání a převzetí díla Objednatel, předat Objednateli písemně podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály.

V.2

Záruka počíná běžet dnem řádného předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval.

V.3

Reklamáce se uplatňuje písemně či elektronicky na adresu Zhotovitele:

Adresa: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

E-mail: servis@spedos.cz

V.4

Reklamáce vad v záruční době musí být provedena písemně na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v odstavci V.3 Smlouvy. Zhotovitel zajistí odstranění vad, zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnění. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hodin od jejího uplatnění. O odstranění vad v záruční době bude sepsán protokol. O dobu odstraňování vad v záruční době se tato doba prodlužuje.

VI. ZMĚNA, ZÁNIK SMLOUVY A SANKCE

VI.1

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.

VI.2

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

VI.3

Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy nebo toho ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

VI.4

Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy lze ukončit těmito způsoby:

- a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
- b) odstoupením od Smlouvy Objednatel, v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů dle ustanovení § 223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- c) odstoupením od Smlouvy Zhotovitelem, v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatel.

V případě skončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v tomto bodu VI.4 se smluvní strany zavazují protokolárně vypořádat své závazky, a to včetně otázky odpovědnosti za vady k dodanému zboží.

Odstoupením od Smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

VI.5

Pokud Objednatel neuhradí Zhotoviteli na základě faktury ve lhůtě její splatnosti sjednanou cenu, má Zhotovitel nárok na uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, bude-li v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě z důvodů na své straně, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení z ceny díla včetně DPH dle bodu IV.1 této Smlouvy. Případné smluvní pokuty dle tohoto ustanovení nepřesáhnou 20 % z ceny díla.

Za neodstranění vad v termínech uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý kalendářní (i započatý) den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu (viz bod VII.7 této Smlouvy) podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se splněním každého úkolu vyplývajícího z příslušného protokolu z kontrolního dne.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

VII.1

Výše pojistné částky pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám je 1 500 000 Kč.

VII.2

Výše pojistné částky Zhotovitele na stavebně-montážní pojištění je odpovídající výši ceny díla.

VII.3

Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty, datové materiály a informace předané jednou ze smluvních stran druhé v souvislosti s touto Smlouvou při realizaci předmětu díla budou považovat za důvěrné a nebudou tyto používat pro žádný jiný účel než pro plnění této Smlouvy.

VII.4

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené Smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky. Smlouva nabývá účinnosti jejím řádným zveřejněním v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

VII.5

Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k provádění díla a plnění jeho závazků podle této Smlouvy, a to po dobu deseti (10) let ode dne ukončení plnění veřejné zakázky. Po tutéž dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním závazků podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto bodu Smlouvy i u svých dodavatelů stavebních prací, dodávek nebo služeb souvisejících s realizací díla dle této Smlouvy.

VII.6

Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele. Bez vydání takového pokynu či souhlasu Objednatelem není Zhotovitel oprávněn provést příslušné činnosti či realizovat neodsouhlasené montážní a stavební práce. Budou-li takovéto montážní a stavební práce provedeny v rozporu s tímto ustanovením, není Objednatel povinen takové práce a/nebo dodávky převzít a uhradit cenu za jejich provedení. Zhotovitel je povinen na své náklady uvést prováděné dílo do souladu s požadavky Objednatele. Výše uvedené platí zejména pro řešení pohledově exponovaných prvků, pohledově exponovaných částí konstrukcí a zařizovacích předmětů.

VII.7

Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů svolávaných Objednatelem v dohodnutých termínech a posílat na ně svého zástupce Vlastimil Zbránek, 605 201 248, zbranek@spedos.cz, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou Smlouvou.

VII.8

Povinnosti zhotovitele vyplývající z odpovědného zadávání:

- a) Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky, zejména předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- b) Zhotovitel vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce zajistí srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.

- c) Zhotovitel bude nakládat s odpady, které vzniknou při realizaci díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí třídění odpadů a jejich ekologickou likvidaci v zařízeních k tomu určených, plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- d) Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele kdykoliv prokázat skutečnosti vztahující se k odpovědnému zadávání podle tohoto bodu Smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1

V otázkách touto Smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.2

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

VIII.3

Obě smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy a ustanovení jejich příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe, zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy.

VIII.4

Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

VIII.5

Oprávnění zástupci stran prohlašují, že Smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

IX. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací

Příloha č. 2: Výkaz výměr část A

Příloha č. 3: Výkaz výměr část B

Ve Zlíně dne

V.....dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Miriam
Majdyšová

Digitálně podepsal
Mgr. Miriam
Majdyšová
Datum: 2024.11.04
16:19:47 +01'00'

Mgr. Miriam Majdyšová
ředitelka Krajské pobočky
ÚP ČR ve Zlíně

Ing. Jan
Ventura

Digitálně podepsal
Ing. Jan Ventura
Datum: 2024.10.28
09:50:11 +01'00'