

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

č. SŽDC E617-S-1823/2016

č. města 2016/1259

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012, občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Název:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo:	Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zastoupená:	Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ na základě pověření č. 1971 ze dne 16.12.2015
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Lenka Dieguezová – právník Stavební správy východ
ve věcech technických:	Jitka Hubatková – hlavní inženýr stavby
IČO:	709 94 234
DIČ:	CZ70994234
adresa na doručování:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1 772 58 Olomouc

(dále též SŽDC)

a

Název:	Statutární město Hradec Králové
sídlo:	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupené primátorem:	MUDr. Zdeňkem Finkem
IČO:	002 68 810
DIČ:	CZ00268810

(dále též Město)

II. ÚČEL SMLOUVY

- Účelem této smlouvy je zajištění společného postupu smluvních stran v přípravě a realizaci stavby SŽDC „Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim, 2. stavba zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ a staveb mimoúrovňových křížení místních komunikací v Hradci Králové a železniční trati Pardubice - Hradec Králové na straně Města - Podchod – Honkova ulice, Podjezd – Kuklenská ulice a Podchod – Bezručova ulice (dále jen „Křížení“) a místní komunikace Gočárova a Pražská pod rekonstruovaným železničním mostem v žkm 27,533 (podjezd Gočárova) na jižním zhlaví žst. Hradec Králové hlavní nádraží. Tyto stavby budou v případě dohody o společném postupu realizovány pod společným názvem „Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim, 2. stavba zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“
- SŽDC a Město jsou budoucími investory a budoucími stavebníky, každý shora specifikované části (přesnější specifikace a rozdělení jednotlivých objektů nejsou ke dni uzavření této smlouvy k dispozici - bude zhotoveno po dokončení přípravné dokumentace a zapracováno v navazující smlouvě o sdružení či jiném spojení zadavatelů), připravované stavby „Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim, 2. stavba zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ (dále též „předmětná stavba“). Obě smluvní strany se zavazují postupovat společně v přípravě uvedených staveb ve stupni projekt stavby a v realizaci stavby.
- Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že v případě společného postupu dle bodu 2 se spojí ve smyslu ustanovení § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“)

nebo jiné platné právní úpravy v době zadání přípravy nebo realizace stavby pro zadávání veřejných zakázek, za účelem společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky na projekt stavby a realizaci stavby. Specifikace podmínek zpracování projektu stavby a provedení (realizace) jednotlivých SO a PS je částečně zakotvena v dalších článcích této smlouvy a bude upřesněna ve vlastní smlouvě o sdružení nebo jiném spojení zadavatelů. Je-li dále v textu smlouvy uveden pojem „sdružení zadavatelů“, rozumí se jím současně i případné jiné spojení zadavatelů.

4. Smluvní strany se dohodly, že je možné zadat projekt stavby a realizaci stavby jako jednu zakázku nebo zadat projekt stavby a realizaci stavby jako dvě samostatné zakázky. Rozhodnutí, zda bude zadána jedna zakázka nebo dvě samostatné zakázky náleží SŽDC.

III. UJEDNÁNÍ NEZBYTNÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚČELU SMLOUVY

1. Pro dosažení společného účelu této smlouvy se zavazují smluvní strany k dalším nezbytným činnostem:

Město:

1. zajistí na své náklady samostatnou přípravnou dokumentaci na „Křížení“ a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy SŽDC pro zpracování PD pro stavby drah (zejména vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Směrnice GR SŽDC č. 11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, vše v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
2. zajistí finanční prostředky na zpracování rekonstrukce železničního mostu žkm 27,533 (podjezd Gočárova) na jižním zhlaví žst. Hradec Králové hlavní nádraží do přípravné dokumentace stavby „Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim, 2.stavba zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“
3. zajistí finanční prostředky na zpracování dalšího stupně dokumentace stavebních objektů Města – „Křížení“ a jejich stavební realizaci, to včetně místní komunikace Gočárova a Pražská pod rekonstruovaným železničním mostem v žkm 27,533 (podjezd Gočárova) na jižním zhlaví žst. Hradec Králové hlavní nádraží, (dále jen „silnice Podjezd“), jejichž předpokládaná výše činí dle odhadu SŽDC částku 11,7 mil Kč za zpracování dalšího stupně dokumentace stavebních objektů Města a částku 455,9 mil Kč na stavební realizaci objektů Města. K upřesnění částek dojde v navazující smlouvě o sdružení či jiném spojení zadavatelů a na základě výběru zhotovitelů na zpracování dokumentace a realizace stavby. V případě, že Město nesplní závazek dle předchozí věty, tedy nezajistí potřebné finanční prostředky na zpracování dalšího stupně dokumentace a na stavební realizaci objektů Města, zavazuje se postupovat podle čl. III. odst. 3. této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že splněním závazku dle čl. III. odst. 3. ze strany Města budou mezi nimi vypořádána všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, a že z těchto důvodů nebudou vůči sobě v budoucnu vznášet žádné nároky, uplatňovat práva či vyžadovat plnění povinností.
4. bezúplatně poskytne pozemky ve vlastnictví města nezbytné pro realizaci stavby a to včetně části SŽDC. Bezúplatným poskytnutím pozemků pro části stavby SŽDC se rozumí výpůjčka pozemků pro potřeby realizace stavby (umístění zařízení staveniště), nikoli poskytnutí pozemků pro zastavění stavbami SŽDC (trvalý zábor). Předběžný přehled pozemků nezbytných pro realizaci stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Definitivní seznam bude zpracován v navazující smlouvě o sdružení či jiném spojení zadavatelů.

SŽDC zajistí:

1. zpracování rekonstrukce železničního mostu žkm 27,533 (podjezd Gočárova) na jižním zhlaví žst. Hradec Králové hlavní nádraží do přípravné dokumentace stavby „Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim, 2.stavba zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“

2. koordinaci a harmonizaci přípravných dokumentací staveb obou smluvních stran ve stupni přípravná dokumentace
 3. výkon investorsko-inženýrských činností v rozsahu nezbytném pro vydání jednoho územního rozhodnutí o umístění stavby včetně zajištění vydání tohoto územního rozhodnutí o umístění stavby
 4. v případě společného postupu zpracování následného stupně dokumentace výkon investorsko-inženýrských činností spojených s vyhotovením projektové dokumentace předmětné stavby v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení k provedení stavby včetně všech činností nezbytných pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace, minimálně v rozsahu, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy
 5. zajištění vydání stavebního povolení k provedení předmětné stavby
 6. v případě společného postupu výkon investorsko-inženýrských činností souvisejících s realizací minimálně v rozsahu dle čl. V smlouvy a zajištění realizace stavby
-
2. Nezbytnou podmínkou pro realizaci činností na straně SŽDC dle bodů 4- 6 je písemný doklad nebo prohlášení ze strany Města o skutečnosti zajištění finančních prostředků na část stavby Města.
 3. V případě, že Město nezajistí financování části projektu stavby a realizace stavby „Křížení“, „silnice Podjezd“ a tato část nebude z tohoto důvodu realizována v projektu stavby a následné realizaci stavby, zavazuje se Město, že uhradí SŽDC skutečné náklady, které jí v důsledku této skutečnosti vzniknou v souvislosti s nezbytnou úpravou přípravné dokumentace stavby bez uvedených objektů Města. Smluvní strany se dohodly, že tato částka bude činit maximálně 3,8 mil Kč.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN SOUVISEJÍCÍ SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM

V případě společného postupu při zajištění společné dokumentace pro stavební povolení a při realizaci stavby se smluvní strany dohodly zejména na následujících společných činnostech:

1. Jako zadavatelé budou obě smluvní strany při zadání zakázky postupovat v souladu s ustanoveními ZVZ platnými ke dni zahájení zadávacího řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní úkony spojené se zadáním předmětné veřejné zakázky bude vykonávat SŽDC jako vedoucí účastník sdružení zadavatelů a SŽDC se takto jménem obou zadavatelů zavazuje zejména:
 - a. vyhotovit zadávací dokumentaci ve spolupráci s Městem,
 - b. zahájit zadávací řízení některým z v úvahu připadajících postupů dle zákona o veřejných zakázkách a v souladu s vnitřní Směrnicí SŽDC o zadávání veřejných zakázek státní organizace Správa železniční dopravní cesty.
 - c. zpracovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci v případě, že vznikne potřeba takové dodatečné informace zpracovat,
 - d. jmenovat komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi, (v komisi alespoň 2 zástupci Města), která bude zabezpečovat činnosti dle písmena e, f, g, h, i,
 - e. zajistit otevírání obálek s nabídkami a kontrolu úplnosti nabídek,
 - f. zajistit posouzení a hodnocení nabídek,
 - g. rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
 - h. přezkoumat případné námitky dodavatelů a rozhodnout o nich,
 - i. zastupovat zadavatele před orgánem dohledu v případě přezkoumání úkonů zadavatele,
 - j. zajistit všechna potřebná uveřejňování v informačních systémech, vznikne-li taková povinnost dle zákona o veřejných zakázkách a

- k. činit veškeré další právní úkony a administrativní činnosti se zadáním předmětné veřejné zakázky související.
3. Smluvní strany se dohodly, že zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky jak na projekt stavby, tak na realizaci stavby i cenová nabídka zhotovitele bude zpracována tak, že budou oceněny jednotlivé SO a PS pro jednotlivé zadavatele a jejich části stavby, aby bylo možno určit hodnotu jednotlivých částí díla připadajících na jednotlivé zadavatele. Specifikaci a rozdělení jednotlivých objektů mezi Město a SŽDC bude obsahovat navazující smlouva o sdružení či jiném spojení zadavatelů.
 4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní úkony spojené se zadáním předmětné veřejné zakázky, které se týkají části díla, jejímž investorem bude Město, bude vykonávat SŽDC jako vedoucí účastník sdružení zadavatelů po předchozím souhlasu pověřeného zástupce Města.
 5. Město se zavazuje poskytnout SŽDC veškerou součinnost, jejíž potřeba vznikne v souvislosti se zadáním veřejné zakázky a již lze na Městu jako vedlejším zadavateli požadovat.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN SOUVISEJÍCÍ S UZAVŘENÍM SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM A S REALIZACÍ PŘEDMĚTNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Smluvními stranami smlouvy o dílo se zhotovitelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, budou oba zadavatelé. Smluvní strany se dohodly, že SŽDC bude oprávněno uzavřít smlouvu o dílo jménem Města. Ve smlouvě bude specifikován rozsah závazků obou účastníků sdružení zadavatelů a to ve vztahu s rozdělením plnění na část SŽDC a Města.
2. Smlouva o dílo bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy, který bude součástí zadávací dokumentace. Smlouva o dílo bude vypracována ve spolupráci s Městem.

Do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SŽDC předá Městu jedno podepsané vyhotovení smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré právní úkony spojené s realizací předmětné veřejné zakázky bude vykonávat SŽDC jako vedoucí účastník sdružení zadavatelů.

SŽDC se takto jménem zadavatelů zavazuje zejména:

- a. zajistit veškerá úřední povolení pro účely realizace předmětu veřejné zakázky, pokud budou podle příslušných právních předpisů potřeba,
 - b. zastupovat zadavatele v jednáních se zhotovitelem a třetími osobami ve všech věcech souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou, a to za účasti zástupce Města
 - c. jménem zadavatelů uplatňovat práva a plnit povinnosti stanovené právními předpisy nebo smlouvou o dílo, a to jak vůči zhotoviteli tak i třetím osobám, a to za účasti zástupce Města
 - d. kontrolovat, zda zhotovitel dodržuje podmínky stanovené ve smlouvě o dílo, kontrolovat cenovou správnost a úplnost dokladů vystavovaných zhotovitelem pro účely zaplacení ceny za dílo, (objekty, jež bude hradit Město, bude kontrolovat zároveň zástupce Města)
 - e. převzít od zhotovitele předmět plnění. (objekty, jež bude hradit Město, bude přebírat zároveň zástupce Města)
4. Budou-li se v průběhu realizace předmětné veřejné zakázky konat kontrolní porady nebo kontrolní pochůzky, zavazuje se SŽDC zvát na ně v dostatečném časovém předstihu také zástupce Města.

VI. FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě společného postupu se SŽDC zavazuje pro dosažení účelu sdružení zadavatelů uhradit část projektu stavby, jak bude uvedena v nabídce vítězného uchazeče na projekt stavby. Tato poměrná část ceny za projekt stavby bude odpovídat projekčním nákladům na objekty SŽDC. Město se zavazuje pro dosažení účelu sdružení zadavatelů uhradit část projektu stavby, jak bude

uvedena v nabídce vítězného uchazeče na projekt, kdy tato část ceny za projekt bude odpovídat projekčním nákladům na objekty Města.

2. V případě společného postupu se SŽDC zavazuje pro dosažení účelu sdružení zadavatelů uhradit částku rovnající se ceně objektů, jak bude uvedena v nabídce vítězného uchazeče na realizaci uvedené stavby. Město se zavazuje pro dosažení účelu sdružení zadavatelů uhradit částku rovnající se ceně objektů, jak bude uvedena v nabídce vítězného uchazeče na realizaci uvedené stavby.
3. V případě objektivně vzniklého požadavku na vícepráce na projekt stavby budou tyto vícepráce hrazeny jednotlivými účastníky smlouvy v poměru, v jakém jsou projektové náklady každého účastníka k celkovým projekčním nákladům. V případě objektivně vzniklého požadavku na vícepráce při realizaci stavby budou tyto vícenáklady hrazeny každým účastníkem podle nákladů, vyčíslených zhotovitelem stavby na jednotlivé SO nebo PS a to na základě uzavření písemného dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem.
4. Pro dosažení účelu sdružení zadavatelů se smluvní strany zavazují poskytnout finanční prostředky na úhradu všech ostatních nákladů se zadáním a realizací předmětu veškeré veřejné zakázky souvisejících (mimo víceprací), kterými se rozumí zejména případné náklady na nutnost zadání souvisejících zakázek v důsledku legislativních změn, nebo pokynů centrálních orgánů státní správy, EU (např. aktualizace dokumentace) apod. Pokud se tyto náklady vztahují pouze ke konkrétnímu SO nebo PS, pak budou hrazeny tím účastníkem smlouvy, jehož část díla tyto SO nebo PS tvoří. Pokud se náklady vztahují k celému předmětu plnění, budou tyto náklady hrazeny účastníky smlouvy v poměru, v jakém budou určeny náklady na projekt stavby. Ostatní náklady, vztahující se k celému předmětu smlouvy, bude hradit jménem sdružení zadavatelů SŽDC a následně provede přefakturaci jejich poměrné části na Město, a to v souladu s podmínkami předchozí věty.
5. Poměrnou část projektu stavby a část realizace stavby, tvořenou objekty SŽDC, bude SŽDC zhotoviteli hradit na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, IČ 709 94 234, DIČ CZ70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a doručovat na Stavební správu východ jako organizační jednotku SŽDC, zajišťující uvedenou přípravu a realizaci stavby, pro účely kontroly cenové správnosti a úplnosti vystavených dokladů.
6. Poměrnou část projektu stavby a část realizace stavby, tvořenou objekty Města, bude Město zhotoviteli hradit na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat na Město a doručovat na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Po kontrole správnosti a oprávněnosti fakturace, provede Město úhradu v souladu s podmínkami smlouvy o dílo.
7. Daňový doklad bude splatný vždy do 60 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení investorovi příslušné části díla. Součástí každého daňového dokladu musí být soupis provedených prací potvrzený pověřeným zástupcem investora příslušné části díla.
8. Reklamací vad díla, ať už projektu nebo realizace, bude provádět každý účastník u svých stavebních objektů nebo provozních souborů sám. Toto ustanovení bude zakotveno ve vlastní smlouvě o dílo se zhotovitelem projektu stavby i zhotovitelem vlastní stavby.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Touto smlouvou jsou upraveny základní zásady a specifikace společného postupu obou smluvních stran k zajištění účelu této smlouvy. Na jejich základě pak budou mezi smluvními stranami navzájem a smluvními stranami a třetími osobami (zejména zhotoviteli dokumentace realizace stavby) uzavřeny další nezbytné smlouvy k zajištění účelu této smlouvy, ve kterých budou tyto jednotlivé specifikace dále zpřesněny či případně doplněny. Stanou-li se některá ujednání v důsledku změny zákonné úpravy neplatnými nebo se jejich plnění stane v důsledku této skutečnosti nemožným, zavazují se smluvní strany upravit obsah těchto ujednání v následných smlouvách uzavřených k zajištění účelu této smlouvy tak, aby odpovídal platné zákonné úpravě.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
4. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

V Hradci Králové dne 27.6.2017

V Olomouci dne 8.6.2017

.....
MUDr. Zdeněk Fink
Primátor města Hradec Králové

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva statutárního města Hradce Králové dne 24. 5. 2016, usnesením č. ZM/2016/1164 (bod č. 17).