
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 03PT-003038ISPROFIN/ISPROFOND: 327 283 1065 
Název související veřejné zakázky: Dl 0136 Říkovice-Přerov Přemístění sportovního areálu

TJ Sokol Dluhonice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvmmi stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel 
ředitel Závodu Brno

PRINTES-ATELIER s. r. o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

Mostní 1876/1 la, 750 02 Přerov
25391089
CZ25391089
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl 1C, vložka 17817 

společnost s ručením omezeným

jednatelem společnosti 
jednatel společnosti

jednatel společnosti



P„sk> íovatel“)
i(0j a poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1.
Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník44) na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem nadávanou mimo 
zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „Zakázka44).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plném (služby), jejichž podrobný soupis 
včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby44).

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, adresa: Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít 
(akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu 
uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

4. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje kněmu Poskytovatel Objednateli 
nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům 
užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem 
udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v 
ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do ode dne účinnosti této 
Smlouvy následovně:

• fáze přípravy a zajištění vstupních podkladů -  do 3 měsíců od uzavření smlouvy o 
poskytování služeb
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• vypracování DÚR dle vyhl. č.499/2006 Sb. ve znění vyhl. č.62/2013 Sb. — 
odevzdání konceptu do 3 měsíců od zajištění nutných podkladů k projektování, 
odevzdání čistopisu do 14 dnů od odsouhlasení konceptu obj ednatelem

• IČ pro ÚR, včetně podání žádosti o ÚR -  do 4 měsíců od odevzdání konceptu 
DUR

• vypracování DSP v rozsahu DPS, dle vyhl. č.499/2006 Sb. ve znění vyhl. 
č.62/2013 Sb., a dle vyhl. č. 146/2008 Sb. -  odevzdám konceptu do 3 měsíců od 
pokynu objednatele, odevzdání čistopisu do 3 týdnů od odsouhlasení konceptu 
objednatelem

• IČ pro SP, včetně podám všech žádostí o SP -  do 4 měsíců od odsouhlasení 
konceptu DSP

® možnost přerušení prací na pokyn objednatele a opětovné zahájení do 10 
pracovních dnů od pokynu k opětovnému zahájení, doba přerušení se nebude 
počítat do doby plnění

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na 
základě několika Faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí 
jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech Dokumentů a  Výstupů příslušných pro 
danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 
Smlouvy (dále jen ,,Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých 
uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1.033.0000,- v Kč bez DPH.

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH).

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Služeb postupně na základě několika Faktur 
vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb 
bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového 
dokladu -  faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí 
Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne protokolárního předám Služeb Poskytovatel.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému 
rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloha č. 2 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě
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splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. 
Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je ve smyslu předchozí věty 
povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím 
Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

VI.
Záruka za j akost, odpovědnosTza vady, pojištění

1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu 
ust. § 2113 Občanského zákoníku na dobu 60 měsíců ode dne převzetí (akceptace) Služeb 
(výstupů Služeb) Objednatelem.

2. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, 
Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. § 2106 a násl. 
Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Služeb, musí 
být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Poskytovatelem 
sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu 
nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci 
zjednání nápravy Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady Služeb Poskytovatel odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Služeb odstranit jiným vhodným způsobem a 
požadovat po Poskytovateli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících 
nákladů.

5. Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Služeb analogicky podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

6. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, 
prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě 
při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plném činí 1 300 000,- Kč. Tuto 
pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu 
předložit Objednateli k nahlédnutí.

VIL
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Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit 'Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, 
s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

VIII.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tuně v případě, že 

Poskytovatel ve stanovených Lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu 
Smlouvy nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, 
které ovlivnily výběr nej vhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem.

6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem 
prokazatelně doložené mamě vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

7. Smluvní strany jsou dále oprávněny Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 2 
kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
kdy byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

IX.
Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registra smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru
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smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v rejstříku smluv.

2. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou, která skončí uplynutím dle II. odst. 1.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy j sou následuj ící přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Příloha č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb

V Brně dne i 5 ^

Za Objednatele:

ředitel Závodu Brno 

Podpis oprávněné osoby

V Přerově dne 19. 7. 2017 

Za Poskytovatele:

Jednatel společnosti 

Podpis oprávněné osoby
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Příloha č. 1

Specifikace Služeb

Podrobný popis plnění:

Zpracování projektové dokumentace stavby „Dl 0136 Řlkovice-Přerov, Přemístění Sportovního 
areálu TJ Sokol Dluhonice“, samostatně ve stupni DUR a DSP, včetně inženýrské činnosti a 
souvisejících činností pro vydání příslušných rozhodnutí v právní moci, tj. územního rozhodnutí a 
stavebních povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve zněm vyhl. ě. 62/2013 Sb., pro objekty 
komunikací dle vyhl. č. 146/2008 Sb.

Rozsah požadovaných činností:
1/ příprava zakázky, zajištění vstupních podkladů a průzkumů:
• zajištění vstupních údajů, zajištění podkladů - geodetické zaměření, pedologický průzkum 
(dendrologický průzkum), geotechnický a hydrogelogický průzkum, dokumentace odstranění 
staveb, průběh stávajících inženýrských sítí, zpracovaní dokumentace pro odnětí ze ZPF, projednání 
EIA s KÚOKr v rámci Zjišťovacího řízení dle §7, vše dle rozsahu a charakteru stavby.
• EIA, posouzení vlivu stavby na ZP, objednatel předpokládá úpravu (zmenšení) celkové plochy 
areálu s minimálním dopadem na dokumentaci vyplývající ze Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona 
EIA, tzn.-zpracování v rozsahu malá EIA.

2/ zpracování PD pro DUR
• podkladem bude zpracovaná studie stavby sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, z.s. areál 1, 
Trávníček z 04/2016, zpracovatel Printes Atelir s.r.o., Ing. Grapl, včetně záznamů jednání a 
přijatých usnesení mezi ŘSD a Sm Přerov, dále bude poskytnut pasport stávajícího hřiště TJ Sokol 
Dluhonice
• úprava dispozice sportovního areálu navržené ve studii a snížení celkové plochy areálu tak, aby 
požadavky na dokumentaci vyplývající ze Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona EIA, které vede 
Krajský úřad Olomouckého kraje, byly minimální a nemusela se zpracovávat samostatná 
dokumentace EIA (tzv. velká EIA). Bude upřesněno na vstupním výrobním výboru.
• řešení příjezdové komunikace ke sportovnímu areálu (SO 119), je ve studii řešeno ve 3 variantách 
a to vzhledem k požadavku ÚPD a SMP, která počítá v území s další výstavbou a rozvojem MC 
Dluhonice. Uvedené klade požadavky i na technické vybavení území, mimo jiné i na šířkové 
-uspořádání komunikace. S uvedeným souvisí i technické řešení inženýrských sítí nutných 
k napojení areálu. Výsledná varianta bude upřesněna na vstupním výrobním výboru.
• zpracování podkladů a zajištění technické pomoci za účelem majetkoprávního vypořádání, 
souhlasů se stavbou či zřízení věcných břemenem pro majetkoprávní činnost, kterou bude 
zajišťovat SMP, vč. kontroly vypořádání a souhlasů vlastníků všech dotčených pozemků 
potřebných za účelem vydání pří slušných povolení stavby
• zpracování dokumentace v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č.62/2013 Sb.
• zpracování celkového propočtu nákladů stavby v členění po stavebních objektech a soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů.
• odevzdání dokumentace v 6-ti výtiscích, 2x v digitální podobě v pdf, doc, xls, dwg (editovatelná a 
needitovatelná forma)

1



3/ Inženýrská činnost pro ÚR
• projednání a zajištění vyjádření DOSS, správců sítí a dalších účastníků řízení
• podání žádosti o UR, včetně úhrady poplatků

dle požadavku

• majetkoprávní vypořádání, bude řešeno SMP v součinnosti s projektantem a ŘSD. SMP zajistí 
případné oddělovací GP, ZP a vypořádání veškerých pozemků určených k vybudování hřiště, pokud 
bude požadováno

4/ zpracování PD pro DSP v rozsahu DPS
• podkladem bude zpracovaná DUR stavby sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, včetně 
záznamů jednám a přijatých usnesení mezi ŘSD a SM Přerov, ÚR v právní moci pokud bude již 
vydáno a nebude stanoveno obj ednatelem j inak
• zpracování technických podkladů a zajištění technické pomoci za účelem majetkoprávního 
vypořádání, souhlasů se stavbou či zřízení věcných břemenem pro majetkoprávní činnost, kterou 
bude zajišťovat SMP, včetně kontroly vypořádám a souhlasů vlastníků všech dotčených pozemků 
potřebných za účelem vydání příslušných povolení stavby
• zpracování dokumentace pro stavební povolení, vodoprávní povolení v rozsahu dle vyhl. č. 
499/2006 Sb. , ve znění vyhl. č.62/2013 Sb., a pro objekty pozemních komunikací dle vyhl. 
č. 146/2008 Sb.
• zpracování technických specifikací navržených materiálů a dodávek
• zpracování položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr stavby dle vyhlášky 
č.230/2012, cenová soustava URS, CÚ2017
• odevzdám dokumenace v 6-ti výtiscích, 2x v digitální podobě v .pdf, .doc, .xls, .dwg (editovatelná 
a needitovatelná forma)

5/ Inženýrská činnost pro SP
• projednání a zajištění vyjádření DOSS, správců sítí a dalších účastníků řízení dle požadavku SÚ
• podání žádostí o příslušná SP, včetně úhrady poplatků
• majetkoprávní vypořádám, bude řešeno SMP v součinnosti s projektantem. SMP zajistí případné 
oddělovací GP, ZP a vypořádání veškerých pozemků určených k vybudování hřiště, pokud bude 
požadováno

Způsob proj ednání:
- projektová dokumentace bude před zahájením prací i v průběhu zpracování, konzultována 

s ŘSD ČR, zástupci SM Přerov a TJ Sokol Dluhonice, včetně odsouhlasení konečné podoby - 
konceptu před odevzdáním čistopisu. Konzultace (kontrolní dny) budou provedeny 
objednatelem jak v případě dokumentace pro územní rozhodnutí, tak i pro dokumentaci ke 
stavebnímu povolení. Připomínky DOSS a ostatních účastníků řízení, budou průběžně 
zapracovány do příslušných stupňů dokumentace,
objednatel si vyhrazuje právo na přerušení prací na jeho písemný pokyn a opětovné zahájení do 
10 pracovních dnů od pokynu k opětovnému zahájení. Doba přerušení se nebude počítat do 
doby plnění

Podklady, které dodavatel pro potřeby plnění obdrží od objednatele

Studie Stavby sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, areál 1 -  Trávníček, z 04/2016 
Pasport stávajícího sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, z 01/2017
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seznam všech pozemků určených pro přemístění areálu /předá SMP-Majetkový odbor/

Požadované výstupy plnění dodavatele

zápisy z kontrolních dnů a souvisejících jednání
zajištění vstupních podkladů, jako jsou průzkumy, zaměření, pedologický průzkum, apod., 
předám v písemné a--digitální--podobě
předání projektové dokumentace v papírové a digitální podobě (6 x pare v tištěné a lxna 
CD v otevřeném a uzavřeném formátu) pro každý stupeň dokumentace 
předám dokladové části k jednotlivým stupňům dokumentace v papírové a digitální podobě 
předání požadovaných správních rozhodnutí v právní moci v originále
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Příloha č. 2

Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny 
„Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice“

l i l  1

popis v ý k o n u  ' M .í  . * 1 ! c e n u  M .l  ■ c e l k e m

Příprava zakázky, zajištění vstupních podkladů: 
geodetické zam ěření, pedologický průzkum , dendrologický 
průzkum , bourací práce, stav inženýrských sítí v územ í 
případně doplnit další požadované přípravné práce, specifikovat
dle příslušných položek např. a ) ,b ..............
Projednání nutnosti KIAs KÚOK

-

EIA, posouzení vlivu stavby na ŽP, objednatel předpokládá 
úpravu (zm enšení) celkové plochy s m inim álním  dopadem  na 
dokum entací vyplývající ze Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona, 
zpracování tzv. m alá EIA
Vypracování projektové dokum entace pro D U R  stavby: 
S portovní areál T J Sokol Dluhonice, v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.

Inženýrská činnost pro ÚR, včetně podání žádosti o U R 
-m ajetkoprávní vypořádání řeší SM  Přerov, případná součinnost 
projektanta
-poplatky za vydání UR, apod.
Vypracování projektové dokum entace pro  DSP, v  rozsahu DPS 
stavby: Sportovní areál T J Sokol D luhonice, v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., a dle vyhl. 
č. 146/2008 Sb.
Inženýrská činnost pro SP, včetně podání žádostí o stavební 
povolení
-m ajetkoprávní vypořádání řeší SM  Přerov, případná součinnost 
projektanta
-poplatky za vydání SP, apod.

C en a  celkem  v  K č b ez  D P H 1.033.000,-

V ýše  D P H  21% 216.930,-

C ena celkem  v  K č s D P H 1.249.930,-


