
Studie variant vodohospodářského řešení 

V rámci stanovených podmínek EIA ke stavbě 2. stavby silnice II/490 má být proveden 
návrh odvodnění komunikace tak, aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů 
v zájmovém území především při extrémních dešťových srážkách. Velikost regulovaného 
odtoku z retenčních objektů v maximální možné míře přiblížit hodnotě odpovídající 
doporučenému specifickému odtoku dle TNV 75 9011. 

Návrh odvodnění silnice II/490 byl proveden na základě předchozích jednání na nichž byla 
odsouhlasena účastníky jednání koncepce odvodnění řešena v souladu s TP83 tak, aby 
došlo k minimalizaci ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území, tedy aby byl odtok 
z řešeného území stavby zachován ve stávajícím množství a aby byly zároveň 
minimalizovány zábory ploch v okolí stavby a nedocházelo tak ke změně vlivu stavby na 
území. 

V rámci návrhu je možné uvažovat s řadou variant řešení, které budou vyhovovat 
podmínce EIA, TNV a TP83 a jejichž okrajová řešení jsou: 

1) Zachování současného odtoku ze zpevněných plocha a zadržování odtoku vod 
z nově navržených ploch v hodnotě 3l/s.ha (dle TNV) nebo 10l/s.ha (dle TP83) 

2) Redukce současného odtoku ze zpevněných ploch a zadržování odtoku vod 
z nově navržených ploch v hodnotě 3l/s.ha (dle TNV) nebo 10l/s.ha (dle TP83) 

Každá z uvedených variant generuje jiné objemy retenčních nádrží, a tedy i dopady do 
území (ekologické, majetkoprávní) a do technického řešení stavby a řešení následné 
správy a údržby těchto zařízení.  

Pro stanovení optimálního technického řešení odvodnění komunikace dle požadavků EIA, 
TNV 75 9011 a TP83 je nezbytné zpracovat a projednat s dotčenými orgány a organizacemi 
studii možných variant VH řešení stavby s ohledem na IG a HG poměry území, která 
navrhne technicko-ekonomicky-environmentálně přijatelný způsob řešení odvodnění 
v souvislosti se závěry IG a HG průzkumu pro stavbu. V rámci studie bude provedeno: 

1) Návrh variant řešení odvodnění zpevněných ploch s ohledem na podmínky EIA, 
zákona 254/2001Sb., TNV 75 9011 a TP83 

2) Posouzení dopadů dílčích variant řešení do území – zábory ploch, životní prostředí 
3) Ekonomické vyhodnocení nákladů na realizaci a následnou údržbu 
4) Projednání návrhů řešení s cílem stabilizovat akceptovatelné řešení 

vodohospodářského řešení a vytvoření podkladu pro  
a. stanovení hodnoty odtoku z odvodnění komunikace a rozdělení 

následného budoucího vlastnictví navržených odvodňovacích zařízení. 
b. Zhodnocení vlivu na řešení posuzované v rámci EIA 

Termín zpracování: do 3 měsíců od podpisu objednávky 

 


