


Prověření varianty řešení křižovatky II/490 s ul. Vršava

Řešení křižovatky silnice II/490 s ul. Severní Vršava dle DUR z roku 2017 není v souladu s vymezením oblasti zóny 30 stanovené na ul. Vršava po roce 2017. Podélný sklon ramene křižovatky tvořeného ul. Severní Vršava je na dle podrobného geodetického zaměření 10%. Napojení ulice Vršava I a smyčky MHD v kombinaci s přechody pro chodce a zachováním vymezení zóny 30 je v daném podélném sklonu a vzdálenostech křižovatek komplikované. Řešení smyčky neumožňuje nezávislé odbavení nástupu a výstupu cestujících a nezávislé vyrovnání provozních časů MHD.

V rámci práce bude prověřeno technické řešení alternativní varianty řešení dle nákresu níže:



Řešení bude prověřeno z hlediska:

- Technické a prostorové realizovatelnosti úpravy celé křižovatky a navazujících komunikací (pozemní komunikace, mosty, zdi, trolejové vedení)
- Dopadů do EIA – zhodnocení možných zhoršení vlivu stavby na ŽP (změna umístění křižovatky, změna rozsahu přeložky vodního toku, změna hlukového zatížení)

Řešení bude projednáno s dotčenými organizacemi (ŘSZK, OD MMZL, DSZO, OŽP KU ZLK – EIA) a bude sloužit pro rozhodnutí objednatele o změně zadání dokumentace pro povolení záměru.

Termín zpracování: do 3 měsíců od podpisu objednávky