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zimního stadionu v Poličce“ 

  

Smlouva o dílo 
uzavřená dle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. © SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovitel: LP staving s.r.o. 

Větrov 160, 664 83 Domašov 

Ičo: 29222745 

DIČ: CZ29222745 

Zastoupen: Ing. Ladislav Pokorný, jednatel 

Bankovní spojení: 5399165001/5500, Raiffeisenbank a.s. 

dále jen zhotovitel - na straně jedné 

Objednatel: Město Polička 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO: 00277177 

DIČ: CZ00277177 

Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města 

Telefon, e-mail === 
dále jen objednatel — na straně druhé 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného obdobného 

dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování 

kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti související se zajištěním kompletních podkladů 

pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu a včetně zajištění povolení stavebního záměru od 

příslušného stavebního úřadu na akci: „Zpracování projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy a 

zesílení nosné konstrukce střechy zimního stadionu v Poličce“ (dále jen „dílo“). Jedná se zejména o stavební 

úpravy střešní konstrukce vč. zvýšení únosnosti střešní konstrukce tak, aby byla plně vyhovující z hlediska 

norem pro zatížení sněhem a zatížení konstrukce instalací fotovoltaických panelů, zateplení obvodového 

pláště stadionu a provedení vzduchotechniky.
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Požadovaný rozsah PD: 

Pro vydání rozhodnutí stavebním úřadem, pro provedení stavby a výběr zhotovitele (vč. projednání a 

vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, vč. PBŘ a statického posouzení, vč. 

tepelně-technického posouzení návrhu skladby střešní konstrukce, vč. posouzení akustiky, vč. položkového 

rozpočtu a výkazu výměr). 

Položkový rozpočet a Výkaz výměr budou mimo jiné obsahovat:   

- uvedení pozemků příp. staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu vč. protokolárního předání jejich 

vlastníkům či správcům, 

- © geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 

- © vytýčení inženýrských sítí a stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, 

- © provedení všech předepsaných a nutných zkoušek, 

-likvidace suti vč. úklidu a uložení na skládku. 

Pro uložení suti je nutné uvažovat skládku v Bystrém (Technické služby města Bystré, vzdálenost cca 12 km 

od Poličky) resp. skládku Malinové dolce (Tramon s.r.o. Litomyšl, vzdálenost cca 19 km od Poličky). Při 

zpracování PD je nutné ověřit, zda je skládkování na uvedených skládkách možné (v Poličce ani v bližším 

okolí žádná skládka není provozována). 

PD bude zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

Stávající projektová dokumentace ke stavebním úprávam zimního stadionu v Poličce: 

a) DÚR+DSP - 2003-4 

e 5001- Venkovní ledová plocha - rekonstrukce 

e S0 02- Zastřešení 

e S0 003- Vestavba a přístavba ZS 

e SO 04-Tribuna 

b) DPS- 2005 

e SO 02- Zastřešení 

c) DPS -2008 

e 50001- Venkovní ledová plocha - rekonstrukce 

d) DPS-2010 

e 50003- Vestavba a přístavba ZS 

e SO 04-Tribuna 

  

Pro zpracování PD bude poskytnuta technická a katastrální mapa v digitální podobě, PD stávajícího stavu 

zimního stadionu v Poličce v listinné podobě (viz výše uvedený přehled) a dále PD na výměnu svítidel 

osvětlení ledové plochy z roku 2023, kterou zadavatel požaduje akceptovat a zapracovat. 

K realizaci akce je nutné použít v max. míře pozemky ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel předpokládá 

realizaci akce po etapách dle jeho finančních možností.
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Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:   

e náklady na kompletní inženýrskou činnost, 

e náklady na schvalovací řízení, převod práv, 

* pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

* jednostupňová projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, 

provádění stavby a výběr zhotovitele (DÚŮR, DSP a DPS) bude předána zadavateli v počtu 6 paré + 1x 

elektronicky, 

« další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací předmětu zakázky. 

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla (jak je definována 

v čl. IV této smlouvy o dílo). 

III. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění, 

(jak je definována níže). 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. 

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu 

provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

IV. CENADÍLA 

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.9.2024 jako cena nejvýše přípustná 

po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. 

Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

  

Cena celkem Cena celkem 
Cenová nabídka DPH 21 % (v Kč) 

(bez DPH) (včetně DPH)   
Zpracování projektové dokumentace pro 

vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (DÚR a DSP) a prováděcí 590 000,- Kč 123 900,- Kč 713 900,- Kč 
dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS) 

včetně rozpočtu a výkazu výměr             

Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že cena za 

věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této 

smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících 

s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této 

smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu ve dvou platbách. První část ve výši 

70% ceny celkem bez DPH a tomu příslušející zákonné výše DPH po předání díla. Druhá část ve výši 30 % ceny 

celkem bez DPH a tomu příslušející zákonné výše DPH po vydání a nabytí právní moci povolení stavebního 

záměru příslušným stavebním úřadem, nejpozději však do 4 měsíců od data předání díla. Pro každou část 
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platby bude vystavený daňový doklad/faktura, která bude mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a 

bude v souladu podmínkami v této Smlouvě specifikovanými. 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu/faktury objednateli 

V. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s cenovou nabídkou a s touto smlouvou (dále jen „doba plnění“). 

e Termín dokončení plnění: do 30. 6. 2025 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO 

Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotoviteli. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem 

přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší smluvní strany 

této smlouvy předávací protokol. 

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které 

zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

VIII. SANKCE 

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku V. této smlouvy, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení s termínem dokončení jednotlivých částí díla. 

IX. © VADY PLNĚNÍ 

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. Části Díla, a Související plnění budou provedeny a poskytnuty řádně, 

včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy (zejména Stavebním zákonem, Vyhláškou o 

dokumentaci staveb, Zákonem o veřejných zakázkách a Vyhláškou o veřejných zakázkách na stavební práce), 

a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími 

podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 

Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po 

předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele 

zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé 

pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky 

činnosti Zhotovitele zachycují.
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Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel 

nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele. 

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější událost. To 

neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti 

vyplývající ze Smlouvy. 

Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 36 měsíců od předání příslušné části výsledků 

činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 

Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez 

zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den doby 

uvedené v odstavci 7. tohoto článku Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 

v poslední den této doby. 

Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady Objednatelem, 

projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění. 

Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení Objednatelem, 

nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se 

ukáže jako neodstranitelná. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 

e © zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 

© © na přiměřenou slevu z ceny nebo 

© © od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na 

přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit. 

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce 

Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li 

se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s 

odstraněním vady. 

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob 

odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

Doba uvedená v odstavci 7. tohoto článku Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé 

vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady. 

X. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele 

provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla. 

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním 

zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
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dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se 

jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr). Lhůta začíná běžet od 1. ledna 

následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba. 

Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek 

smlouvy; dodavatel je zároveň „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu 8 2, 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného 

zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje 

dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož 

i předpisy související s ochranou životního prostředí. 

XI. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem zveřejnění v 

„Registru smluv“. 

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

Tato smlouva se řídí právem České republiky. 

Tato smlouva je podepsána elektronicky. 

Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na 

platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 

15 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné 

ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 

odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu 8 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 

která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána 

vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke zpracování osobních 

údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla 

(zpřístupnila) druhé smluvní straně. Vtéto spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí 

(zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či 

jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které 

ji vyplývají z Nařízení EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) a souvisejících právních předpisů (dále jen „Nařízení“) při nakládání s osobními údaji, jako je například 

plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů 

se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a že 

bude přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných 

zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. 

Ve smyslu 8 219 ZZVZ a dle $ 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit 

v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků. 

10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 30.9.2024 usnesením č. 412. 

V Poličce dne - viz datum elektronického podpisu smluvních stran. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

  


