SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 106014/2024/0KP
ev. ¢. DS202400520
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Qtédrého, Sokolovska, Haskova, Louny — vyména stozaru a svitidel*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: meésto Louny
Sidlo: Mirove namésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209
DIC: CZ00265209
Bankovni spojenti: T 1T 1
Cislo uétu: ]
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Katefina Jirotkova eemail: || NG < BN
(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: KAMONT GROUP s.r.o.
Sidlo: Cs. armady 512, 411 08 Stéti
Zastoupeny: Adam Kapic, jednatel spoleChosti
ICO: 03790304
DIC: CZ03790304
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,
oddil C vlozka 35506
Bankovni spojeni: 1 1 |
Cislo ugtu: ]
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Adam Kapic e-mail: || NG < BN

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, 7Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat

a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Podkladem pro uzavieni teto smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 13.09.2024, ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 01.10.2024. Vyse
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamZikem uzavieni teto

smlouvy pro smluvni strany zavazne.



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Vychozi udaje:
Nazev stavby: ,Stédrého, Sokolovska, Haskova, Louny — vyména stozara a

svitidel“
2.2.1 Misto stavby: Louny, ul. Stédrého, Sokolovska, Haskova

2.2.2 Termin stavby: zahajeni: pFfedanim stavenisté

ukonCeni: do 16.12.2024
Stavba bude realizovana a ocenéna projektové dokumentace vypracované Ing. Vitem
Prusikem v 8/2024 a dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci
2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Pfedmétem dila je rekonstrukce vefejného osvétleni v ul. St&drého, Sokolovska a
Haskova, ktera bude mj. zahrnovat vyménu stozart, svitidel a zemniho kabelového
vedeni, a to v souladu s projektovou dokumentaci. Cast materialu je uskladnéna
k vyzvednuti v arealu Technické spravy meésta Loun, s.r.o., Podébradova 2384,
Louny.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v urednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavk( objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé smluvni
strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou upravu terminu pfedani
dila. V pfipadé, ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skuteCnost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané potifebami stavby, jez
neni mozné Kkvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat

v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale také ZZV2Z).

O jakékoli vicepraci / dodate€né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

6.1
6.2

6.3

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatell jeSté pfed uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavrit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku &. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v&as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta pinéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyZadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaru¢ni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruc¢ni doby
shodna s upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozZit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Zze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisU, jakoz i postupu i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila neprodlené od pfevzeti stavenisté.
Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila (tj. nezahaji pfipravné a vykopové prace)
dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 15 kalendarnich dni, je objednatel opravnén
od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin/lhita
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouZeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu
s €l. 16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a dlivody omezeni postupu praci musi byt
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6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanou Ihitou dokon&eni
praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit dilo
i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7

Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpUsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti véem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a &as
dokonéeni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, kterd zahrnuje ocenéni uplného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahranicnim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré
dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se
k dilu vaZou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila bez DPH: 808.267,20 K¢
DPH (sazba 21 %): 169.526,11 Ké
Cena dila celkem: 976.793,31 Ké

Slovy (Castka s DPH) :
devétsetsedmdesatsesttisicsedmsetdevadesattrikoruntricetjednahaléfu.

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté pInéni dle polozkového
rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy v€etné dopadd do ceny.
ZvySeni ceny je mozné za podminky, Ze v pribé&hu realizace pInéni dojde ke zvySeni
sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skutecné
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek €i sluzeb.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto ¢lanku je mozno zmeénit i v téchto pfipadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.),
vzdy vSak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze nema viCi objednateli Zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané celkové ceny dila v KE bez
DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema 2adné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Zze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 10 % ze sjednané celkové ceny dila v K& bez DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z uc¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu ani zavdavky.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci, a to
po prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno vS§ech vad a nedodélkd.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedos$lo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét
zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veskeré naleZitosti ucetniho a danového dokladu dle zakona
o uCetnictvi a zakona o DPH a bude pfedana objednateli do 15 dnG ode dne pfedani
a prfevzeti dokonceného dila jednotlivého useku. Faktura dale bude v textu obsahovat
Cislo vefejné zakazky pfidélené objednatelem: P24V00000058. Jeji nedilnou soucasti
musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dna po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Zze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy, resp. PD je objednatel opravnén zastavit Uhrady
jakéhokoliv pInéni vici zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu
se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu/lhité dokonc&eni dila useku, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila v K
v€. DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dot€eno pravo
objednatele na nahradu $kody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon&eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktury do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.11 tohoto Clanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.13 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zduvodi uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni plnéni, resp. jejich proplaceni.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obCansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
obc&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze =zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera pocina dnem
pfedani a prevzeti dokonceného dila pfisluSeného useku, které je zbaveno vsech vad
a nedodélkd. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které
vcas reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkd dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem pozZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje financni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem urceného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad v8ak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
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10.8

12.1

12.2

12.3

a v dusledku neodstranéni vady vznikne skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smiuvni strany se dohodly, Zze na Cast dila, ktera byla pfedméetem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v plathém znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakekoliv vznikle
situace, ktere mohou ohrozit predmét provadéni dila, jeho prubeh, popf. termin/lhatu
splnéni dila ¢€i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednane, o cemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbytecneho odkladu ihned
pote, co se o nich prokazatelné dozvedél a o vyslednem rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku uéinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prib&hu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a pfevzetim dila,
ktere je zbaveno vad a nedodélk(. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnen uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmeny smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplhkd a zmén smlouvy resp. dodatk( ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu se zakonem ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci |} IR

H ¢ autorizace: I mobi: 1 N I

Zhotovitel se zavazuje provest dilo s vyuzitim zde uvedeneho stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inzenyru a techniki cinnych ve vystavbe, ve zneni
pozdéjSich pfedpisl, a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min.
3 roky. Zhotovitel je opravnén zmeénit stavbyvedouciho ze zavaznych davodu
a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi,
Zivotniho prostredi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpis,
zajistit Fadné uspofadani staveniste a provoz na nem a dodrzeni obecnych
pozadavku na vystavbu dle § 164, zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
v platnem znéni, popfipadé jinych technickych predpist atechnickych norem.
V pfipadé existence staveb technicke infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit
vytyCeni tras technicke infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlene oznamit objednateli zavady, které se nepodafilo odstranit pfi vedeni
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta, pokud jsou
zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pasobi-li na
stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel prfeda zhotoviteli staveni§té nejpozdéji 1 den pred zahajenim praci.
Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v pIné mife zodpovida za ochranu zdravi véech osob v prostoru
staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu Zivotniho prostiedi. Zhotovitel zabezpe€i na vilastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu ¢&i fotodokumentace, ktery/a
bude mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouzit
pro poskytnuti pfipadnych dikazl o tom, ze provadénim stavebnich praci nedoslo
k poSkozeni ¢€i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam i
fotodokumentace bude zachycovat pfedevSim stavajici stav komunikaci, chodnikd,
vstupll do objektd, zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam i
fotodokumentace bude zaslan pfes uschovnu (http:/www.uschovna.cz/poslat-zasilku)
(videozdznam ve formatu AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png), a to
nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpusobem pfelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znacCeni v souvislosti
s priibéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostiedné odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneCisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
pfipad.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Provadeéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, oznacena informacni tabuli s dulezitymi
udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat naleZitostem obsahu S&titku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu (pfipadné pak pravnim
pfedpisem tento nahrazujici). Forma provedeni informaéni tabule bude pfed
umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem. Informacni tabule bude na
stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani
po pfedani dokonéeného dila. Veskeré zmény informaci budou na tabuli pribézné
zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tyka technologie vegetaCnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostu
a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby radné pecovat
o zakladni smérové a vySkové body a to az do doby pFedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravct a maijitelt siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o Eemz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi pFedani
dokonéené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni zabran, kterymi stavbu
po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto zabrany zhotovitel
odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béznému uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za docasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun, s.r. o., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také TSML,
s.r.0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida,
zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vrétit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonCeného dila.
Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektl nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplUsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. SpInéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozZi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s projektovou dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisd. Pokud porusenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese vesSkeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisl pracovnépravnich, predpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
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14.10
14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatel(.
Na stavbé musi byt zajistén bezpecny pohyb chodcl po chodniku.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznanou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikl na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnik( se vztahuje
na v§echny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a pifevzeti dila k protokolu o pfedani a pfevzeti dila.
Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebneé, u pfisludného silni¢niho
spravniho ufadu vydani zvlastniho uZivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaCeni apod. a je povinen pinit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prfekoplm, zabordm ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré
pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute€nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do aredlu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, Ci na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x meésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribé&hu zhotovovani vlastni stavby
za ucCasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zuc€astnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenist€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéreni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svij naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
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14.22

14.23

14.24

14.25

15.1

15.2

15.3

15.4

v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV &. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pristupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatieni z hlediska bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zzivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpist, jakoz
i protipoZarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaiji
z pravnich &i jinych predpisU, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k porusSovani predpisu tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisi ve vysSi 10.000 K&. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomdcek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou urCeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo €asti strojl, které k tomu nejsou ur€eny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojli, stroji a strojnich zafizeni, svarovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukon&eni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném v odstavci
14.23 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpeclnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedene, je-li dokon€eno a pfedano. Dilo je povaZovano za
dokon&ené, pokud doslo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci predmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto Elanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, stim, Zze bez pfedlozeni téchto dokladi nelze
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:
- geodetické zaméreni skuteCného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosic¢i ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

- projekt skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v€. zakresleni
a zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotCeny,

- grafické znazornéni v digitalni podobé (formaty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na
el. nosici, pfiemz u vefejného osvétleni musi byt uvedeny soufadnice lamp a
grafické znazornéni vedeni,

- vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy (dale také DTM)
Usteckého kraje, obsahujici geometrické, polohové a vyskové uréeni dokon&ené
stavby nebo technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve
strukture dle pfiloh €. 3 a 4 vyhlasky &. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé
(vyhlaSka DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi vyménného formatu dle
§ 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaju
digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni
navaznosti vysledku zaméreni nového stavu na stav dosavadni.

— zapisy, protokoly €i osvédCeni o provedenych zkouskach,

— certifikaty, osvédcCeni, atesty a technické listy o pouzitych materialech
a zarizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpad(l, a to vCetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahajenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano.

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o pfedani a prevzeti

dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost

v€. jejiho oduvodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani

a prevzeti dokonCeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi

objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném

terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdou

vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pripadech nese aZ do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim

vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuiji.
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16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povaZuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z technického
dozoru investora a koordinatora BOZP (je-li zfizen), provadéni dila v rozporu s touto
smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uveést dlvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— Zzhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,diléi koneénou fakturu®,

strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nem(ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ve znéni pozdé&jSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udajd ve smyslu Nafizeni
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Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajd a o volném pohybu
téchto udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
udaja).

17.7 Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrZzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

17.8 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc¢anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.9 Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

17.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfislusSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

17.11 Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném originale.

17.12 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

Ve Stéti ................. V Lounech ....................

Digitalné podepsal Mar. et Be,  onesosesiorerociian

Ada m Adam Kapic Mﬁan otoury,
. Datum: 2024.10.29 Rvchtarik
Kaplc 13:42:36 +01'00" ychtarlk - s

Adam Kapic
jednatel spole€nosti

Mgr. et Bc. Milan Rychtafik
starosta mésta
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