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Smlouva o dílo  
 

č. 0181/Q2400/24 (PVS) 

č.000549 00 24 (DPP) 

č. 1195/2024/01 (zhotovitele) 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění 

1. SMLUVNÍ STRANY 

„Sdružení zadavatelů – Rekonstrukce šoupátkového objektu ATC1+DN1200 (Jesenice-

Ládví)“ 

 

Vedoucí účastník: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize, na 
základě plné moci 

IČO:  25656112 

DIČ:  CZ25656112, plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  

(dále také jako „PVS“) 
 

Účastník: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

  Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva 

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847  

(dále také jako „DPP“) 
 

(PVS a DPP společně dále jen „objednatel“)  
 

Zhotovitel:   ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. 
se sídlem   Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 

zastoupena:   Ing. Karlem Řeháčkem, jednatelem společnosti 
IČO:   62585193 

DIČ:   CZ62585193  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.  Oddíl C, vložka 33771 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(zhotovitel, PVS a DPP společně také jen „Smluvní strany“) 

 

 

PREAMBULE 
 

PVS a DPP se Smlouvou o spolupráci při realizaci investiční akce č. smlouvy DPP: 001004 00 

23, č. smlouvy PVS: 0049/Q2400/24 ze dne 27.3.2024 (dále jen „Smlouva o sdružení“) 
sdružily za účelem spolupráce a společného postupu při zajištění zadání podlimitní sektorové 

veřejné zakázky podle § 151 ZZVZ, tedy k výběru nejvhodnějšího dodavatele pro zpracování 
projektové dokumentace díla (PD) a následně pro realizaci díla Rekonstrukce šoupátkového 
objektu ATC1+DN1200 (Jesenice-Ládví), včetně uzavření příslušných smluv, a jejich 

realizace. Smluvní strany se sdružily dle § 2716 a násl. občanského zákoníku jako společníci 
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za společným účelem činnosti a dnem účinnosti Smlouvy o sdružení vznikla společnost (dále 
i jen „Společnost“). Účelem vzniku Společnosti je v rámci veřejné zakázky výběr 
nejvhodnějšího dodavatele/ů, včetně uzavření příslušných smluv (zejména smluv o dílo, 
kupních smluv) a zajištění realizace dodávek uvedených v čl. 3 Smlouvy o sdružení v rámci 
společné činnosti. Výběr zhotovitele byl proveden na základě zadávacího řízení v souladu 
s vnitřními předpisy Společnosti jako podlimitní sektorová veřejná zakázka. Společnost 
vykonává činnost pod názvem: „Sdružení zadavatelů – Rekonstrukce šoupátkového 
objektu ATC1+DN1200 (Jesenice-Ládví)“. Dle čl. 2 odst. 6, 7 Smlouvy o sdružení je 
vedoucím účastníkem Společnosti PVS a Smluvní strany jsou zavázány ze závazků Společnosti 
vůči třetím osobám společně a nerozdílně. 
 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1 Předmětem plnění je na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 

a předloženého zadání: 

2.1.1 zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti 
o vydání společného povolení/povolení záměru ve smyslu ustanovení zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.; 

2.1.2 podání žádosti o vydání společného povolení/povolení záměru, případné zajištění 
uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím 
odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání společného povolení/povolení 
záměru; 

2.1.3 zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním 

pro provádění stavby (dále i DPS); 

 

pro akci „Oprava šoupátkového objektu ATC1“ a akci „Rekonstrukce ŠO 
DN1200L, ul. Ke Sv. Izidoru, P11“, č. akce PVS: 1/4/Q24/00 

 

v následujícím rozsahu:  
 

 Oprava šoupátkového objektu ATC1 
Výměna potrubí a armatur do DN 300 (odbočky z DN 1200) včetně sanace 
šoupátkového objektu a návazných prací spojených s opravou šoupátkového 
objektu, vyvedení signálu z nového rozvaděče.  
 

 Rekonstrukce ŠO DN 1200L, ul. Ke Sv. Izidoru, P11 (č. akce PVS: 
1/4/Q24/00)  
Výměna potrubí a armatur DN 1200 v délce cca 30 m, včetně dělícího šoupěte 
a jeho elektropohonu.  

 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že na základě své odborné způsobilosti 
posoudil obsah výzvy i celého zadání, a že také jsou mu ke dni uzavření této smlouvy 
známy ze strany objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu díla 
a na základě těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní 
ujednání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této smlouvy 
místní šetření v zájmovém území umístění stavby, jsou mu známy všeobecné 
poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla. 
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2.3 Dokumentace bude vypracována a předána v provozuschopné a nezaheslované 

digitální formě. V digitální formě budou předány objednateli situace s popisem 

ve formátu DGN nebo DXF, textové části budou předány ve formátu Microsoft 
Word *.doc. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami, Městskými standardy 
vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy a požadavky orgánů 
státní správy, samosprávy a dotčených subjektů. Dokumentace pro společné 

povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby 

bude v souladu a v rozsahu s požadavky Sazebníku UNIKA a s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.   

2.4 Dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby bude dále 
v souladu a v rozsahu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

2.5 V dokumentaci budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se orgánů, 

organizací a správců inženýrských sítí.  

3. OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE 

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli níže uvedenou dokumentaci: 
 

3.1 Dokumentace pro vydání společného povolení/povolení záměru bude obsahovat 

kromě náležitostí dle přílohy č.  9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje: 
 1x katastrální mapa se zákresem stavby 1:1000; 

 výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky; 

 v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma ČD, bude v technické 
zprávě a situaci uveden název trati a traťový km; 

 v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma metra, bude v situaci 

zakreslena hranice ochranného pásma; 

 v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré 
náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, 

součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic 
větrání, postup prací, povolená délka zabírky při pažení druh a způsob pažení 
štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských rámů, pažení 
čelby, návrh trhacích prací;  

 budou zohledněny podmínky dohody s OOP MHMP ohledně stávající zeleně; 

 „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, 
technických schválení a technických specifikací; 

 dokumentace bude obsahovat vyznačení všech přepojovaných 
vodovodních/kanalizačních přípojek včetně jejich tabelárního přehledu; 

 technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů; 

 vytyčovací výkresy; 

 v případě projektu vodovodního řadu bude součástí projektu kladečské 
schéma; 

 předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách; 

 přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení 
výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb.); 
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 členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí 
zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD 
zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do 
tzv. „jednotné klasifikace staveb“; 

 situace obnovy povrchů komunikací, včetně skladby, příčných řezů, složení 
vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol hutnění laboratoří 
TSK hl. m. Prahy, a.s. a dodržení Technických podmínek TSK hl. m. Prahy 

 údaje o geologických a hydrologických poměrech; 

 1 x aktuální vyjádření a zákresy inženýrských sítí; 
 1 x propočet nákladů nebo kontrolní rozpočet; 
 součástí projektové dokumentace budou zásady dopravně inženýrských 

opatření během výstavby – DIO; 

 plán kontrolních prohlídek stavby; 

 součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby – ZOV, 

jejichž součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty výstavby 

v týdnech. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště a návrh 
záborů jednotlivých pozemků nezbytných pro realizaci výstavby; 

 součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.; 

 6 paré projektové dokumentace;  

 zápisy z výrobních výborů za účasti divize koncepce rozvoje, příslušného 
úseku obchodní divize PVS a příslušného provozu a technického úseku PVK 
(shoda zúčastněných na konečné podobě PD) s podpisy všech zúčastněných 

budou součástí dokladové části. 

3.2 Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy 
č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje: 

 vychází z předchozího stupně projektu;  

 po uzavření smluvního vztahu svolá projektant výrobní výbor za účasti 
příslušného úseku obchodní divize PVS a Pražských vodovodů a kanalizací, 
a.s. (dále i provozovatele), na kterém bude odsouhlasena konečná podoba 
dokumentace, zápisy budou součástí dokladové části; 

 „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, 
technických schválení a technických specifikací;  

 technická zpráva každého stavebního objektu bude doplněna o: „Podrobný 
popis technického standardu stavebního objektu“ a „Podrobný popis 
uživatelského standardu stavebního objektu“;  

 pro každý z objektů bude zpracován soupis stavebních prací dle vyhlášky 
č. 169/20016 Sb. v členění: pořadové číslo položky, označení cenové soustavy, 
pokud je použita, kód položky podle cenové soustavy, pokud byla použita, 
popis položky, měrná jednotka, množství v měrné jednotce, výkaz výměr 
k uvedenému množství, jednotkovou cenu, cenu celkem, jednotkovou 
hmotnost; 

 zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bude 
zpracováno podle přílohy č. 2 – Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů 
stavebních prací, soupisu dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, která jsou 
nedílnou součástí této smlouvy; 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bude na výzvu 
odsouhlasen cenovým referentem PVS; 

 technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů; 

 vytyčovací výkresy; 
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 v případě projektu vodovodního řadu bude součástí projektu kladečské 
schéma; 

 předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách; 

 návrh bezpečnostního a kontrolního měření včetně soupisu prací; 
 přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení 

výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb.);    

 členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí 
zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD 
zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do 
tzv. „jednotné klasifikace staveb“; 

 situace obnovy povrchů komunikací, včetně skladby, příčných řezů, složení 
vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol hutnění laboratoří 
TSK hl. m. Prahy, a.s. a dodržení Technických podmínek TSK hl. m. Prahy; 

 v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré 
náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a vyhlášek 
a součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic 
větrání, postup prací, povolenou délku zabírky, při pažení druh a způsob pažení 
štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských rámů, pažení 
čelby, návrh trhacích prací; 

 údaje o geologických a hydrologických poměrech; 

 specifikace nákladů na provozní a manipulační řády, vyplývající z charakteru 

díla; 

 2 x aktuální vyjádření a zákresy inženýrských sítí v tištěné podobě 
a 1 x digitálně; 

 aktualizace projektu DIO;  

 součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), 
jejichž součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty výstavby 

v týdnech. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště a návrh 
záborů jednotlivých pozemků nezbytných pro realizaci výstavby; 

 součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.; 

 dokumentace bude odevzdána v papírové formě v 5 vyhotoveních, a navíc 
6 x situace obnovy povrchů odsouhlasená Technickou správou komunikací 
hl.m.Prahy, a.s. (dále jen „TSK hl.m. Prahy, a.s.“);  

 v digitální formě bude dokumentace odevzdána na jednom CD ve formátech 
DWG a PDF (bez zaheslování) a s rozpočtem ve formátu KROS a XLS 
a se soupisem prací k ocenění ve formátu XLS, včetně aktuálních vyjádření 
a zákresů inženýrských sítí; 

 dále bude předáno jedno CD s dokumentací v PDF a se soupisem prací 
k ocenění ve formátu XLS, včetně určení kódů CPV. (jednotlivé složky budou 

nazvány „ číslo akce, název akce – DPS“ a „číslo akce, název akce – SPO“) 

a dále s rozpočtem ve formátu XLS a s názvem složky „číslo akce, název akce 
– rozpočet“;  

 součástí dokumentace bude návrh bezpečnostního a kontrolního měření včetně 
soupisu prací ve formátu XLS odevzdán papírově i samostatně na CD. 

4. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

4.1 Objednatel pro účely plnění díla zabezpečí, prostřednictvím provozovatele sítě 
a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, předání následujících digitálních dat 
zhotoviteli, a to nejpozději do 30 kalendářních dní od uzavření této smlouvy: 
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4.1.1. digitální data vodovodní / stokové sítě v rozsahu nezbytném pro technické řešení 
celé akce. 

4.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla. Za tímto 
účelem se zhotovitel zavazuje projednat s objednatelem jednotlivé stupně 
projektové dokumentace vždy alespoň na dvou výrobních výborech a zavazuje 
se respektovat a zapracovat eventuální písemné připomínky objednatele vzešlé 
z těchto jednání. 

4.3 V případě, že zhotovitel zajišťuje uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky 
dotčených pozemků, předá objednateli originály uzavřených smluv do 14 dnů 
od podpisu takovýchto smluv. 

4.4 V případě, že zhotovitel v rámci inženýrské činnosti převezme nebo obdrží 
podmínky (stanoviska atd.) vyjadřujících se orgánů či organizací, z kterých plynou 
další úkony, změny nebo závazky objednatele, předá takovéto podmínky objednateli 
do 14 dnů od jejich převzetí nebo doručení. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech: 
 

a) PD pro vydání společného povolení/povolení záměru ……… do 26  kalendářních 
týdnů od podpisu SoD 

b) podání žádosti o vydání společného povolení/ povolení záměru do 24 kalendářních 
týdnů od schválení DSP 

c) DPS …………………………………………………………….… do 18 kalendářních 
týdnů od výzvy objednatele 

 

V termínu uvedeném v článku „5. DOBA PLNĚNÍ“ u bodu b) zhotovitel předá 
objednateli doklad o podání žádosti pro vydání společného povolení/ povolení záměru 

u příslušného odboru MHMP nebo příslušného stavebního úřadu, termínem plnění se 
rozumí podání žádosti pro vydání společného povolení/ povolení záměru. 

 Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele jeho předáním.  

6. CENA 

6.1 Celková cena za dílo se sjednává ve výši 1 622 530,- Kč bez DPH, slovy: jeden 

milion šest set dvacet dva tisíc pět set třicet  korun českých. 

6.2 K této ceně bude připočtena DPH v platné výši. 

6.3 Z celkové ceny činí samostatně fakturovatelná dílčí plnění 

bez DPH

a) PD pro vydání společného povolení 1 070 696,00 Kč     

b) podání žádosti o vydání společného povolení 150 000,00 Kč        

c) DPS 401 834,00 Kč        

Celkem 1 622 530,00 Kč      
 

6.4 Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli 
zaslána elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: 

Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická 
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podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. 
Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 
1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, 
budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, 
XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se 
zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. V případě, že není 
možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude 
opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný 
certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných 
poskytovatelů certifikačních služeb. V tomto případě bude faktura zaslána na  
e- mailovou adresu:

6.5 V celkové ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky, které budou dodatečně 
vyfakturovány samostatným dokladem v té výši, v jaké budou správním orgánem 
určeny. Přílohou tohoto dokladu bude kopie příslušného rozhodnutí správního 
orgánu s vyčíslenou výší správních poplatků a doklad o zaplacení správního 
poplatku. 

6.6 V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno bude uvedená sazba 

zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel účtovat 
k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH. 

6.7 Kalkulace ceny je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad, který bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH a musí kromě toho 
obsahovat tyto údaje: 

 číslo smlouvy objednatele PVS a DPP 

 číslo stavby PVS 

 název stavby PVS a DPP 

 přílohu – předávací protokol podepsaný všemi smluvními stranami  

7.2 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta splatnosti a objednatel 
je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový 
daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží teprve 
od okamžiku doručení nového řádného dokladu. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s placením daňového dokladu.  

7.3 Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní od jeho doručení objednateli. Právo 
vystavit daňový doklad vzniká zhotoviteli v zákonné lhůtě, po předání a převzetí 
příslušné části předmětu plnění dle článků „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ“ a „5. DOBA 

PLNĚNÍ“. 

7.4 Plán vystavení daňových dokladů: 

a) PD pro vydání společného povolení/povolení záměru…………………do 15 dnů 
od předání DSP (Den uskutečnění zdanitelného plnění, dále DUZP) 

b) podání žádosti pro vydání společného povolení/povolení záměru …po nabytí 
právní moci společného povolení/povolení záměru – DUZP 
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c) DPS……………………………………………do 15 dnů od předání DPS – DUZP 

 

7.5 V případě nedodržení zpracování kontrolního soupisu v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena 
zhotoviteli pozastávka ve výši 40 % z celkové smluvní ceny bez DPH. Tato pozastávka 
bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odevzdání a odsouhlasení oceněného 
soupisu stavebních prací objednatelem. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že: 

7.6.1 bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem 
zveřejněným ve smyslu ust. § 96 odst. 2 zákona o DPH, 

7.6.2 neprodleně písemně oznámí objednateli své označení za nespolehlivého plátce 
ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, 

7.6.3 neprodleně písemně oznámí objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího 
vzniku. 

7.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je v případě vzniku ručení podle 

§109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu zhotovitele postupovat podle 

§109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce 
daně ze strany objednatele se závazek objednatele vůči zhotoviteli považuje 
za splněný, pakliže objednatel doručí zhotoviteli písemnou informaci o takovém 
postupu objednatele. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, 
se sjednává pro případ porušení těchto smluvních povinností: 

8.1.1 bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla dle ustanovení článku „5. DOBA 

PLNĚNÍ“, nebo s předáním podepsaných majetkoprávních smluv, nebo podmínek 

(stanovisek apod.) vyjadřujících se orgánů či organizací dle ustanovení článku 

„4.  SOUČINNOST OBJEDNATELE“; 

8.1.2 bude-li předané dílo vadné a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. 
Prodlením se rozumí doba od termínu dohodnutého pro odstranění vad (není-li 
dohodnut, platí termín 14 dnů ode dne doručení reklamace) do dne předání 
bezvadného díla. 

8.2 Smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, 
se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu. 

8.3 Veškeré smluvní pokuty budou fakturovány se splatností 30 dnů od doručení. 

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1 Za předpokladu, že některá část díla dle této smlouvy splňuje či bude splňovat znaky 
autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů platí pro takováto autorská díla ujednání obsažená v rámci tohoto článku.  

9.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva autorská 
díla zhotovená dle této smlouvy užít (licence) k provedení předmětných staveb, 
pořízení rozmnoženin a jejich prezentace či jiného šíření těchto rozmnoženin 
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v rozsahu neomezeném s tím, že objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že není nijak omezen v poskytnutí tohoto oprávnění. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli uvedenou licenci jako výhradní a tuto licenci 
poskytuje objednateli s ohledem na výši sjednané ceny v čl. 6 této smlouvy 
bezplatně.  

9.4 Objednatel má právo oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 
třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorská díla nebo 
jejich část nebo autorské dílo či jeho část spojit či zařadit do díla souborného 
a kolektivního.  

9.5 V rámci udělené licence je objednatel oprávněn dále užívat autorské dílo zejména 
v podobě vyhotovení projektové dokumentace (dokumentace, vizualizace aj.) shora 
uvedených staveb nebo pro její přepracování, doplnění nebo změnu projektové 
dokumentace.  

9.6 Zhotovitel uděluje licenci na dobu neurčitou, přinejmenším však na dobu trvání 
majetkových práv k autorskému dílu dle ustanovení § 27 zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

9.7 Zhotovitel prohlašuje, že získal před podpisem této smlouvy veškerá povolení 
a souhlasy autorů a/nebo třetích osob ohledně postoupení výkonu veškerých 
majetkových práv těchto autorů a/nebo třetích osob, které byly vytvořeny ke splnění 
povinností plynoucích z této smlouvy, na objednatele. Pro případ bude-li to třeba, 
zhotovitel podpisem této smlouvy zaručuje, že postoupí na objednatele veškerá 
majetková práva autorů a/nebo třetích osob bezodkladně poté, kdy takové právo 
vznikne. 

9.8 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že pokud by se kdykoli v budoucnosti 

ukázalo, že zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dílům 
(např. na základě rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), zavazuje se 
zhotovitel poskytnout a vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví 
autoři poskytli na tento případ objednateli licenci k autorským dílům za podmínek 
uvedených v tomto článku. 

10. ZÁRUKA 

10.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně 
a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními 
normami. 

10.2 Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže 
provedení díla neodpovídá předmětu plnění určeném ve smlouvě, tj. pokud 
nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo 
stanovené platnými českými technickými normami, normami EU a právními 
předpisy, přičemž pokud některou součást plnění bude upravovat více zákonů, 
standardů, norem, doporučení výrobce apod. odchylně, použije se bez ohledu 
na míru závaznosti takového přepisu, normy či doporučení, kritérium nejpřísnější. 
Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech 
nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době 
jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla 
(např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, norem, podkladů, 
sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.). 



Oprava šoupátkového objektu ATC1  

Rekonstrukce ŠO DN1200L, ul. Ke Sv. Izidoru, P11 číslo akce 1/4/Q24/00 

 

ver. 1.5.4 Strana 10 

10.3 Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 2 let ode dne rozhodnutí povolení užívání 
budoucí stavby, vady oprávněně reklamované v této době budou odstraněny 
v přiměřené lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Zhotovitel projektové 
dokumentace se zavazuje dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a je plně zodpovědný za škody, které porušením tohoto závazku 
popřípadě objednateli vzniknou. 

10.4 Součinnost objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele 
o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, 
se ve smyslu § 2903 občanského zákoníku považuje za opatření potřebné 
k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.1.1 práce nezačaly podle termínu nebo v plnění dochází k prodlení na straně 
zhotovitele o více než 30 dnů; 

11.1.2 výkony zhotovitele neodpovídají požadavkům objednatele; 

11.1.3 v průběhu provádění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi a zhotovitel na výzvu objednatele ani v přiměřené 
lhůtě poskytnuté objednatelem neodstraní vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
nezačne provádět řádným způsobem; 

11.1.4 zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo 
hrozící úpadek  

11.1.5 pokud od realizace budoucího projektu bude odstoupeno 

11.1.6 zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

11.2 V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany zavazují dohodou písemně 
vypořádat vzájemně přijatá plnění do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu. 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ 

Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost 
o informacích a údajích o finančních, obchodních, právních či technických 
a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, jež nejsou považovány 
za know-how, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé 
smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění 
povinností ze smlouvy o dílo (dál i jen důvěrné informace). Tato povinnost není zánikem 
této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této smlouvě o dílo 

stanoveno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna jakoukoli důvěrnou informaci 

sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí 
osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se považuje za 
podstatné porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací 
v případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této smlouvy a dokumentovat 



Oprava šoupátkového objektu ATC1  

Rekonstrukce ŠO DN1200L, ul. Ke Sv. Izidoru, P11 číslo akce 1/4/Q24/00 

 

ver. 1.5.4 Strana 11 

přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž 
tuto dokumentaci předloží na výzvu objednatele/PVS ke kontrole. 

13. OPATŘENÍ K PROGRAMU SOULADU A PROTIKORUPČNÍMU PROGRAMU 

13.1 Tento článek představuje zásady a principy Programu souladu a Protikorupčního 
programu objednatele, tedy PVS a DPP. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých 
podnikatelsky působí. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat i další normy 
(např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, 
v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo 
odvětvových zvyklostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje sledovat změny právních 
předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem 
reagovat. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř 
i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat 
pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Zhotovitel se zavazuje 
využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně 
způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní 
požadavky. 

13.4 Zhotovitel se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci 
spolupráce s objednatelem získá. 

13.5 Zhotovitel se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své 
podnikatelské činnosti na životní prostředí. 

13.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na: 

http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/ 

 a 

https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-

trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex.  

Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani 
nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména 
jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 
úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

13.7 Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

13.7.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného, 

13.7.2 neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,  

13.7.3 úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného, 

http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
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13.7.4 nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce 
či uplácení,  

13.7.5 neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů. 

13.8 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém 
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě 
nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.  

13.9 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na 
korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních 
kanálů: 

13.9.1 elektronická adresa: compliance@pvs.cz, 

13.9.2 sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: 
„Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).  

13.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména 
potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či 
jiné protiprávní jednání v rámci objednatele. 

13.11 Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby 
nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí 
podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.  

13.12 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může 
objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě 
ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli 
odpovědnosti vůči zhotoviteli.  

13.13 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit 
veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním 
řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.  

13.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 
náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.  

13.15. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s trestněprávní a protikorupční doložkou 
DPP, která je uvedena v Příloze č. 7 - TP doložka DPP, a zavazuje se ji dodržovat. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.  

14.2 Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze ke snazší orientaci a nemají vliv na 
interpretaci obsahu.  

14.3 Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

14.4 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
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závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

14.5 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu 
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.  

14.6 V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 
přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis 
stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání 
této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody 
ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.  

14.7 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto 
smlouvu: § 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2. 

14.8 Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými 
smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných 
závazků. Změnové řízení je upraveno přílohou č. 4 této smlouvy, která tvoří její 
nedílnou součást.  

14.9 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, v případě vyhotovení 
smlouvy v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních 
stran. Pokud se smlouva bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu 
s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické 
podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

14.10 Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel může předmět díla 
(s přihlédnutím k jeho rozsahu a účelu) bez dalšího použít k zadání při vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele stavby a zpracování stavební projektové 
dokumentace. 

14.11 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními 
stranami. V případě, že k podpisu všemi ;smluvními stranami nedojde v jednom dni, 

je tato smlouva uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána poslední ze 

smluvních stran. Účinnost tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 

dle Zákona o registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv PVS. 

Vyžaduje-li určitá část této smlouvy anonymizaci s ohledem na ochranu osobních 
údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části smlouvy o dílo upozorní 
a objednatel před uveřejněním smlouvy zajistí potřebnou ochranu takových údajů. 
Totéž platí o jakémkoli dodatku k této smlouvě ve smyslu ustanovení čl. 14.8 této 
smlouvy.  

14.12 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, 
a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

 

Podpisová strana následuje 
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V Praze dne: 

Za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. 
 

 

 

 

 

Ing. Petr Bureš 

člen představenstva 

ředitel obchodní divize 

 

 

V Praze dne: 

Za Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

 

 

 

 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Kopřiva 

člen představenstva 

 

 

 

 

V Praze dne:  

Za  ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. 

 

Ing. Karel Řeháček 

jednatel společnosti 
 

 

 

 

 

Přílohy smlouvy o dílo:  
Příloha č. 1 - Kalkulace ceny  

Příloha č. 2 - Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, včetně výkazu výměr 
(technologie) 

Příloha č. 3 - Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH 

Příloha č. 4 - Změnové řízení 
Příloha č. 5 - Návrh změn 

Příloha č. 6 - Změnový list 
Příloha č. 7 – TP doložka DPP 


