
Číslo smlouvy objednatele: 5624055408

Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro

veřejnou zakázku „Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka“

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a

podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „Objednatel“)

a

II. SOA architekti, s.r.o.

Zastoupená: Ing. arch. Ondřejem Píhrtem

Se sídlem: Budečská 773/19, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 28495471

DIČ: CZ28495471

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod

sp. zn. C 145770

Bankovní spojení: Komerční Banka

Číslo účtu: 43-3648020227/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
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(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavírají tuto smlouvu: 

I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu spočívající v novostavbách základní a mateřské školy 
(s tělocvičnami), ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka, vč. přilehlých veřejných 
prostranství a související dopravní a technické infrastruktury, a to v souladu se soutěžním 
návrhem, který zhotovitel předložil v soutěži o návrh označené jako „Základní a mateřská 
škola Nová Zbrojovka, Brno“ realizované objednatelem v pozici zadavatele (dále jen 
„Soutěž o návrh“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka“ (dále jen 
„Stavba“). 

I.2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní 
řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 
v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných 
stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby. 

I.3. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Základní a mateřská škola Sadová“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které je 
realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.4. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby počínaje stupněm projektové 
dokumentace pro provádění Stavby umožnila postupnou realizaci Stavby po objektech 
dle požadavku (finančních možností) objednatele. Jedná se o trojici objektů, které 
Objednatel vymezuje následovně: základní škola, mateřská škola s tělocvičnami a veřejné 
prostranství přilehlé k základní a mateřské škole (dále jen „Objekty“). 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a 
jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, 
musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
technickými normami (tj. závaznými a současně i dalšími potřebnými k naplnění účelu a 
předmětu této smlouvy) účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými 
částmi plnění, se rozumí: 

a) zhotovení revize soutěžního návrhu, který bude výchozím dokumentem pro vydání 
všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
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vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 
závazků ze Smlouvy; revize soutěžního návrhu obsahuje zejména 

(i.) provedení průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 této smlouvy), 

(ii.) architektonický návrh podoby objektů Stavby zpracovaný při respektování 
požadavků a potřeb Objednatele a vycházející z charakteru a provozního 
uspořádání soutěžního návrhu, 

(iii.) vizualizace Stavby v rozsahu nejméně 4 celkových pohledů na lokalitu z ptačí 
perspektivy, a nejméně 6 pohledů pro každý samostatný Objekt zasazený do 
lokality, 

(iv.) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby členěný na jednotlivé 
objekty, 

(v.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy,  

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči /USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf. vizualizace 
ve formátu *.tiff a *.pdf. 

Podkladem pro zpracování studie bude zejména: 

- zadání soutěže (dostupné na https://ezak.brno.cz/contract_display_841.html) 
- soutěžní návrh, který zhotovitel předložil v Soutěži o návrh a nabídka Zhotovitele 

předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na Veřejnou zakázku, 
- Principy tvorby veřejných prostranství (dostupné na 

https://kambrno.cz/prinicipy/), 
- investiční záměr včetně příloh a dokladové části (příloha č. 7 této smlouvy) - 

údaje uvedené v investičním záměru nejsou závazné, jsou přípustné úpravy 
vyplývající z technického řešení v rámci zpracování Studie, 

- Zásady pro navrhování mateřských škol (příloha č. 8 této smlouvy), 
- Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 9 této 

smlouvy) 
- další podklady dodané objednatelem na výzvu zhotovitele, pokud jimi 

Objednatel disponuje, nebo je s to je bezplatně zajistit (jedná se zejména o 
podklady k navazujícím projektům v dané lokalitě realizované soukromými 
subjekty) 

(vše dále také jen „Stupeň plnění studie“ či jen „Studie“), 

b) Zhotovení dokumentace v rozsahu pro povolení záměru, které bude 
podkladem pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
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Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DPZ“), která obsahuje 
zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 238/2021 Sb., stavební zákon, v účinném 
znění (dále jen „Nový stavební zákon“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Vodní zákon“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

(ii.) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, členěný na jednotlivé 
objekty, 

(iii.) jednu aktualizaci vizualizací Stavby na základě čistopisu DPZ,  

(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby (záborový 
elaborát), 

(v.) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby, 

(vi.) zpracování kompletní dokumentace potřebné pro zajištění rozhodnutí o tom, 
že záměr nebude posuzován dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) (dále jen „zajištění 
zjišťovacího řízení“); a to bez ohledu na to, v jakém z v úvahu přicházejících 
druhů správního řízení (zda v správním řízení podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí anebo v řízení s posouzením vlivů podle Nového 
stavebního zákona), případně, bude-li zahájeno navazující řízení dle § 9b 
Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování kompletní 
dokumentace potřebné pro zajištění závazného stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí dle §9a zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí (dále jen „zajištění navazujícího řízení“),  

(vii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě 
na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních informativní 
propočet ve formě agregovaných položek (neurčí-li Objednatel jinak); výkresová část 
bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet 
bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu 
*.pdf a *.tiff. 

Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména Studie, podklady pro zpracování 
Studie a případné pokyny Objednatele. 
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DPZ bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s Požadavky 
na navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 9 této smlouvy). 

(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“); 

c) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 
předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Nového stavebního zákona, souvisejících právních 
předpisů,  zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, standardů pro 
městskou infrastrukturu Statutárního města Brna (dostupných na adrese 
https://www.brno.cz/w/oddeleni-majetkopravni-a-ekonomicke), a platných 
technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) dokumentace interiéru Stavby pro každý Objekt samostatně, 

(iii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný 
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a 
ostatní náklady, pro každý Objekt samostatně, 

(iv.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s 
využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných 
velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, pro které neexistuje žádná 
vhodná položka v použitém ceníku, pro každý Objekt samostatně, 

(v.) zásady organizace výstavby, 

(vi.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

(vii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

(viii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 této smlouvy, 

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči / USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet 
(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni 
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odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, 
textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf 
a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ 
(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 
překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 
dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 
softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 
tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 
úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel 
povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a 
současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, 
že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého 
vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 
Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci 
a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 
soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace 
Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

‐ DPZ převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou, podklady pro zpracování 
Studie a DPZ, vydané pravomocné povolení záměru. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s Požadavky 
na navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 9 této smlouvy). 
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PDPS bude zpracována zvlášť pro Objekty. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“) 

II.2. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 
podmínek uvedených v odst. X. této smlouvy. 

II.3. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o 
vydání povolení záměru. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
povolení záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov 
dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Stavbou, součinnost při přípravě návrhů smluv o právu provést Stavbu 
s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení záměru, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za 
Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu 
návrh na vydání povolení záměru, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 
prostředky. 

Zajištění PZ umožní realizaci Stavby v rozsahu všech Objektů. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění PZ“) 

II.4. Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práva 
stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravě smluv 
na zřízení věcných břemen a smluv o připojení k distribučním soustavám, sdělovacím 
vedením, připojení na pult centralizované ochrany nemovitostí, připojení k datovým 
sítím apod., 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné 
informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a 
případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace. 
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Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na 
podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli 
poskytnuty nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění 
vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ, nebude-li v konkrétním případě 
dohodnuto jinak. Objednatel je vždy povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, poté, co se o dozví o nutnosti jeho součinnosti, 

c) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, spočívající 
např. v zajištění povolení kácení dřevin, 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.5. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem 
podle ustanovení § 161 odst. 2 Nového stavebního zákona nad souladem zhotovované 
Stavby s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). 
Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského 
dozoru, která je specifikována v příloze č. 5 této smlouvy, a to vždy ve vztahu 
k jednotlivým částem plnění. 

Autorský dozor bude prováděn zvlášť pro každý Objekt. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

II.6. Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli: 

a) při zadávání veřejné zakázky na dodávku interiérů Stavby. Součinnost spočívá 
zejména ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace 
dodavatelů, které se budou vztahovat k dokumentaci interiérů stavby a případné 
navazující doplnění či zpřesnění zpracované dokumentace interiérů stavby, 

b) při dodávce interiérů Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě dokumentace 
interiérů stavby (změnová řízení) a ve výkonu dohledu nad souladem dodávky 
interiérů Stavby s dokumentací interiérů stavby, který bude prováděn v souladu 
s náplní činnosti, specifikované v příloze č. 6 této smlouvy. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti DIS a Výkon dohledu u DIS“) 

II.7. Části plnění Studie, DZP a PDPS se dále označují souhrnně též jako „Projektová 
dokumentace“. 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s 
odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění Studie a od započetí 
s plněním Stupně DPZ a PDPS (v případě PDPS pro konkrétní Objekty) také kontrolu 
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postupu zpracování těchto stupňů Projektové dokumentace. Zhotovitel se také zavazuje 
umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy provést kontrolu 
postupu zařizování záležitostí dle Smlouvy pro Stupně plnění Studie formou porad 
(výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. O termínu jednání výrobního výboru bude 
Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů 
přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních 
výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za 
účelem úspěšné realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány 
častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu 
Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli 
pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a 
připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a 
pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 
Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 
povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjevnou nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, 
připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže 
Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče související 
s výkonem jeho činnosti dle této Smlouvy.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti 
zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude 
Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání 
jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného 
Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených osob (a to zejména prostřednictvím zaměstnanců 
a/nebo poddodavatelů). 

III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 
k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, 
která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části 
plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. 

III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru a Poskytování součinnosti DIS a Výkonu dohledu 
u DIS se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, 
a to nejméně 1x za 14 dnů v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem 
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nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti 
(např. nemoc), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

IV.Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou. 

IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí plnění Stupně 
plnění PDPS, a to v souladu s aktuálními potřebami Objednatele. Pro započetí s plněním 
Stupně PDPS (pro konkrétní Objekt) musí Objednatel Zhotovitele písemně vyzvat. 
Nevyzve-li Objednatel k započetí s plněním pro Stupeň plnění PDPS pro jednotlivé 
Objekty do 10 let od nabytí právní moci povolení záměru, považuje se nárok ze Smlouvy 
na požadování tohoto plnění za zaniklý. V případě, že Objednatel vyzve k započetí s 
plněním pro Stupeň plnění PDPS pro jednotlivé objekty v době delší než 3 roky od nabytí 
právní moci povolení záměru do zahájení plnění Stupně PDPS, bude  navýšena cena všech 
následujících plnění dle této smlouvy vždy o 3 % původní ceny (tedy pokud dojde 
k zahájení plnění Stupně PDPS do 3 let od nabytí právní moci povolení záměru, cena 
zůstane zachována; pokud dojde k zahájení plnění ve 4. roce od nabytí právní moci 
povolení záměru, bude cena navýšena o 3 % původní ceny; pokud dojde k zahájení plnění 
ve 5. roce od nabytí právní moci povolení záměru, bude cena navýšena o 6 % původní 
ceny. Pro navýšení ceny je rozhodná doba, která uplyne od okamžiku nabytí právní moci 
povolení záměru do zahájení příslušné části plnění). 

IV.3. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy písemnou 
plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy. 

IV.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména Občanským 
zákoníkem, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, 
které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a 
informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

IV.5. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po 
vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 

IV.6. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, 
případně dalších účastníků. Jednání lze konat také prostřednictvím videokonferenčních 
hovorů. Zápisy ze schůzek provádí Zhotovitel. 

IV.7. Objednatel má právo požadovat změny díla, za tímto účelem vydá Zhotoviteli písemný 
návrh takové změny (dále jen „Změna“).  Zhotovitel do 5 pracovních dnů od doručení 
písemného návrhu na Změnu předloží Objednateli zhodnocení navrhovaných Změn. 
Objednatel sdělí Zhotoviteli své stanovisko ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení 
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zhodnocení navrhovaných Změn; v případě kladného stanoviska Objednatele je 
Zhotovitel povinen Změnu Objednatele provést.  

IV.8. Zhotovitel se na základě Změny Objednatele zavazuje upravit příslušnou část plnění bez 
vlivu na cenu díla a termíny plnění za podmínky, že taková Změna není změnou zásadní. 
Zásadní změnou se rozumí taková změna: 

• která oproti původnímu zadání Objednatele nebo Objednatelem schválené 
předchozí fází Díla podstatným způsobem mění koncepci (z hlediska zejména 
koncepce architektonické, provozní, stavebně technické, statické, technologické 
nebo dopravní) Projektu, a současně 

• jejíž zapracování do posuzovaného stupně dokumentace vyžaduje významnou 
koordinaci s ostatními profesemi (např. statika, mechanika, TZB, HVAC.   

IV.9. Objednatel je povinen ohlásit Změnu dle tohoto článku nejpozději 20 dnů před 
odevzdáním příslušné části díla, jehož se případná Změna má týkat; takto ohlášené 
Změny Objednatele mohou mít dopad na sjednanou dobu plnění dle čl. V této smlouvy, 
nikoliv na sjednanou cenu dle čl. VII. této smlouvy.  

IV.10. Práce Zhotovitele na předmětu plnění představující Zásadní změnu bude Zhotovitelem 
provedena na základě samostatného písemného dodatku k této Smlouvě. 

V. Doba plnění 

V.1. Doba plnění Stupně plnění Studie dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.1.1. zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy; 
V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně 

plnění Studie povinen předat návrh Studie (v jednom listinném a v jednom 
elektronickém vyhotovení na CD / DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli 
k připomínkám nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. 
Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu Studie, případně 
informuje Zhotovitele, že neuplatňuje připomínky, nejpozději do 20 pracovních 
dnů od jeho obdržení. 

V.1.3. dokončení Části plnění Studie: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu Studie a předá Objednateli finální verzi Studie nejpozději do 20 
pracovních dnů ode dne obdržení připomínek k návrhu Studie v elektronické 
podobě; finální verze Studie v listinné podobě bude Objednateli předána do 7 
dnů od předání elektronické verze Studie. 

V.2. Doba plnění Stupně plnění DPZ a Části plnění zajištění PZ dle této smlouvy se sjednává 
takto:  

V.2.1. zahájení Stupně plnění DPZ: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro 
započetí s plněním, která bude odeslána nejdříve po odevzdání a převzetí 
předchozí fáze; 
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V.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně 
plnění DPZ povinen předat návrh DPZ (v jednom listinném vyhotovení a 
v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 4 měsíců od ode dne obdržení 
výzvy Objednatele pro započetí s plněním; 

V.2.3. připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 20 pracovních dnů od 
obdržení návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 
nejpozději do 20 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli 
své připomínky k návrhu DPZ nanejvýš dvakrát, je-li pro to dán důvod; lhůty 
uvedené výše se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; 
nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom 
Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; poslední znění upravené DPZ; 
Zhotovitel po informaci ze strany Objednatele, že další připomínky nebudou 
uplatňovány, předá upravenou DPZ všem relevantním dotčeným orgánům 
k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku.  

V.2.4. dokončení Stupně plnění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli DPZ ve finální 
podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených 
třetích osob a získání všech potřebných vyjádření, včetně rozhodnutí ze 
zjišťovacího řízení nebo závazného stanoviska z navazujícího řízení) nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne doručení DPZ k vyjádření relevantním 
dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DPZ vyjádří 
nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti 
později než 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko), doba pro dokončení Části plnění DPZ se automaticky prodlužuje 
o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 60 kalendářních dnů; 

V.2.5. podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně 
plnění DPZ; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo 
být vydáno ve lhůtách dle § 196 Nového stavebního zákona (tj. aby svým 
postupem nezpůsoboval průtahy v řízení o povolení záměru); Zhotovitel 
nenese odpovědnost za postup příslušného správního orgánu; 

V.2.6. dokončení Části plnění zajištění PZ: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení DPZ do 5 pracovních dnů 
ode dne právní moci povolení záměru; 

V.3. Doba plnění Stupně plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává pro každý Objekt zvlášť 
takto:  

V.3.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním (pro 
každý Objekt bude učiněna samostatná výzva); 



Stránka 13 z 30 
 

V.3.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění 
PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom 
elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli 
k připomínkám nejpozději do 6 měsíců ode dne obdržení výzvy Objednatele 
pro započetí s plněním. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu 
nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel 
vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 20 pracovních dnů; 
Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu PDPS sdělit Zhotoviteli 
nanejvýš dvakrát je-li pro to dán důvod; lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i 
pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel 
uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro 
uplatnění připomínek; 

V.3.3. dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky 
Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi PDPS 
nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne obdržení posledních připomínek 
Objednatele k návrhu PDPS. 

V.4.  Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává pro 
každý Objekt zvlášť takto: 

V.4.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 
V.4.2. dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro 

realizaci Stavby podle Projektových dokumentací; 
V.4.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 písm. b) této smlouvy předloží 

Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či 
zpřesnění Stupně plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění 
Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS)1 den 
před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací 
dokumentace dle ZZVZ, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

V.5.  Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává pro každý 
Objekt zvlášť takto: 

V.5.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;  

V.5.2. dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a 
souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací nebo 
závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení 
zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován; 

V.5.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.5 této smlouvy předloží Zhotovitel 
vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti 
PDPS do 7 dnů ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby, nebude-
li dohodnuto jinak. 
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V.6.  Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti DIS a Výkon dohledu u DIS dle 
této smlouvy se sjednává pro každý Objekt zvlášť takto: 

V.6.1. zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS;  
V.6.2. dokončení: nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí dodávky 

interiéru Stavby dle smluvního ujednání mezi dodavatelem interiéru Stavby a 
Objednatelem; 

V.6.3. při Poskytování součinnosti DIS dle odst. II.6 písm. a) této smlouvy 1 den před 
koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací 
dokumentace dle ZZVZ, nebude-li dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel návrh 
vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění dokumentace 
interiérů stavby (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti 
s doplněním či zpřesněním dokumentace interiérů stavby); 

V.6.4. při Výkonu dohledu u DIS dle odst. II.6 písm. b) této smlouvy do 7 dnů ode 
dne předložení změn dodavatelem interiéru Stavby, nebude-li dohodnuto 
jinak, předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné práce 
(změnové práce) oproti dokumentaci interiérů stavby. 

V.7. Část plnění Autorský dohled bude vykonávána kontinuálně v souladu s podmínkami této 
smlouvy. 

V.8. Objednatel je povinen Zhotovitele vyzvat k zahájení plnění dle odst. V.2.1smlouvy do 60 
kalendářních dnů od dokončení předcházejícího stupně plnění. Pokud Objednatel nevyzve 
Zhotovitele k započetí plnění dle odst. V.2.1 smlouvy v této lhůtě, je Zhotovitel povinen 
zahájit plnění příslušného stupně plnění nejpozději do 90 kalendářních dnů od dokončení 
předcházejícího stupně plnění.  Lhůta dle odst. V.2.1 smlouvy započne běžet ode dne 
obdržení příslušné výzvy. Za den obdržení příslušné výzvy se považuje den, kdy Objednatel 
předmětnou výzvu odešle. 

V.9. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především 
písemně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu této 
smlouvy. 

V.10. Výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli vždy ode dne uhrazení ceny 
za příslušnou část plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje jako časově 
neomezená a prostorově omezená pro místo realizace Stavby dle zpracované Projektové 
dokumentace (předmětu plnění smlouvy), výhradní a poskytne ji na celou dobu trvání 
ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; poskytnutí licence až na základě 
uhrazení příslušné části plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytovat i navazující 
plnění dle této smlouvy. 

V.11. Zhotovitel nenese dle této smlouvy odpovědnost v případě, že předmět plnění (anebo 
jeho dílčí část) budou využity k jinému než zamýšlenému účelu. 

V.12. Zhotovitel může přerušit plnění svých povinností podle této smlouvy pokud: 
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V.12.1. Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle této smlouvy, a to po dobu 
alespoň 15 dnů, 

V.12.2. Objednatel porušil smluvní povinnost zásadním způsobem. 

V.13. Zhotovitel má povinnost přerušení prací oznámit alespoň 7 pracovních dnů předem. 

Právo Zhotovitele na přerušení prací zaniká, pokud Objednatel prodlení s úhradou ceny 
dle této smlouvy anebo zásadní porušení smluvní povinnosti napraví. Související doby 
plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu přerušení prací; smluvní strany o 
uvedené skutečnosti sepíší deklaratorní protokol. 

Jestliže přerušení prací trvá déle než 1 měsíce, pak má Zhotovitel nárok na zaplacení 
části ceny odpovídající skutečně provedeným pracím do data přerušení prací, jakož i 
dalších dohodnutých nákladů a výdajů, které Zhotoviteli vznikly do data takového 
přerušení prací.  Zhotovitel má nárok na účelně vynaložené náklady, které mu vznikly 
ve spojení s přerušením a obnovením prací (například deaktivace a aktivace 
personálních kapacit Zhotovitele). 

Jestliže přerušení prací trvá déle než 3 měsíce, pak po odpadnutí důvodu pro přerušení 
prací, má Zhotovitel 1 měsíc na mobilizaci kapacit; po tuto dobu neběží lhůty 
dle harmonogramu plnění. 

VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání Studie, DPZ, PDPS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí je 
Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno, či jiné místo na 
území města Brna určené Objednatelem, neurčí-li Objednatel jinak.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti, Části plnění Autorský dozor 
a Části plnění Poskytování součinnosti DIS a Výkon dohledu u DIS je místo Stavby, 
neurčí-li Objednatel jinak. 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
45 800 000 Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem 
cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Stupně plnění Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 6 600 000 Kč bez DPH. 

VII.3. Cena za poskytnutí Stupně plnění DPZ Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 15 600 000 Kč bez DPH. 

VII.4. Cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána  

ve výši 10 440 000 Kč bez DPH za objekt základní školy 

ve výši 5 220 000 Kč bez DPH za objekt mateřské školy s tělocvičnami 
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ve výši 1 740 000 Kč bez DPH za veřejné prostranství 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 800 000 Kč bez DPH. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána  

ve výši 120 000 Kč bez DPH za objekt základní školy; 

ve výši 60 000 Kč bez DPH za objekt mateřské školy s tělocvičnami; 

ve výši 20 000 Kč bez DPH za veřejné prostranství. 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti DIS a Výkon dohledu u DIS 
Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 

ve výši 420 000 Kč bez DPH za objekt základní školy 

ve výši 180 000 Kč bez DPH za objekt mateřské školy s tělocvičnami 

VII.8. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána  

ve výši 2 760 000 Kč bez DPH za objekt základní školy 

ve výši 1 380 000 Kč bez DPH za objekt mateřské školy s tělocvičnami 

ve výši 460 000 Kč bez DPH za veřejné prostranství 

VII.9. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 
stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. 

VII.10. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou 
nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 
v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných 
prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a v případě 
zvýšení/snížení Indexu spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem. 

VII.11. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní 
provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na 
dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 
průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po 
úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. Pro 
odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět plnění Smlouvy nejsou 
poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel.  

VII.12. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací), jejíž realizaci je nezbytné zajistit 
prostřednictvím specializované osoby na straně Zhotovitele (tj. osoby odlišnou od týmu 
Zhotovitele včetně poddodavatelů, jež se na předmětu plnění podílí) bude 
postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací bude takováto 
vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase 
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obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s 
minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být 
vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce 
podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu 
kalkulace přiměřených přímých nákladů. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za 
poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle 
Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

VII.13. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po ukončení 
jednotlivých částí plnění. 

VII.14. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem 
v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní 
plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud 
nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za 
toto plnění. 

VII.15. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 
poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 
snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) Cena za Stupeň plnění Studie – po dokončení plnění dle odst. V.1.3.  této smlouvy, 

b) Cena za Stupeň plnění DPZ – 80 % po dokončení plnění dle odst. V.2.3 této smlouvy 
a 20 % po dokončení plnění dle odst. V.2.4 této smlouvy, 

c) Cena za Stupeň plnění PDPS (zvlášť dle jednotlivých Objektů) – 80 % po předání 
návrhu PDPS Objednateli podle odst. V.3.2 smlouvy a 20 % po dokončení PDPS dle 
odst. V.3.3 této smlouvy 

d) Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ – po dokončení Části plnění zajištění PZ 
dle odst. V.2.6 této smlouvy; pokud nedojde k nabytí právní moci povolení záměru 
do 12 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru z důvodů, které nespočívají 
na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny za poskytnutí Části 
plnění zajištění PZ, 

e) Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Poskytování součinnosti (zvlášť dle 
jednotlivých Objektů) – po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti dle odst. 
V.4.2 této smlouvy, 

f) Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Autorský dozor – cena za poskytnutí Části 
plnění Autorský dozor bude hrazena čtvrtletně oproti vystavené faktuře, kterou je 
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Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 5 pracovních dnů po skončení příslušného

kalendářního čtvrtletí, a to až do výše uvedené v odst. 08 této smlouvy.

g) Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti DIS a Výkon dohledu u DIS

(zvlášť dle jednotlivých Objektů) - po dokončení Poskytování součinnosti DIS a Výkon

dohledu u DIS dle odst. V.6.2 této smlouvy

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou Zhotovitel

vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele

dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

VIII.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění (je-

li relevantní).

VIII.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu

včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu

PDF, je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh

primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: Pokud

nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže

uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,

Odbor investiční Magistrátu města Brna.

VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný

výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným

vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se

správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta

splatnosti.

VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.8. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části
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se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 
úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele.   

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Studii, DPZ, PDPS ke kontrole, a to 
nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V. Pokud po provedené kontrole oznámí 
Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a 
pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví 
Zhotovitel. Objednatel je povinen podepsat protokol bez zbytečného odkladu. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství 
či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění 
Studie, Části plnění DZP a Části plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům 
užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy. 

X.2. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a 
předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 
Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí 
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nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další 
zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci 
udělenou na základě Smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění 
dle Smlouvy. 

X.3. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky 
své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke 
kterému poskytl Licenci Objednateli. 

X.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 
tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy, pokud 
mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. 
Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných 
zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu 
Smlouvy. 

X.5. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve 
výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 
z Licence. 

X.7. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

XI. Pojištění a finanční záruka 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve 
výši nejméně 30 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle Smlouvy. 

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel 
Objednateli do 5 dní od obdržení výzvy Objednatele. V případě změny pojištění předloží 
Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné 
smlouvy. 
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XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

XI.5. Neurčí-li Objednatel pozdější lhůtu Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné 
finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně 
schválenou finanční institucí, ve smyslu § 2029 Občanského zákoníku, ve výši nejméně 
10 % celkové ceny plnění bez DPH (dle odst. VII.1) jako jistotu za splnění povinností dle 
Smlouvy. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn 
uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit jakékoliv své 
neuhrazené pohledávky vzniklé ze Smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 
Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 

XI.6. Po řádném předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru je Zhotovitel 
oprávněn snížit výši poskytnuté finanční záruky dle předchozího odstavce na jednu 
polovinu a udržovat ji kontinuálně v nově určené minimální výši. V případě, že nedojde 
k zahájení realizace Stavby do 8 měsíců od řádného ukončení Části plnění DPZ, je 
Zhotovitel oprávněn přerušit poskytnutí finanční záruky až do doby protokolárního 
předání staveniště mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem. V takovém případě (při 
přerušení poskytnutí finanční záruky) je Zhotovitel povinen nejpozději ke dni 
protokolárního předání staveniště opětovně složit Objednateli jistotu ve výši dle první 
věty tohoto odstavce, a to ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční 
záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou 
finanční institucí, ve smyslu § 2029 Občanského zákoníku, za splnění povinností výkonu 
dle této smlouvy. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn 
uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit jakékoliv své 
neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 
Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 

XI.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši po 
celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději 
do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen Objednateli řádný 
doklad. 

XI.8. Povinnost udržovat finanční záruku v platnosti končí, nedohodnou-li se strany jinak, po 
prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli, tj. po skončení 
záruční doby. 

XI.9. Finanční záruku dle, jakožto záruku za splnění peněžitých i nepeněžitých povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn nahradit složením peněžní částky na 
účet Objednatele č. 111510222, kód banky 0800, variabilní symbol: 2030569924, 
specifický symbol: IČO Zhotovitele, konstantní symbol: 558. Podmínky dle odst. XI.5. až 
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XI.8. se v případě složení peněžní částky na účet Objednatele uplatní obdobně, přičemž 
uvolnění částky odpovídající snížení finanční záruky dle odst. XI.6. provede Objednatel 
za splnění podmínek uvedených v témže ustanovení na základě žádosti Zhotovitele, a 
to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oprávněné žádosti Zhotovitele. 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Studie, 
DPZ a PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování 
neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům písemně uplatněným 
Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo 
jestliže Studie, DPZ a PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné 
pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 
technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného 
charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za 
následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění Studie a Stupeň plnění DPZ záruku 
po dobu 5 let, vždy od převzetí konkrétní části plnění Objednatelem od Zhotovitele. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS záruku po dobu počínající 
převzetím Stupně plnění PDPS pro konkrétní Objekt a končící uplynutím 5 let ode dne 
převzetí Objednatele od Zhotovitele Stavby; případně, nedojde-li k realizaci Stavby, 
končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS pro konkrétní Objekt. 
Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění Studie, Stupně plnění 
DPZ a veškeré Objekty Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických 
norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se 
skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné 
části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 
tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 
považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Studie, DPZ a PDPS nejpozději však do uplynutí 
záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen 
vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  
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XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná 
(zejména s ohledem na objektivní technickou nemožnost včasného provedení).  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
odst. XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. 

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 
podklady zpracované na základě  Smlouvy  Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, 
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů 
zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto 
na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění 
Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo 
na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 
použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež 
Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče. 

XIII.Sankce a úroky z prodlení 

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, 
a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  
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XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle této 
smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z ceny v Kč bez DPH za příslušnou část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000,- Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý 
započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.5. V případě nedodržení lhůty dle odst. V.4.3, V.5.3, V.6.3 nebo V.6.4 je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
nedodržení některé z těchto lhůt a započatý den prodlení. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli újmy, vzniklé v důsledku toho, že 
Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména 
v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele 
obsažené v čl. X smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost 
dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.  

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel 
označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění či 
finanční záruku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
či nesplní povinnosti spojené s finanční zárukou se stanovenými parametry. 

XIII.10. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků 
tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle 
Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle 
Smlouvy, k některému  z Objektů bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech položek 
Soupisu prací k tomuto Objektu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu: 
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- ve výši 100.000 Kč ve vztahu k objektu Veřejné prostranství,  
- ve výši 200 000 Kč ve vztahu k objektu Mateřská škola, a  
- ve výši 200 000 Kč ve vztahu k objektu Základní škola.  

Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, 
nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení 
Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu 
prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby (v rámci realizace 
Stavby, nikoliv v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby). V případě, že položka 
v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená 
ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.  

XIII.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4 nebo XV.5 smlouvy, má Objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

XIII.12. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. dle odst. XV.5 nebo XV.6 smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení. 

XIII.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy pouze ve výši, ve které 
výše škody přesahuje výši smluvní pokuty. 

XIII.14. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 

XIII.15. Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut uplatněná každou ze 
smluvních stran je limitována 50 % z celkové ceny plnění. Zároveň každá jednotlivá 
smluvní pokuta uplatněná jakoukoliv ze Smluvních stran je limitována částkou 10 % 
z ceny příslušné části plnění, v jejíž souvislosti byla uplatněna.  

XIV.Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran odstoupením některé smluvní 
strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

XIV.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy oproti 
lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 
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b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při výkonu jeho činnosti anebo finanční záruky dle čl. XI této smlouvy, a to 
v dodatečné lhůtě 14 dnů od písemné výzvy Objednatele ke sjednání nápravy,  

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X 
smlouvy,  

d) nedodržení podmínek finanční záruky dle čl. XI. nebo jejího ekvivalentu ve finanční 
částce složené na účet Objednatele dle odst. XI.9. a nezajištění nápravy ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů, 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu 

XIV.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele musí 
být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele 
Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel 
oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle Smlouvy. Pokud by 
Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká 
Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením Objednatele jsou 
povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech rozpracovaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem jako 
byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede soupis všech 
dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení 
(dále jen „Soupis“); 
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c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 
Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, které mají 
vliv na výši vyúčtování; 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 
Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 
ze Smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze 
Smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu Smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace 
místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
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celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh 
č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou 
vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele. 

XV.7. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky 
uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem 
v Rusku, 

b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna 
některou z osob dle předešlé odrážky, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé 
z osob uvedených v předešlých odrážkách. 

XV.8. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených 
podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této 
smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

XV.9. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost poskytovatele dle odst.  XV.6 
nebo XV.7 Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli 
bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. XV.6 
nebo XV.7.  

XV.10. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. XV.6 a/nebo XV.7, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

XVI.Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a 
jejich prováděcích předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v průběhu platnosti a 
účinnosti této Smlouvy dojde k ukončení účinnosti Stavebního zákona a k nabytí 
účinnosti Nového stavebního zákona. Smluvní strany se zavazují, že se budou řídit 
aplikovatelnými platnými a účinnými právními předpisy. 

XVI.2. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 
§ 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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XVI.3. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním 
nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže 
z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele 
význam. 

XVI.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.5. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.6. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 
Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 
škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v rozsahu nad sjednanou a případně 
i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.7. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 
na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí 
změny okolností. 

XVI.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou:  

- příloha č. 1 – Obsah Studie 
- příloha č. 2 – Obsah DPZ, vč. požadavků na zjišťovací řízení 
- příloha č. 3 – Obsah PDPS 
- příloha č. 4 – Obsah dokumentace interiéru stavby 
- příloha č. 5 – Obsah činnosti Autorského dozoru 
- příloha č. 6 – Obsah činnosti Výkonu dohledu u DIS 
- příloha č. 7 – Investiční záměr 
- příloha č. 8 – Zásady pro navrhování mateřských škol 
- příloha č. 9 – Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU 
- příloha č. 10 – Realizační tým Zhotovitele 
- příloha č. 11 – Vymezení rozsahu „Objektů“  

XVI.9. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

XVI.10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi 
smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
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Doložka 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/103 dne 23. 10. 2024 

 

V Brně dne dle data el. podpisu  

 

 

 

V Praze dne dle data el. podpisu 
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za Objednatele 

 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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