
Bistro v Nemocnici Jindřichův Hradec 

 

 
 

                                         uzavřená podle § 2586 a násl. Obč. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění 

 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:             Nemocnice Jindřichův Hradec 
                                 U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec 
                                 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
                                 Budějovicích, oddíl B, vložka 1464 
                                                                                                       (dále jen  objednatel)  
zastoupený:              ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva a  
                                 MUDr. Vítem Lorencem, místopředsedou představenstva 
IČ:                             260 95 157 
DIČ: CZ 260 95 157 
bankovní spojení:     Waldviertler Sparkasse Bank AG Jindřichův Hradec 
číslo účtu:                 9000034594/7940 
 
Zhotovitel:              Jindřichohradecká stavební s.r.o.  
                                 Otín 102/III, 377 01 Jindřichův Hradec,   
                                 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých   

Budějovicích, oddíl C, vložka 14242 
                                                                  (dále jen zhotovitel) 

zastoupený:        ing. Miroslavem Markem a Vladimírem Mátlem, jednateli společnosti    
IČ:               261 05 128 
DIČ:        CZ 26105128 
bankovní spojení:      Waldviertler Sparkasse Bank AG Jindřichův Hradec 
číslo účtu:       9000035781/7940 
 

Článek II. 

Osoby oprávněné k jednání 
 

Za objednatele:      ve věcech smluvních: ing. Miroslav Janovský 
                                 ve věcech technických:  ing. Vítězslav Novák 
                                                                        p. Pavel Stručovský 

Za zhotovitele:         ve věcech smluvních a technických: 
                                                          ing.Miroslav Marek,       tel.: 774 698 860 
                                                          p. Vladimír Mátl,            tel.: 774 698 862 
                                                          p. Libor Tůma,               tel.: 774 698 861 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 

 

Název stavby:         Bistro v Nemocnici Jindřichův Hradec 
Místo stavby:         Nemocnice Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení výše 

uvedené stavby a  závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  

        Rozsah předmětu plnění dle této smlouvy je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou 

společností JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec pod arch. číslem 17 

016 a výkazem výměr. který byl součástí zadávací dokumentace. Podrobněji jsou práce specifikovány 

položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této SOD. 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

 
1.  Doba plnění díla v rozsahu dle čl.II, odst.1 této SOD je stanovena následovně: 
 

                                                         16 týdnů od předání staveniště 

 

    

   S m l o u v a   o   d í l o  číslo  216/2017 - II 
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Článek V. 

Cena díla 

 

 1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

- Stavební práce...................................................................... 3.040.040,- Kč 

- DPH stavební práce..............................................................    714.008,- Kč 

- Stavební práce vč. DPH....................................................... 4.114.048,- Kč 
 

- Vybavení dle gastronomického projektu................................. 1.734.350,- Kč 

- DPH gastro...........................................................................    364.214,- Kč 

- Gastro vč. DPH.................................................................... 1.078.222,- Kč 
 

- Cena díla celkem bez DPH....................................................  5.134.390,- Kč 

- DPH celkem.......................................................................... 1.078.222,- Kč 

- Cena díla celkem vč. DPH.....................................................6.212.612,- Kč  

          (slovy: šestmilionůdvěstědvanácttisícšestsetdvanáctkorunčeských). 
 
2.  Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě objednatelem přijatého nabídkového položkového 

rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). 
 
3.   Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že stavební práce provedené zhotovitelem dle této 

smlouvy nebudou použity pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem 
daně. Daň z přidané hodnoty bude v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tzn. že daňový 
doklad bude vystaven dle § 92a odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a výši daně 
doplní a přizná objednatel. 

 
4.   Zhotovitel se před určením ceny seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 

její výši a zohlednil v ceně i riziko zvýšení nákladů na zhotovení díla ve sjednaném čase plnění, 
zejména předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Součástí ceny jsou i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště. Elektrická energie a voda budou v přiměřeném 
množství poskytnuty objednatelem bezplatně. 

 

5. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, či jiných změn oproti nabídkovému 

položkovému rozpočtu, obsaženému v příloze č. 1, mohou být tyto provedeny pouze na základě 

písemné dohody smluvních stran, týkající se věcného rozsahu i  jejich ocenění, oboustranně 

potvrzené zápisem ve Stavebním deníku nebo v jiném písemném dokumentu. Tyto práce budou 

oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu, pokud práce a dodávky nebudou v položkovém 

rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle směrných cen ÚRS Praha v cenové relaci pro to období, ve 

kterém mají být práce a dodávky realizovány. 

 

6.   Stejně bude postupováno i v opačném případě, pokud by objednatel požadoval snížit rozsah díla. Zde 

však je předpokladem pro snížení ceny ze strany zhotovitele, že na práce, které objednatel požaduje 

vyjmout z předmětu díla, nemá zhotovitel dodané nebo smluvně zajištěné materiály. 

 

7.    V případě zjištění nutnosti realizace prací neuvedených v předmětu díla (vícepráce) a znamenajících 

úpravu ceny díla, je objednatel povinen rozhodnout zápisem ve stavebním deníku do 3 pracovních 

dnů od předložení požadavku na úpravu ceny díla. 

 

Článek VI. 
      Platební podmínky 

 
1.  Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur, vystavovaných zhotovitelem 

v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění 
díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni měsíce. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 
pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací za uplynulý měsíc. 
Objednatel je povinen provést odsouhlasení předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Nedodrží-li objednatel tento termín, má se za 
to, že se soupisem souhlasí.  

 



Bistro v Nemocnici Jindřichův Hradec 

 

 3 

2.  Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací objednatelem zhotovitel zašle 
objednateli nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
fakturu. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané 
hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací 
podle odst. 1. 

 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 15 dnů od 

data odeslání faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet 

zhotovitele. 
 

4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže údaje v ní obsažené jsou věcně či 

cenově nesprávné, a to doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací a to tak, 

aby byla doručena zhotoviteli nejpozději do 21. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 
5. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem až do dosažení 90% celkové ceny díla 

bez DPH a DPH v platné výši. V konečné faktuře může být objednatelem uplatňována  pozastávka ve 
výši 10-ti procent smluvní ceny díla do odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla.  

 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

 

1. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně. Při provádění díla je povinen dodržovat právní 

předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky 

vyplývající z dokumentů, která mu objednatel k provádění díla předal, zejména z vydaných rozhodnutí 

a závazných stanovisek, vyjádření správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury apod., a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel však neodpovídá za škody na 

stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

 

2.   Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této 

smlouvy (do 3 dnů od předložení požadavku na informaci, je-li tímto podmíněn další postup výstavby), 

resp. která pro objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných 

povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je 

účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli  všechny informace potřebné pro 

řádné provádění díla.  
 

3.  Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků 
a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, závazných 
stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu objednatelem.  

 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi 
 
5.  Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, 
je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení 
příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci 
objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat 
pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy  

 
6.   Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 

převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla nebude dohodnuto jinak.  
 

7.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 

skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník 

bude po dobu provádění stavby uložen v kanceláři zhotovitele na sídlišti Vajgar 728/III v Jindřichově 

Hradci. Zhotovitel umožní přístup ke stavebnímu deníku všem osobám, které jsou do něj oprávněny 

nahlížet a činit do něj záznamy. Na výzvu objednatele bude deník doručen na stavbu. Povinnost vést 
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stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté zhotovitel předá 

bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.  
 
8.  Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel 
se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně 
požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným 
prováděním díla.  

10.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou 
formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj 
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

 
1.  Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 

k odevzdání, a  současně vyzve objednatele k převzetí díla. 
 
2.  Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení 

zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo 
převzít.  

 
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající  povaze díla, 

dokumentující jeho řádné provedení: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření (radon, tlakové 
zkoušky, revize, apod.), 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou  součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 
a údržbě v českém jazyce, provozní řády apod., 

c) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.  

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  
 
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 

uvedou:  

a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení, 

b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

c) seznam předaných dokladů, 

d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, musí zápis o 
předání a převzetí díla obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a 
termínech jejich odstranění. 

 
5. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  
 
6.   Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 

a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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7.  Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému  
přejímacímu řízení. 

 
8.  V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a 

převzetí díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, či odmítne převzetí díla 
neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu neúspěšným předávacím a 
přejímacím řízením vznikly. Zhotovitel není ode dne neoprávněného odmítnutí objednatele v prodlení 
se splněním termínu dokončení díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele ke dni 
neoprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem (nebo jeho neoprávněné nečinnosti v této věci) 
Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení ceny díla a objednatel je povinen tento požadavek ve lhůtě 
splatnosti splnit.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost za vady díla, záruční doba 
 

1.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a rovněž tak za vady, které 
se vyskytnou po převzetí v probíhající záruční době.  

 
2.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně 

běžným opotřebením. Jedná se zejména o vady díla vzniklé nevhodným užíváním díla nebo 
zanedbáním řádné a pravidelné údržby.  

 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené podle této smlouvy záruku v délce trvání 60 měsíců na 

stavební práce. Záruční lhůta technických zařízení a výrobků, se řídí záruční dobou poskytovanou 

výrobci (to se nevztahuje na zboží se stanovenou kratší dobou životnosti). Běh záruční lhůty začíná 

dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel neoprávněně odmítl řádně 

nabídnuté dílo převzít (viz čl. VIII, odst. 7) a převzal je až po dni, kdy měl povinnost je převzít, začíná 

záruční doba běžet ode dne, kdy měl tuto povinnost.   

  

4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace započít s jejím odstraňováním, 

pokud se strany nedohodnou jinak. V případě nebezpečí vzniku vysokých škod nebo úrazu zahájí 

zhotovitel odstraňování vady do 48 hodin. 

 

6.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace 

objednatele nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré účelně vynaložené náklady spojené 

s odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7.  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

 

Článek X. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den 

prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně 

objednatele. 

  
2.  V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 

porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje 
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Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále 

v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení 
smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje: 
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 
b) prodlení zhotovitele se sjednáním nápravy v přiměřené lhůtě v případě, že dílo provádí dílo 

v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů a 
objednatel podle čl. VII odst. 9 této smlouvy řádné provádění díla a odstranění nedostatků 
vzniklých vadným prováděním v přiměřené lhůtě vyžádal, a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených 
případech déle než 30 dnů 

 
2.  Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez 

zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o 
odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným 
odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné.  

 
3.  Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
 
4.  Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud 

provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě 
vyklidí staveniště a předá je objednateli. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.  Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 

řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 

obecným soudem. 

3.  Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

4.  Tato smlouva se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.  

5.  Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 

smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují  své 

podpisy. 

 
V Jindřichově Hradci dne             V Jindřichově Hradci dne  

 
 
 
 
        …………………………                                                   ………………………… 
        ing. Miroslav Janovský            ing. Miroslav Marek 

              předseda představenstva                                                             jednatel společnosti   

 

  

   

               …………………………   ………………………… 

                 MUDr. Vít Lorenc        Vladimír Mátl 

         místopředseda představenstva   jednatel společnosti 
 

č. 1 - položkový rozpočet 


