
  
  

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - NÁVRH 
ve smyslu ust. § 2431-2444 v platném znění zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

Smluvní strany: 

Město Písek 

zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem – starostou města 

se sídlem: Velké náměstí 1143/3, 397 01 Písek 

IČ: 00249998 

DIČ: CZ00249998 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.: 127271/0100 

zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba 

Telefon: xxx 

Email: xxx 

(dále jen „Příkazce“) 

a 

Libor Hejpetr 

Lčovice 52 

3 84 81 Čkyně 

IČO: 034 04 005 

ČKAIT: 0102231 

Bankovní spojení: xxx 

Telefon: xxx 

Email: xxx 

(dále jen „Příkazník“) 

uzavřely dnešního dne tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“): 

Článek I. – Předmět smlouvy 

1 

2 

) Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat pro Příkazce, na jeho účet a jeho jménem činnosti 

technického dozoru stavebníka na akci: 

„ Obnova dětského dopravního hřiště v Písku“ 

) Povinnosti příkazníka spojené s realizací stavby: 

2.1. Výkon technického dozoru stavebníka 

Rozsah a obsah předmětu plnění: 

- 

- 

Účast při zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby dle PD 

Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště 

s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, 

případně s podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací 

Provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo mezi 

objednatelem a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a 

způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.) 

- 

- 

- 

Svolávání kontrolních dnů, jejich vedení a pořízení zápisů a to vždy na základě dohody s 

investorem 

Provádět kontrolu dodržování sjednaného rozsahu díla ze strany zhotovitele stavby po stránce 

kvality, úplnosti díla, dodržení projektovaných parametrů díla a technických předpisů a norem a 

1 



  
 

 
  

dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení a závazných posudcích a podmínek 

vyplývajících ze SoD se zhotovitelem stavby, a to až do konečného odstranění vad a nedodělků 

Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo 

Kontrolu výsledků předepsaných zkoušek stavebních konstrukcí, včetně atestů na zabudovaný 

materiál 

- 

- 

- 

- 

Zápisy stanoviska TDS k zápisům zhotovitele díla 

Kontrola věcnosti, rozsahu a úplnosti dílčích faktur za provedené práce zhotovitelem díla a 

odsouhlasení rozsahu a úplnosti dílčích faktur za provedené práce zhotovitelem stavby a jejich 

kontrolu ve vazbě na skutečně provedené práce, rozpočet a uzavřenou SoD se zhotovitelem díla 

a zároveň odsouhlasení jejich správnosti s uvedením podpisu TDS 

- Kontrola skutečně provedených prací ve vazbě na zpracovaný harmonogram výstavby a 

navržení opatření při jeho eventuálním neplnění ze strany zhotovitele stavby, včetně pomoci při 

návrhu na řešení případných sankcí 

- 

- 

Zajištění kontroly použitých materiálů dle sjednaného rozsahu prací. 

Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných vad projektové dokumentace 

- 

- 

Informování příkazce o všech skutečnostech, které mohou mít podstatný vliv na plnění SoD 

uzavřené se zhotovitelem stavby ve věcné nebo finanční části 

Zajištění neprodleného odstranění případných nedostatků sjednaného rozsahu prací při kontrole 

staveniště provedené v rozporu s projektovou dokumentací a v rozporu s dohodnutým 

prováděním stavby tak, aby nemohla být ovlivněna kvalita prováděné stavby a zamezilo by se 

vzniku eventuálních škod 

- 

- 

Kontrola a převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činností zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými 

Kontrola dodržování rozpočtových nákladů bez možnosti navýšení ceny a nepřipuštění 

navyšování rozpočtových nákladů stavby s ohledem na poskytnuté dotační prostředky 

Kontrola všech podkladů pro přejímací řízení 

Vypracování soupisů všech případných vad a nedodělků a reklamovaných částí díla s termíny 

jejich odstranění a pomoc při kontrole plnění těchto termínů včetně dodržení smluvního termínu 

vyklizení staveniště ze strany zhotovitele stavby 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kontrola všech nutných revizí a měření s následnou kontrolou odstranění zjištěných závad 

Účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla nebo jeho části 

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání a kolaudaci díla 

Účast na závěrečné prohlídce stavby 

Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech 

Zajištění a spolupráce s příkazcem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla 

Sjednaný rozsah činnosti je minimálně 4 kontrolních dny na stavbě v průběhu kalendářního měsíce 

a dále měsíční kontroly soupisů provedených prací zhotovitele k fakturaci, mimo povinnosti 

převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činností zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, o čemž bude příkazníka informovat zhotovitel díla alespoň 48 hodin předem. 

3 ) Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. Po celou dobu 

realizace díla, bude Příkazníkem garantována zastupitelnost podle bodu 2.1. Zastupující osoba, 

bude odborně způsobilá k zajištění předmětu díla. 

4 
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) Příkazce udělí Příkazníkovi v případě nutnosti k jednotlivému právnímu jednání za příkazce plnou 

moc v rozsahu potřebném pro toto jednání ( viz § 2493 NOZ ) 

) Příkazce se zavazuje, že Příkazníkovi na jeho výzvu poskytne v nevyhnutném rozsahu součinnost při 

zajištění stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění dle této smlouvy. Toto plnění 

poskytne Příkazce Příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání, pokud je tato lhůta 

s ohledem na charakter vyžadované součinnosti reálná. V opačném případě se tato lhůta 

prodlužuje na dobu obvykle nutnou v obvyklých případech. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže Příkazce zabezpečí vlastními silami, 

sjednají si zvláštní lhůtu. Příkazce v tomto případě může práce spojené přenést na Příkazníka s tím, 

že za toto přísluší zvláštní odměna. 

Článek II. – Odměna a platební podmínky 
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1 ) Příkazce se zavazuje příkazníkovi za výkon TDS zaplatit měsíčně odměnu ve výši: 

Cena DPH: 25.000,- Kč 

Nejsem plátce DPH 

Výše odměny je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré nezbytně nutné a účelně 

vynaložené náklady spojené s výkonem TDS. 

2 

3 

) Odměna bude příkazníkovi účtována měsíčně a v závislosti na postupu stavebních prací. 

) Faktury budou vystavovány se splatností 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu Příkazci. 

Článek III. – Práva a povinnosti Příkazníka 

1 

2 

) Příkazník se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s odbornou péčí, v souladu s pokyny a 

zájmy Příkazce. Je povinen neodkladně sdělovat Příkazci všechny jím zjištěné skutečnosti, které by 

mohly jakkoliv ovlivnit plnění této smlouvy. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit, není-li 

možno získat Příkazcův souhlas, jen je-li to nezbytné vzhledem k zájmům Příkazce, avšak žádná 

taková jednání příkazník nesmí vést ohledně změny ceny díla. 

) Příkazník je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části jím vybrané třetí osoby. Za jejich 

činnost však odpovídá Příkazci tak, jako by ji vykonával sám. 

Článek IV. – Povinnosti Příkazce 

1 

2 

) Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi ke dni uzavření této smlouvy kopii vydaných 

pravomocných rozhodnutí o povolení stavby, projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

včetně výkazu výměr, smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně rozpočtu. 

) Příkazce je povinen včas sdělovat Příkazníkovi všechny skutečnosti a předávat mu listiny a 

informace potřebné k řádnému plnění této smlouvy a poskytovat mu veškerou potřebnou 

součinnost. Příkazce je oprávněn požadovat nutnou součinnost od Příkazníka. 

Článek V. – Doba trvání smlouvy 

1 ) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne podpisu smlouvy 

zástupci obou smluvních stran 

2 

3 

4 

) 

) 

) 

Předpoklad zahájení výkonu prací dle této smlouvy: 10/2024 

Předpoklad lhůty výstavby: 7 měsíců 

V případě zániku této smlouvy před jejím splněním, a to z jakýchkoliv důvodů, má Příkazník 

právo na úhradu nutně či účelně vynaložených nákladů a na poměrnou část odměny dle 

článku II. této smlouvy, vypočtenou podle poměru mezi rozsahem jím skutečně realizované 

části předmětu plnění a celkovým rozsahem plnění sjednaným touto smlouvou. 

Článek VI. – Ukončení smlouvy 

1 ) Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na niž byla sjednána. 

2 

3 

) Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

) Příkazník může odstoupit od této smlouvy v případě, že Příkazce bude v prodlení s placením 

odměny nebo její části dle článku II. této smlouvy po dobu delší než dvacet dnů oproti 

stanovené lhůtě splatnosti a dále v případě, že Příkazce poruší ustanovení článků IV. této 

smlouvy, a to ani po poskytnutí náhradní lhůty k plnění, a to v min. délce 10 kalendářních dnů. 
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4 ) Příkazce může odstoupit od této smlouvy v případě, že Příkazník podstatně poruší povinnosti 

vyplývající mu z této smlouvy, a to porušení nenapraví ani po poskytnutí náhradní lhůty k plnění, 

a to v minimální délce 10 kalendářních dnů. 

5 
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) Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhému účastníkovi. 

) Po ukončení smlouvy je Příkazník povinen vrátit Příkazci veškeré doklady a písemné materiály, 

které obdrželi z titulu plnění této smlouvy a všechny materiály, které do doby ukončení smlouvy 

vypracoval. 

Článek VII. – Smluvní pokuta 

1 

2 

) Pro případ prodlení Příkazníka s výkonem povinností dle této smlouvy a pro případ, že Příkazník 

nevykonává své povinnosti ze smlouvy řádně, ač na to byl ve stavebním deníku upozorněn, 

může Příkazce za každé takové porušení požadovat smluvní pokutu ve výši 250,-Kč. 

) Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů po obdržení výzvy k její úhradě. 

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení 

1 ) Účastníci jsou povinni sdělit si navzájem a bez odkladu případný vznik okolností bránících 

řádnému plnění této smlouvy, a to včetně případů vyšší moci, a ihned se sejít k řešení vzniklé 

situace. 

2 

3 

4 

5 

) 

) 

) 

) 

Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Příkazce postoupit jakákoliv práva a 

povinnosti z této smlouvy třetí osobě. 

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků řádně 

potvrzených účastníky. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, přičemž každý má platnost originálu a každý 

z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. 

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma účastníky. 

Oba účastníci se plně seznámili s touto smlouvou, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže 

své podpisy. 

Písek, dne 05.11.2024   

. ........................…………............ 
JUDr. Ing. Michal Čapek 

.........................……………….... 

Libor Hejpetr 
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