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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „OZ“)
Číslo smlouvy objednatele: PVL-2116/2024/SML                      Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy: Xxxx Xxx Xxxx, vedoucí provozního střediska Plzeň
oprávněn jednat o věcech technických: Xxxxxx Xxxx, úsekový technik p.ú. Radbuza
                                                                    Xxxxxx Xxxxx, říční dozorce p.ú. Radbuza
IČ: 70889953, DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 
XXXXXXXXXXXXXXX  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXX XXX XXX
(dále jen „objednatel“) 
zhotovitel: František Žáček
sídlo: Fibichova 116, 346 01 Horšovský Týn – Velké předměstí
oprávněn k podpisu smlouvy:  František Žáček
oprávněn jednat o věcech technických:  František Žáček
IČ: 87953307
DIČ: CZ8908061833
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu:                 XXXXXXXXXXXXXXX
Zapsán na živnostenském úřadě, u Městského úřadu v Horšovském Týně, pod číslem jednacím 
MUHT78800/2011/ŽÚ
tel: XXX XXX XXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo pod názvem 

„DVT Podhájský potok, ř. km 0,800 – 1,000, Dolní Valdorf, odstranění nevhodného 
břehového porostu“.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena 
jako nejvhodnější. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem plnění, které bude poskytovat na 
základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro 
zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle 
této smlouvy nezbytné.   

4. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a jejích příloh, zejména dle dokumentace zpracované zadavatelem a nabídky zhotovitele.

5. Za součást díla je považováno rovněž:
- Likvidace vytěženého materiálu, stavebního odpadu apod. odpovídajícím zákonným způsobem 

včetně zajištění skládek a deponií. Za tento materiál se nepovažuje dřevní hmota určené 
objednatelem.

- Odstranění škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním díla, 
způsobených zhotovitelem, jejich čištění v průběhu provádění, dopravní opatření nutná pro 
zajištění obsluhy díla.
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- Vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky dotčených vlastníků 
pozemků.

- Provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla v předepsané 
kvalitě a termínu, např. o stavební přípomoci, dopravu, skladování, clo, ostrahu, zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostření, nutná 
pojištění apod.

- Zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví 
osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i 
všemi subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době - předání a převzetí díla: do 20. 12. 2024. 
2. Termín předání a převzetí díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 
odst. 2 OZ.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení 

díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve 
výši:
113.470,- Kč bez DPH.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací 
s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny všech položek. Soupis prací 
s výkazem výměr je přílohou této smlouvy.

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla, a obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla.

3. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí 
faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na základě 
objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací. Dílčí faktury budou vystaveny a 
předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou 
faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a 
oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po 
předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. 
Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a 
vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele. 

4. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního 
dokladu podle účinných právních předpisů a musí dále obsahovat přesný název akce a číslo 
smlouvy objednatele. 

5. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
6. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden 
jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, v platném 
znění. 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura neodpovídá schválenému 
soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

IV. Podmínky provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 

k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické 
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předpisy) vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a 
požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích 
propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, 
přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil při provádění 
díla.

3. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla jednoduchý záznam o stavbě, který musí být během 
celé doby, po kterou se na díle pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
provádění díla. Jednoduchý záznam o stavbě vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými 
průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál 
jednoduchého záznamu o stavbě předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Objednatel má 
právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl
 narušen plynulý průběh výstavby. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a 
provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. 
Jestliže zhotovitel, přes výzvu objednatele k úklidu, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit 
úklid na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba 
věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, 
místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, 
především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů 
zhotovitele.

7. Zhotovitel zajistí hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské 
pomoci.

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k možnému 
znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. Zhotovitel zajistí provádění 
prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do 
vodního toku a terénu.

V. Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) je součástí díla. ZS zabezpečuje zhotovitel. 
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 

a upravit je do původního stavu. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené prováděním díla 
uvede zhotovitel do původního stavu, nebo do stavu předepsaného dokumentací, a protokolárně 
je předá zpět vlastníkům.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na díle občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, podle technických 
norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě.
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2. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a 
při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do jednoduchého záznamu o stavbě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků použitých při provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 
budou dalším postupem zakryty, nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva 
ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným 
zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným 
termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do jednoduchého 
záznamu o stavbě. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může 
zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor 
objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. 
Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo 
je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

VII. Předání a převzetí díla
1. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 

zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele v zápise 
o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 
Sb. 

2. V případě, že na základě přejímacího řízení byly zjištěny vady díla, stanoví se dohodou smluvních 
stran nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín 
objednatel.   

3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele, nebo zápisem v jednoduchém záznamu o stavbě, nejméně 5 kalendářních dní před 
požadovaným termínem předání díla.

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od 
samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 
díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, s výjimkou spotřebních 
předmětů, jejichž záruka je dána výrobcem. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od 
doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich 
odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce 
k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 
kalendářních dní od doručení reklamace. 

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 
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IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních 
pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. 

d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu 
činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, má zhotovitel 
právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den 
prodlení.

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek. 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž 
odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

3. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo. Zhotovitel je 
povinen objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí 
neukončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i 
záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího 
nabytí její účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto 
výslovně vylučují aplikaci § 1792 OZ.  

XI. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
zák. č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. Smluvní strana, u které nastal 
případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu 
bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy budou rozhodovány místně příslušným soudem České 
republiky.  

4. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ.

5. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.  
6. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami.
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8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 
v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.  

9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
10. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
340/2015 Sb.“), zajistí objednatel.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není 
uzavírána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.

V Plzni dne V Plzni dne 
objednatel: zhotovitel: 

………………………………… ……………………………………………………………..
Xxxx Xxx Xxxx František Žáček
vedoucí provozního střediska Plzeň majitel firmy
Povodí Vltavy, státní podnik


