
SMLOUVA O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Město Šternberk, chodník Jívavská“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
Číslo smlouvy objednatele : 571/24/S/OIVZ

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-036-0064

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datové schránky: ud7bzn4

dále jen „objednatel“

a

2.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem C/8032, České

Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Bohunský, DiS.

Vladimír Konečný, na základě pověření

Sídlo: Pražská třída 495 /58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:
Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská ulice 413/32, 779 00 Olomouc

dále jen „zhotovitel“

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k
tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky,
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace
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akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je vybudování chodníku podél silnice I/46 v Jívavské ulici ve 
Šternberku, vč. odvodnění a veřejného osvětlení.  

2. Název stavby: „Město Šternberk, chodník Jívavská“. 
3. Místo realizace: město Šternberk, pozemky 1536/4, 1536/5, 1536/3, 1500, 1512, 5965/1, 

1528, a 1521/1 v k. ú. Šternberk. 
4. Projektová dokumentace:  TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o 

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 
      Ing. Filip Brtna 
      Autorizovaný technik ČKAIT 1201995 
      IČ: 633 20 819 

 

III. Lhůty a termíny 

1. Termín předání a převzetí staveniště: 04 – 05/2025 (předpoklad) 

2. Zahájení prací:                 do 15 dnů od předání staveniště 

3. Lhůta pro dokončení díla:   do 125 dnů od zahájení prací 
 

IV. Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně 
zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně ve výši: 

1.1. Cena díla bez DPH celkem   5 860 000,00 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %    1 230 600,00 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem   7 090 600,00 Kč 
 

V. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Práce budou do výše 90% ceny díla placeny průběžně (měsíčně) na základě daňových 

dokladů – faktur (dále jen: „faktura“) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného 
soupisu provedených prací (tento soupis musí být součásti příslušné faktury); splatnost 
faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Zbytek 10% ceny díla bude hrazeno 
na základě faktury zhotovitele po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla. 

3. Ostatní platební podmínky jsou dány Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – 
příl. č. 1 smlouvy o dílo 

 
VI. Zvláštní obchodní podmínky 

 

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani 
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z přidané hodnoty. 
 

VII. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodrženy veškeré v době 
realizace platné ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a 
požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i 
připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu správních řízení. 

 
VIII. Sociální a enviromentální aspekty plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou 
obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru 
poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 
tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele (lze učinit i zápisem ve 
Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti 
objednatele předložit objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. 
 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

 
4. V souladu se zásadou enviromentálně zodpovědného zadávání a inovací podle § 6 odst. 

4 ZZVZ je zhotovitel dále povinen dbát zejména na to, aby v rámci navrženého řešení 
byly v maximální míře využity:  
- dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
- dodávky výrobků ze zákonných a udržitelných zdrojů; 
- zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  
Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující 
zásady ochrany životního prostředí. 

5. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dále dohodly, že 
plnění dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická 
pošta). Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány 
v elektronické podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 

 
IX. Prohlášení zhotovitele k mezinárodním sankcím 

 
9.1 Prohlášení zhotovitele 
Jako zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 

9.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
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a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

9.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod 
bodem 9.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

9.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z 
Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných 
zakázek. 

9.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve 
spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 
9.2 Změna v prohlášení zhotovitele 
9.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré změny proti 

prohlášení v bodě 9.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky 
dle této smlouvy. 

 
9.3 Nepravdivé informace v prohlášení 
9.3.1 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 9.1 tohoto 

článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 9.2 tohoto článku, sdělí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli a objednatel je v takovém případě oprávněn od této 
smlouvy s okamžitou platností odstoupit. 

9.3.2 Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku smlouvy, 
je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení objednatele dle 
bodu 9.3.1, vrátit objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté objednatelem 
zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 

9.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění 
poskytnuté zhotovitelem do doby odstoupení objednatele od této smlouvy, přičemž 
zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada 
odmítnuta zcela. 

 

 
X. Ostatní ujednání 

 
1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 

podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
Obchodních podmínek. 

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. 

  V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
 smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 
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4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 – Harmonogram stavby 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
25.09.2024 usnesením č. 1565/38 
 
 
 
Ve Šternberku dne ………………   V Olomouci dne …… 
 
 
 
 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:  
 
Ing. Stanislav Orság, starosta Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír 

Konečný, na základě pověření 


